 (
 vyhodit
)
 (
 toto vyhodit a použít
)
Smlouva o dílo
Uzavřená podle zákonač.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenáchv platném znění.
Číslo smlouvy objednatele: 645 400 004/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: OSP 160002/1 – 16 300 002 0
na plnění dílčích zakázek:
„Havarijní opravy pro rok 2016 v obvodu SSZT Praha západ“
Čl. I Smluvní strany
1. OBJEDNATEL:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:	



b) ve věcech technických:	


c) stavební dozor:	

(dále též objednatel)

2. ZHOTOVITEL:		
Vedoucí společník společnosti:
EPLcond a.s. 
se sídlem Plzeň, Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00
IČ: 263 46 575    DIČ:  CZ26346575 plátce DPH
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
	oddíl B, vložka  1787
zastoupená: 

Bankovní účet zhotovitele: 

Osoby zmocněné jednat :




Společník společnosti:
	SAZOM, spol. s r.o. – účastník
	se sídlem  Plzeň, Lindauerova 96/38, PSČ 301  00 
	IČ:  626 19 136     DIČ: CZ62619136

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
	oddíl C, vložka 6082
	Zastoupená: 
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Havarijní opravy Praha západ 2016“, za než jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EPLcond a.s., zastoupená – Ing. Václavem Sejkem, předsedou představenstva. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 18.03.2016. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele: 
EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň
3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1.- 2. se nepoužije ustanovení čl. XI, bod 2. této smlouvy o dílo. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.
4. Tato Smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
5. Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Čl. II Výchozí podklady a údaje
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
· výzvou objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla„Havarijní opravy pro rok 2016 v obvodu SSZT Praha západ“ ze dne 11.3.2016 pod č.j.8380/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Mecpodepsanou ředitelemOblastního ředitelství Praha;
· nabídkou zhotovitele ze dne 18.3.2016, která byla objednatelem přijataoznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24.3.2016 pod č.j.10348/2016-Sždc-OŘ PHA-OPI.-Mec podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha,Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu hodnotící komise.
· Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 (dále jen TKP staveb),platných ke dni uzavření této smlouvy.



Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou je plně seznámen.
Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného dílaa jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.
Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.).
Čl. III Předmět díla
1. Místo provedení: obvod Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Praha východ
2. Předmětem díla jsou havarijní opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT Praha západ provádění havarijních oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve správě SSZT Praha západ včetně případného zhotovení potřebné dokumentace, provedení výchozí revize el. zařízení, prohlídky a zkoušky Určených technických zařízení (dále jen UTZ) v provozu, nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ, vše na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele, na základě jednotlivých objednávek, stvrzených dodatkem k této smlouvě jako dílčí plnění (dále jen dílo).
Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vystaven na každé dílčí plnění s přesným popisem požadovaného výkonu, s termíny zahájení a ukončení dílčího plnění a jménem pracovníka, který dílčí plnění bude přebírat. Bezprostředně po dokončení dílčího plnění bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol s uvedením skutečného stavu a výsledkem přezkoušení. Jeden jeho výtisk bude zhotovitelem do pěti dnů po dokončení dílčího plnění předán současně s písemným návrhem dodatku ke smlouvě odpovědnému zástupci SSZT Praha západ ke schválení objednatelem.
3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu.
4. Subdodavateli jsou: 
· 
· zajištění havarijních oprav v rozsahu dle odstavce 2 pro oblast Praha Smíchov - Rudná u Praha - Beroun Závodí a Praha Smíchov spol.n. - Hostivice ( výl.)
Čl. IV Termín plnění
Tato smlouva se uzavírá na období od 1. dubna 2016do 30.dubna 2017.
Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dodatky. Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění.
Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě prodloužena.
Vyrozumění zhotovitele o potřebě naléhavé opravy učiní zaměstnanci objednatele telefonicky na tel. číslo zhotovitele
V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše uvedené číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání.
Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS zprávy.
Zhotovitel zajistí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel. čísel v rámci GSM sítí ČR.


Čl. V Povinnosti smluvních stran
1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje:
a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy, konkretizované jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění;
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě;
c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu sustanoveními smlouvy;
d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla – provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolůa zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby podpisu konečného protokolu dílčího plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů.
3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dodatků bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část;
b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.
Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.
5. V případě, že při provádění díla nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.
6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1.4.2012, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.
7. Opravy budou provedeny včetně zákresu skutečného provedení do provozní dokumentace.
Dílo bude plněno průběžně v termínech předem domluvených mezi objednatelem a zhotovitelem, respektive podle skutečných potřeb objednavatele. Dodatek ke smlouvě bude vystaven na každé dílčí plnění s popisem požadovaného výkonu a s termíny zahájení a ukončení dílčího plnění.
V případě naléhavé potřeby na provedení havarijní opravy zabezpečí zhotovitel tuto opravu dle momentální situace v pracovní době okamžitě (je tím míněn nástup pracovníků na odstranění naléhavé poruchy), v mimopracovní době do šesti hodin.
8. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti na své náklady zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. Při výskytu látek typu PCBje zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhláškou č.384/2001 Sb. v platném znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, řídí se pokyny objednatele.
Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.
Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí montážní místo i staveniště.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.
Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; vyhlášku č.23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; 
Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetněustanovení Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č.309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnostia ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha.
Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č.4 vyhlášky č.100/1995 Sb., v platném znění.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi objednatele plně seznámen.
10. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) odpovědných zaměstnanců (vedoucích prací) zhotovitele jsou součástí nabídky.
11. Zhotovitel odpovídá za činnost,opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.
Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.
12. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. uzavřenou s do výše,- Kč.  Tato smlouva kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše ,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.
Čl. VI Cena díla
Cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného ceníku jednotkových cen prací. (Ceník dodávek a služeb, Tabulky Ia,b;  IIa,b,c;IIIa,b,c;IVa,b,c) Výše uvedené je přílohách č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla. Jednotkové ceny jsou pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání smlouvy neměnné.
Součástí ceny díla je i cena dopravného. V případě potřeby ekologické likvidace vyzískaných materiálů je i tato součástí ceny díla.
Pokud vyplyne z potřeby provozu opakovaně provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem převodním příkazem na účet zhotovitele.
Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.
Čl. VII Záruka za dílo
Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku:	na kabely 60 měsíců, na veškeré práce 60 měsíců, na materiál 24 měsíců.
Čl. VIII Platební podmínky
Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po uzavření dodatku o dílčích pracích. Fakturace bude prováděna, na předepsaném tiskopise daňového dokladu(faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Faktura bude předložena objednateli spolu s položkovým vyúčtováním ceny díla (dílčích prací, dodatků) a potvrzených předávacím protokolem do 15 dnů po uzavření dodatku.
Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část ceny.
Zaplacení smluvní ceny provede objednatel:
a) K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění, na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění, ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.
b) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušného smluvního dodatku. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladůpodle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.
Faktura je splatná vdélce 30 kalendářních dnů po doručení faktury.V případě prodlení s termínem úhrady fakturyvíce jak o 14 dnů od doby její splatnosti, může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonnévýši od 15. dneprodlení za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Příjemcem faktury je	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24,170 00 Praha 7
Čl. IX Smluvní pokuty
V případě nepředložení předávacího protokolu a návrhu dodatku ve lhůtě dle čl. III odst. 2, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení (minimálně však 5000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící provozu činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou započatou hodinu prodlení.
Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50 000,-- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty.
Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném termínu.
Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčím dodatku ke smlouvě (viz článek IV) nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl.XI odst.10)uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že jejíúhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.
Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany.
Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
V případě výluk:
A) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty:
· ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,
· ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.
V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
B) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:
· do 60 min. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,
· od 61 do 120 min. 400,-- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 
· 121 min – 4 hodiny 1500,-- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu,
· 4 – 12 hod.1000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,
· při delším prodloužení než 12 hod. 500,-- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu.
V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvěhodiny před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobíkoeficientem 0,6.
V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
Zpoplatnění nepodléhá:
prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení objednatelea přitom byl celkový čas výluky dodržen.
Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
C) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálněv deklarované výluce(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne.
Čl. X Stavební dozor objednatele
1. Se zhotovitelem jsouoprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Čl. I, bodů 1.b, c.
2. Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu;
b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných předpisů objednatele;
c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy;
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku;
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku;
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do stavebního deníku;
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovatzaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle Čl.1.1.této smlouvy;
h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec této smlouvy;
i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákonač.183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5.
Čl. XI Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednavatel je oprávněn v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.
4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:
1. zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil;
1. jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách;
1. jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě;
1. jestliže bylo vůči zhotoviteli příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla;
1. jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo;
1. jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvouo dílo a jejími přílohami.
1. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovenímZákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č.309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.
Odmítne - li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a došlo by tím k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. 
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
1. okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti;
1. do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli staveniště (pracoviště);
1. do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol;
1. v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací;
1. vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal;
1. předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části;
1. předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny;
1. bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.
11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.
Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílo nebo jeho část.
12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.
13. Pokud není v této smlouvě nebo v závaznýchpodmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.
14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačníchpředchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy,popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovanýchOblastním ředitelstvím Praha.
15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené.
18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo:
1. Ceník dodávek a služeb (tabulka Ia,b; IIa,b,c; IIIa,b,c; IVa,b,c)
2. Ceník nátěrů zabezpečovacích zařízení pro rok 2016




V Praze dne 31.3.2016		                                           V Plzni dne30.3.2016


Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 
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