Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění
1 Smluvní strany

1.1 Objednatel: 
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
	Bankovní spojení: ČSOB
	č. ú.: 181985880/0300

	IČ:  75029782
	 

	Tel.: 558659026
e-mail: zs.skalice@skolaskalice.cz
	

	


(dále jen „objednatel“)


1.2 Zhotovitel:
Instalatérství Ponikva Stanislav, Skalice 59, 738 01 Frýdek-Místek
	Bankovní spojení: Equa Bank a.s.
	č. ú.: 1034193714/ 6100

	IČ:  40294609
	DIČ:  CZ690825/4969

	Tel.:  604 276 336
e-mail: S.Ponikva@seznam.cz
	

	


(dále jen „zhotovitel“)

2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovit pro objednatele níže specifikované dílo.
2.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: 
Realizace stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy“
Smluvní strany se výslovně dohodly na provedení stavby dle projektové dokumentace v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti (přílohou č. 1) této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet a položky v něm uvedené dostačují k úplnému a funkčnímu zhotovení celé stavby.
Místo plnění: Skalice 192, 738 01 Frýdek-Místek
Není-li dále ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, vztahují se v této smlouvě sjednané podmínky pro zhotovení díla na všechny části díla uvedené v čl. 2.2. této smlouvy bez rozdílu.
Dílo uvedené v čl. 2.2. je blíže specifikováno cenovou nabídkou zhotovitele uvedenou v příloze č.2, které jsou nedílnou součástí smlouvy, a dále v projektové dokumentaci pro stavební řízení, vypracované Ing. Janem Mullerem.
2.3 Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací vztahující se k dílu a pečlivě ji překontroloval. Zhotovitel řádně stanovil rozsah prací tak, aby bylo možno v tomto rozsahu projekt reálně vystavět bez nutnosti víceprací.
2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Janem Mullerem, potvrzenou objednatelem, v souladu s podmínkami stavebního povolení a požadavky zúčastněných orgánů státní správy a v souladu s pokyny a příkazy objednatele. 
2.5 Součástí díla je také zhotovení dokumentace pro skutečné provedení díla a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v dohodnuté formě a dohodnutém počtu a dalších dokladů.
2.6 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. 

2.7 Nedodržení kvalitativních podmínek může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

3 Lhůta plnění

3.1 Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla, jeho předání objednateli, vyklizení a předání staveniště, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a provedení požadovaných zkoušek.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo uvedené v čl. 2.2  této smlouvy bude provedeno takto:

Dílo bude provedeno do 40 dnů od dne zahájení stavby. Předpoklad zahájení stavby je 18.11..2022
4 Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena nejvýše přípustná. Cena obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádné realizaci díla (materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, opravenou projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. geodetického zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.). 

4.2 Cena díla je ve smyslu ustanovení čl. 4.1. této smlouvy sjednána ve výši: 187 793,50  Kč bez DPH
4.3 Dohodnutá cena může být zvýšena pouze v případě, že:
a) dojde k rozšíření předmětu díla (dodatečná objednávka), dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty písemně v dodatku ke smlouvě o dílo.

b) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.

4.4 Veškeré objednatelem učiněné dodatečné objednávky, dodatečná omezení či jiné změny budou zhotovitelem provedeny či vyloučeny na základě pokynu objednatele. Úprava ceny díla bude provedena a bude účinná pouze na základě dodatku ke smlouvě o dílo.

4.5 Cena díla bude snížena o práce nebo dodávky materiálu, které oproti projektu nebudou objednatelem nebo investorem vyžadovány a tedy nebudou provedeny. Tyto práce nebo dodávky materiálu musí být ujednány a písemně potvrzeny. V případě, že bude zjištěno, že určité práce nebo dodávky materiálu nebyly provedeny, tyto se také nehradí a objem těchto prací a dodávek materiálu bude cena snížena. 
5 Platební podmínky, fakturace

5.1 Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě vystavených dílčích faktur s 30denní splatností a objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 5 pracovních dnů od jejich doručení zhotovitelem, nebo ve stejném termínu zašle své připomínky. Dílčí faktury budou odpovídat jednotlivým majetkovým položkám, které byly provedeny v rámci funkčních celků, tak aby odpovídaly jednotlivým druhům skupin majetku – staveb dle odpisových skupin). Zhotovitel následně vystaví daňový doklad. 

5.2 V zákonné lhůtě po předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven konečný daňový doklad, ve kterém bude jako příloha rekapitulace úhrad.

5.3 Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6  Postup zhotovitele před podpisem smlouvy
6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním každé nabídky a před podpisem této smlouvy podrobně a s odbornou péčí seznámil se stavem staveniště objednatele a fyzicky na místě provádění díla zjistil soulad projektové dokumentace s aktuálním stavem staveniště a úplnost projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil s odbornou péčí žádné takové odchylky projektové dokumentace a stávajícího stavu, nebo neúplnost projektové dokumentace, které by vedly nebo mohly vést k zabránění realizace díla nebo ke zvýšení ceny prováděného díla. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že nabídka, která tvoří cenu prováděného díla, byla připravena s odbornou péčí a po provedení kontroly správnosti a úplnosti projektové dokumentace a skutečného stavu, po provedení kontroly stavu sítí a vedení. Zhotovitel prohlašuje, že nabídka byla připravena tak, aby zahrnula všechny části díla do úplného zhotovení díla. Smluvní strany se proto dohodly, že pokud zhotovitel nezahrnul do nabídky všechny nezbytné položky, nebo je nezahrnul v dostatečném rozsahu nebo kvalitě použitého materiálů, je povinen dílo v této části provést na svůj náklad. 
6.3 Zhotovitel je povinen provádět předmět díla pouze prostřednictvím svých zaměstnanců nebo pouze prostřednictvím smluvních partnerů (subdodavatelů), kteří byli objednatelem schváleni postupem dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat seznam subdodavatelů před zahájením jejich činností na díle a před vstupem na staveniště za účelem provádění sjednaného díla. Objednatel je povinen do 5 dnů odsouhlasit popřípadě připomínkovat seznam subdodavatelů.  
6.4 Zhotovitel se zavazuje změnit nebo doplnit subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen vykázat ze staveniště objednatele nebo do něj nevpustit ty osoby, které nejsou objednatelem schváleny postupem dle tohoto čl. 6 této smlouvy. Případné prodlení v plnění díla takto vzniklé jde plně k tíži zhotovitele a nezakládá nárok na prodloužení termínu zhotovení díla.
6.5 V případě závažného nebo opakovaného porušení povinností zhotovitele tohoto čl. 6 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7 Převzetí staveniště

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení díla, a to písemným předávacím protokolem.

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a na přístupových cestách tak, aby bylo zabráněno zejména úletu jakýchkoliv odpadů ze staveniště nebo zvýšení prašnosti na staveništi nebo v budovách objednatele, kde se dílo bude provádět.

7.3 Objednatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození předmětů nebo materiálu, které zhotovitel na staveništi užívá.

7.4 Při ukončení provádění díla je zhotovitel povinen vyklidit a uklidit staveniště do 3 dnů od ukončení díla. Vyklizením se rozumí odstranění veškerých věci užívaných zhotovitelem ke zhotovení díla, včetně likvidace odpadů, na náklady zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
8 Dodržování pravidel BOZP, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci, kteří budou provádět dílo, mají všechny potřebné zkoušky, jsou prokazatelně seznámeni se všemi riziky jejich práce a jsou proškoleni ve všech potřebných oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany dle platné legislativy.

8.2 Zhotovitel odpovídá za zajištění všech prostorů, které bude pro provádění díla využívat, a které by mohly způsobit ohrožení zdraví nebo pracovní úraz ostatních pracovníků. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě. 
8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a účinně kontrolovat dodržování všech předpisů bezpečnosti práce, souvisící s prováděným dílem, vybavení svých pracovníků ochrannými pomůckami apod. Zhotovitel je povinen provádět dostatečně účinné kontroly a prosazování pravidel bezpečnosti práce u zaměstnanců zhotovitele nebo třetích osob, kterých zhotovitel užívá ke zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby pohybující se v rámci staveniště budou mít veškeré požadované ochranné pomůcky a budou poučeny o pravidlech bezpečnosti. Objednatel, nebo jím pověřený technický nebo stavební dozor je oprávněn jménem objednatele kontrolovat dodržování pravidel bezpečnosti práce pracovníky zhotovitele nebo třetími osobami pohybující se na staveništi. Objednatel nebo jím pověřený technický nebo stavební dozor je z tohoto důvodu oprávněn vykázat osoby porušující pravidla bezpečnosti práce ze staveniště v době provádění prací, když o tomto kroku je povinen informovat zástupce zhotovitele. Případné prodlení v plnění díla takto vzniklé jde plně k tíži zhotovitele a nezakládá nárok na prodloužení termínu zhotovení díla. V případě závažného nebo opakovaného porušení pravidel bezpečnosti práce ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Rovněž je objednatel oprávněn požadovat výměnu subdodavatelské firmy na náklady zhotovitele.
8.4 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby nesmí být překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

8.5 Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
9 Provádění díla

9.1 Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele – ve věcech technických a včetně podpisu "Protokolu o předání a převzetí díla": 
Denisa Rožnovská Rojíčková, projektový koordinátor (e-mail: zs.skalice@skolaskalice.cz, tel.: 603 116 659)
za zhotovitele – ve věcech technických a včetně podpisu "Protokolu o předání a převzetí díla": 
  Stanislav Ponikva, stavbyvedoucí (e-mail S.Ponikva@seznam.cz tel.: 604 276 336)                             

9.2 Zhotovuje-li zhotovitel dílo tak, že pokračuje nebo navazuje na práci jiného předchozího dodavatele, je povinen ještě před započetím díla zkontrolovat ty části předchozích prací jiných dodavatelů, jejichž řádné splnění podmiňuje jeho řádné plnění díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude přítomen zhotovení té části předchozího díla za účelem kontroly a konzultace objednateli tak, aby dílo bylo připraveno ve stavu umožňujícím řádné zhotovení díla zhotovitelem dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje sdělit nebo průběžně informovat zhotovitele o průběhu těch přípravných prací dle tohoto odstavce, u kterých tyto informace zhotovitel požádá.
9.3 Zhotovitel je povinen koordinovat svou činnost a spolupracovat s technickým a stavebním dozorem, který bude objednatelem určen.

9.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění předmětu díla této smlouvy v souladu se zákony, předpisy a normami platnými pro oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vzniklé náklady a škody spojené s porušováním těchto zákonů, předpisů a norem a za veškeré vzniklé škody spojené odpovídající kvalifikaci, mají s vadným provedením předmětu díla této smlouvy.

9.5 Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu realizace díla:

· zdroj el. energie

· zdroj vody
9.6 Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad realizační dokumentaci a stav této dokumentace před vlastním započetím prací projednat s objednatelem. V případě postupného doplňování realizační dokumentace platí povinnost projednat stav této dílčí dokumentace před každým započetím takové části díla. Objednatel je povinen se bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do pěti dnů vyjádřit k návrhu technické dokumentace zhotovitele a sdělit zhotoviteli zda tuto dokumentaci schvaluje nebo zda požaduje odlišné řešení, dle odst. 9.9 této smlouvy. 
9.7 Smluvní strany se výslovně dohodly a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn určit konkrétní provozní řešení prováděného díla tak, aby vyhovovalo specifickým provozním potřebám objednatele, nesmí však být v rozporu s již odsouhlasenou projektovou dokumentací. Určení konkrétního provozního řešení prováděného díla tak, aby vyhovovalo specifickým provozním potřebám objednatele, se dle dohody smluvních pro účely této smlouvy nepovažuje za změnu rozsahu nebo kvality díla a není podkladem pro případné zvýšení ceny díla. Objednatel je povinen se bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do pěti dnů vyjádřit k návrhu zhotovitele konkrétního provozního řešení díla, zda vyhovuje jeho provozním potřebám. 
9.8 Zhotovitel je povinen koordinovat postup provádění díla s ostatními zhotoviteli, pokud se na staveništi pohybuje více zhotovitelů. 

9.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem. Smluvní strany se dohodly, že zápis ve stavebním deníku není považován za dodatek této smlouvy ani v případě, pokud je ze strany Objednatele podepsán Objednatelem samotným nebo jím pověřenou osobou a pokud tento zápis mění rozsah nebo kvalitu díla.

9.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je vlastníkem díla od počátku. 
10 Předání díla 
10.1 Dílo bude ukončeno předáním díla objednateli bez vad a nedodělků. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, ve kterém smluvní strany uvedou zjištěný stav díla a případné vady a nedodělky spolu s termínem jejich odstranění. V případě zjištění vad a nedodělků díla bránících bezpečnému užívání není dílo předáno a předávací protokol slouží jako záznam o vytčení vad a nedodělků díla. Dílo může vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které však jednotlivě ani společně nebrání bezpečnému užívání díla. Tyto drobné vady budou zapsány do protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění.
10.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky díla v termínu určeném v protokolu dle odst. 10.1 této smlouvy. Po jejich odstranění bude pak ze strany smluvních stran sepsán nový předávací protokol. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. 12.4 a 13.5.
11 Pojištění

11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn po celou dobu provádění díla do výše ceny díla na škodu, kterou zhotovitel může způsobit objednateli nebo třetím osobám prováděním díla nebo porušením povinností při provádění díla. Zhotovitel je povinen vinkulovat pojistné plnění z takovéto smlouvy ve prospěch objednatele do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
11.2 Zhotovitel je povinen pojištění dle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla, zejména platit sjednané pojistné. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli na jeho žádost bezodkladně existenci pojištění, platby pojistného a vinkulace tohoto pojištění, sjednaného v rozsahu dle odst. 11.1 této smlouvy. 

11.3 V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto čl. 11 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12 Záruka

12.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně a bezvadně dokončeného díla objednatelem. 

12.2 Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s právními předpisy a příslušnými technickými normami. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

12.3 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou, přičemž bude zohledněn nutný rozsah prací, technologická a časová náročnost a případné dodací lhůty potřebného materiálu a zařízení.
12.4 V případě, že zhotovitel nenastoupí na odstranění vady nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nebo vadu neodstraní bezplatně v přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn provést opravu záruční vady odborně způsobilou firmou na náklady zhotovitele.

12.5 Vady, zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak platí ujednání čl 13 bod 5. této smlouvy.

12.6 Odstraněnou vadu zhotovitel písemně předá objednateli. Na její provedení poskytne zhotovitel záruku v délce 12 měsíců, nejméně však do doby celkové záruční ceny díla dle čl. 12.1 této smlouvy. Záruční doba na odstraněnou vadu neskončí v žádném případě před uplynutím záruční doby na celé dílo.

12.7 V případě neshody obou smluvních stran o tom, zda se na vadu vztahuje záruka, či nikoliv, bude tato skutečnost řešena znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Znalecký posudek zajistí zhotovitel, to však neplatí pro případ, kdy si zajištění znaleckého posudku vyhradí objednatel. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o vadu, na niž se vztahuje záruka, nese náklady na jeho zhotovení zhotovitel, v opačném případě objednatel. Tím není dotčeno právo kterékoliv ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

13 Sankce

13.1 V případě nesplnění sjednaného termínu uhrazení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 10% neuhrazené ceny díla. 
13.2 V případě, že na zasílaných daňových dokladech bude uvedena jiná hodnota úroku z prodlení či jiná formulace než je v bodě 13.1. této smlouvy, potom platí ujednání dohodnuté v této smlouvě a nikoliv na daňovém dokladu.

13.3 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% (z ceny díla s DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 10% ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu prokazatelně vzniknou prodlením zhotovitele.

13.4 Za nesplnění termínu vyklizení staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

13.5 Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad díla zjištěných v záruční době zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

13.6 Vznikem nároku na smluvní pokutu nebo uplatněním nároku na smluvní pokutu není jakkoliv dotčeno právo oprávněné smluvní strany k uplatnění práva na náhradu škody ve výši smluvní pokuty a ve výši smluvní pokutu přesahující.

14 Jiná ujednání

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování projektu organizace výstavby.

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
14.3 Zhotovitel prohlašuje, po seznámení se s projektovou dokumentací a na základě svých odborných zkušeností a znalostí, že projektová dokumentace je kompletní a obsahuje všechny činnosti a materiály nutné pro bezvadné dokončení díla. Pozdější připomínky a požadavky na případné nezbytné vícepráce nebudou akceptovány a zhotovitel je provede v rámci dohodnuté ceny.

14.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným zhotoviteli ukončit provádění díla sjednaného dle této smlouvy. V takovém případě náleží zhotoviteli k úhradě část ceny díla, která odpovídá skutečně provedené části díla, dle příslušné cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné škody, které by mohly vzniknout nedokončením díla nebo jeho části. Na dokončenou část díla se nadále vztahují veškerá ujednání dle této smlouvy. 
14.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným zhotoviteli přerušit provádění díla sjednaného dle této smlouvy, i opakovaně, na dobu v součtu nepřesahující jeden kalendářní měsíc. Uvedené sdělení musí být zhotoviteli doručeno alespoň dva pracovní dny přede dnem počátku požadovaného přerušení díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné škody, které by mohly vzniknout přerušením provádění díla nebo jeho části. Přerušení díla na dobu delší než jeden měsíc může být provedeno pouze s písemným souhlasem obou smluvních stran. Přerušením díla z pokynu objednatele neběží lhůty pro plnění díla dle této smlouvy.
14.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného předání a převzetí díla. Vlastníkem díla nebo jeho částí je objednatel, v souladu s ujednáním 9.11 této smlouvy. 

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

15.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní ujednání učinily.

15.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

15.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.5 Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění a zákonem o uzemním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) č. 183/2006 Sb. v platném znění.  
15.6 Objednatel a zhotovitel si výslovně sjednávají, že veškeré majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, se pokusí řešit vzájemnou dohodou. V případě, že dosažení vzájemné dohody nebude možné, budou tyto spory rozhodovány u soudu místně příslušného dle sídla objednatele.
15.7 Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

15.8 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

 Ve Skalici dne: 
18.11.2022


 
 
	Za objednatele:

....................................
Mgr. Denisa Rožnovská
 ředitelka
	
	Za zhotovitele:

....................................

Stanislav Ponikva
jednatel

	
	
	


 Přílohy:

1. Položkový rozpočet

2. Nabídka díla dle této smlouvy
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