

Kalkulace nákladů na aktualizaci PD "Farský potok ř.km 0,3 - 1,5"

aktualizace PD z roku 2017 - změna stavby před dokončením - nyní pro realizaci

pořízení vstupních dat

ČHMÚ data -

0 Kč

ZABAGED včetně map, DMR 5G nebo 4G

0 Kč

PRÁCE V TERÉNU	kategorie hodinové sazby				
	A	B	C	D	E
místní šetření spojené s geodetickým přeměření bočních břehových nátrží (při minulé aktualizaci pouze úprava rozpočtu)	x	x	x	6	6
KANCELÁŘSKÉ PRÁCE					
zpracování výstupů z měření, porovnání rozsahů porušení, příprava podkladů	x	x	3	12	6
aktualizace výkresové části	x	x	6	36	10
aktualizace textové části	x	x	8	30	8
úprava soupisu	x	x	5	10	5
dokončení PD tisky a předání	x	x	2	8	5
suma	0	0	24	102	40
cena	0 Kč	0 Kč	21 600 Kč	64 260 Kč	18 400 Kč
cena celkem za práci	104 300 Kč				
potřebná data - ČHMÚ, ZABAGED	0 Kč				
CENA CELKEM	104 300 Kč				
sleva	10 400 Kč				
CENA FINÁLNÍ (bez DPH)	93 900 Kč				

kategorie hodinové sazby	označení	cena dle UNIKA
vysoce kvalifikované koncepční práce	A	1 440 Kč
velmi náročné a koncepční práce	B	1 210 Kč
náročné práce	C	900 Kč
méně náročné práce	D	630 Kč
konstrukční práce	E	460 Kč