
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005123 

Číslo dílčí smlouvy: 17ZA-003739 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​. . . ​....​...........​.........................
.......​............... ​...................​...........​.................​............​.........

Společnost „PX/PGP/MottMac/AFRY -  ŘSD RD BPM 2021“ 
Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní e-mail:

Společnost s ručením omezeným 
​............​.......​. . . ​.........​...........................
I......​............ ​............... ​. . ​................... ​....... ​................ ​................ ​.  
​................... ​....... ​................. ​.................. ​. . ​.................. ​. . . . . . . . . . 
​. . ​............... ​. . . ​. . . ........... . ​. . . ..... . . ​. . ​.................... ​. . . . ​. . . .............  
​................... 
​..............................

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434 
právní forma: akciová společnost
zastoupen: .......​..............​..................​.................​.......................
................​...​.......................................................................

a

a

a



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., společník

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 485 88 733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 14051 
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: . .......................​................​..................​.

.......​...........​.............. ​...........​................. 
kontaktní e-mail: ........................................

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen: 
kontaktní e-mail:
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
453 06 605
CZ45306605

: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 8073 
společnost s ručením omezeným 
​.......​............​.................​................. 
​..................................

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

o druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
běžné prohlídky mostů a propustků na dálnici D0 a D1 ve správě SSÚD 1 Mirošovice. 

o množství / rozsah Plnění: 
specifikováno v příloze č. 2

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

Dálnice: D0 km 76,500 -  81,5 a D1 km 5,200 -  44,800.



6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31. 10. 2023 včetně projednání a 
zavedení do systému BMS.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

. ............................. ​.. ​............... ​... . .. ​............ ​...............​................................​...........​............​.........
. ........................................................​........ ​. . ​....... ​.........

...... ​. ​. ..................................................................................​........................ ​...................​.................​...​. . . ​. . ​..​..​.. ​. ......................................



Příloha č. 1 -  Specifikace Služeb

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění zakázky z Rámcové dohody č. 01PU-005123 je provedení pravidelných běžných 
prohlídek mostních objektů a propustků ve správě SSÚD 1 Mirošovice.

Rozsah plnění:

• Rozsah plnění plně v souladu a podmínkami Rámcové dohody č. 01PU-005123, zejména
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

• Fyzická kontrola technického stavu jednotlivých mostních objektů 68x a propustků 63x
• Dokumentace vad a poruch s návrhem na provedení opatření a údržby -  projednání před 

zápisem do CEV se specialistou provozního úseku odd. 12110 a 30110.
• Podrobný rozsah mostních objektů je stanoven Přílohou č. 2 -  Oceněný soupis Služeb
• Prohlídky a práce v prostoru komunikace budou realizovány za dopravního omezení, které 

zajistí ŘSD.
• Fakturace bude prováděna v souladu s RD č. 01PU-005123, zejména bod č. 5.6 článku 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Přesný rozsah plnění bude proveden:

Stavební stav I - IV
prohlídka, vč. projednání s MS na mosty (Ing. Štěpán) a zápisem do CEV (až po projednání a 
odsouhlasení s MS) zajištěna do 30. 6. 2023

Stavební stav V - VI

1 prohlídka, vč. projednání s MS na mosty (Ing. Štěpán) a zápisem do CEV (až po projednání a 
odsouhlasení s MS) zajištěna do 30. 4. 2023
2 prohlídka, vč. projednání s MS na mosty (Ing. Štěpán) a zápisem do CEV (až po projednání a 
odsouhlasení s MS) zajištěna do 30. 9. 2023

2x prohlídka u mostů

MOSTY

D1-028..3 
D1-014..3 
D1-030..1 a 2 
D1-030..2



Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 
SSÚD, jakožto ŘSD, v následující podobě:

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;

b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;

c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty";

d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky"

e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 90 dní od podpisu 
dílčí smlouvy

Místo plnění

• D1 km 5,2 -  44,8 P + LS
• D0 km 76,5 -  81,5 P + LS

Doba plnění

- Stavební stav I -  IV do 30. 6. 2023
- Stavební stav V -  IV do 30. 4. 2023 (první BMP); do 30. 9. 2023 (druhá BMP)
- Projednání a zapsání do BSM do 31. 10. 2023

Záruční doba

- Dodavatel poskytuje záruku dle bodu. č. 11.2, článku XI. Rámcové dohody.

BOZP

1. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 
Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném 
znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné 
technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 
4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení 
typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu -  Provozních směrnic, 
veřejně dostupné na stránkách www.rsd.cz, oddíl Technické předpisy. Dodavatel se zavazuje 
vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance 
zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve 
spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu 
s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

2. Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení ŘSD.

3. Dodavatel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, 
a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým 
konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

http://www.rsd.cz/


4. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích 
a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatele podle Smlouvy.

5. Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či 
vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na 
třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu 
oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, 
aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.



Příloha č. 2 - soupis služeb

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků" - oblast 1 
Dílčí objednávka: D0, D1 Běžné prohlídky mostů a propustků- BMS 2023

Název položky Jednotka Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks 2 500,00 22 55 000,00
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks 3 500,00 7 24 500,00
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks 5 000,00 14 70 000,00
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks 7 500,00 10 75 000,00
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks 10 000,00 7 70 000,00
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks 12 500,00 8 100 000,00
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks 15 000,00 2 30 000,00
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks 20 000,00 2 40 000,00
Propustky ks 1 500,00 63 94 500,00

Celkem 559 000,00



poř.
č.

číslo
silnice mostu staničení název mostu

druh
objektu

délka
přem.
(m) celkový stav použitelnost

termín
poslední
HPM/1HP
M/MPM správce 3

1. DO 162..3 76,615
Most přes SOKP na 
biokoridoru v km - Most 5,65 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 21.7.2021

SSUD1
Mirošovice

2. DO 164..1 77,541

Most na SOKP přes 
Dobřejovický potok a 
bývalý rybník Most 250,80 IV - Uspokojivý

IV - Omezeně 
použitelné 2.8.2022

SSÚD1
Mirošovice

3. DO 164..2 77,792

Most na SOKP přes 
Dobřejovický potok a 
bývalý rybník Most 250,80 IV - Uspokojivý

IV - Omezeně 
použitelné 2.8.2022

SSÚD1
Mirošovice

4. DO 166..1 78,653

Most na SOKP přes 
biokoridor a vodoteč v 
km -3.829 Most 81,80 II - Velmi dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 21.7.2021

SSÚD1
Mirošovice

5. DO 166..2 78,724

Most na SOKP přes 
biokoridor a vodoteč v 
km -3.829 Most 81,80 IV - Uspokojivý

IV - Omezeně 
použitelné 2.8.2022

SSÚD1
Mirošovice

6. DO 167..3 78,906
Most na SOKP přes 
vodoteč v km -3.634 Most 4,80 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 21.7.2021

SSUD1
Mirošovice

7. DO 168..3 79,296
Most na SOKP přes 
polní cestu v km -3.240 Most 11,20 1 - Bezvadný

lil - Použitelné 
s výhradou 21.7.2021

SSÚD1
Mirošovice

8. DO 169.1 0,000

Most přes SOKP na 
biokoridoru v km - 
2.486 Most 38,78 II - Velmi dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 21.7.2021

SSÚD1
Mirošovice

9. DO 170..1 80,423

Most na SOKP 512 přes 
údolí Botiče v km - 
2.052 Most 156,80 lil - Dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 7.12.2020

SSÚD1
Mirošovice

10. DO 170..2 80,586

Most na SOKP 512 přes 
údolí Botiče v km - 
2.052 Most 158,63 lil - Dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 7.12.2020

SSÚD1
Mirošovice

11. DO 171.1 0,000
Most přes SOKP na 
biokoridoru v km - Most 38,78 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 21.7.2021

SSUD1
Mirošovice

12. Dl 006..1 5,302 Most přes Botič Most 32,20 lil - Dobrý 1 - Použitelné 6.9.2018
SSUD1
Mirošovice

13. Dl 006..2 5,302 Most přes Botič Most 32,20 lil - Dobrý 1 - Použitelné 16.9.2021
SSUD1
Mirošovice

14. Dl 007..1 6,281
Dálniční most přes 
silnici 111/00310 Most 12,52 lil - Dobrý 1 - Použitelné 6.9.2018

SSUD1
Mirošovice

15. Dl 007..2 6,281
Dálniční most přes 
silnici 111/00310 Most 12,00 lil - Dobrý 1 - Použitelné 6.9.2018

SSUD1
Mirošovice

16. Dl 007.1 6,281

Most pravého 
kolektoru přes sil. 
111/00310 Most 12,00 IV - Uspokojivý

lil - Použitelné 
s výhradou 12.7.2022

SSÚD1
Mirošovice

17. Dl 007.2 6,281
Most levého kolektoru 
přes sil. 111/00310 Most 12,00 lil - Dobrý 1 - Použitelné 6.9.2018

SSUD1
Mirošovice

18. Dl 009..3 7,463 Most v km 7.463 Most 5,00 II - Velmi dobrý
IV - Omezeně 
použitelné 6.9.2018

SSUD1
Mirošovice

19. Dl 011..3 8,851 Most v km 8,851 Most 5,00 lil - Dobrý 1 - Použitelné 6.9.2018
SSUD1
Mirošovice

20. Dl O lla l 0,000

Most na větvi 5 MUK 
SOKP s Dl přes SOKP v 
km 0.513 Most 94,80 II - Velmi dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 18.7.2018

SSÚD1
Mirošovice

21. Dl O llb l 0,000

Most na větvi 1 MUK 
SOKP s Dl přes Dl v 
km 0.559 Most 94,60 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 30.8.2018

SSÚD1
Mirošovice



22. Dl O llc .l 0,000
Most na Dl přes SOKP 
v km 10.297 Dl Most 68,94 II - Velmi dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 9.6.2021

SSÚD1
Mirošovice

23. Dl 011c.2 0,000
Most na Dl přes SOKP 
v km 10.297 Dl Most 68,94 II - Velmi dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 9.6.2021

SSÚD1
Mirošovice

24. Dl O llc l 0,000

Most na větvi 7 MUK 
SOKP s Dl přes SOKP v 
km 0.818 Most 68,90 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 18.7.2018

SSÚD1
Mirošovice

25. Dl 011c2 0,000

Most na větvi 1 MUK 
SOKP s Dl přes SOKP v 
km 0.84 Most 77,40 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 18.7.2018

SSÚD1
Mirošovice

26. Dl 011c4 0,000

Most na větvi 5 MUK 
SOKP s Dl přes SOKP v 
km 0.953 Most 110,40 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 18.7.2018

SSÚD1
Mirošovice

27. Dl 011c5 0,000

Most na kolektorové 
vozovce K1 přes SOKP 
v km 1.798 Most 68,89 1 - Bezvadný

IV - Omezeně 
použitelné 18.7.2018

SSÚD1
Mirošovice

28. Dl 011c6 0,000

Most na větvi 1 MUK 
SOKP s Dl přes SOKP v 
km 0.261 Most 75,40 lil - Dobrý

III - Použitelné 
s výhradou 29.3.2022

SSÚD1
Mirošovice

29. Dl 013..3 12,355
Rekonstrukce mostu v 
km 12,355 Dl-013 Most 6,00 IV - Uspokojivý 1 - Použitelné 6.9.2018

SSUD1
Mirošovice

30. Dl 014..3 12,869 Most Jažlovice Most 9,66 V - Špatný 1 - Použitelné 12.7.2022
SSUD1
Mirošovice

31. Dl 016..3 15,046
Most přes polní cestu 
Všechromy - Kašovice Most 4,00 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 6.10.2020

SSUD1
Mirošovice

32. Dl 017..1 15,380
Most Všechromy Dl- 
017 v km 15,380 Most 42,46 lil - Dobrý 1 - Použitelné 5.10.2018

SSUD1
Mirošovice

33. Dl 017..2 15,380
Most Všechromy Dl- 
017 v km 15.380 Most 42,46 lil - Dobrý

IV - Omezeně 
použitelné 5.10.2018

SSUD1
Mirošovice

34. Dl 018..3 16,789
Most přes sil. III. tř. 
Stránčice - Kunice Most 8,00 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 15.10.2020

SSUD1
Mirošovice

35. Dl 019..3 18,250
Most přes polní cestu 
Kunice - Božkov Most 6,00 lil - Dobrý 1 - Použitelné 15.10.2020

SSUD1
Mirošovice

36. Dl 020..3 18,367

Most na dálnici Dl 
Praha - Brno přes 
Božkovský potok u Most 3,00 IV - Uspokojivý 1 - Použitelné 12.7.2022

SSÚD1
Mirošovice

37. Dl 021..3 18,646 Most přes polní cestu Most 4,00 lil - Dobrý 1 - Použitelné 15.10.2020
SSUD1
Mirošovice

38. Dl 022..1 19,776
Most přes silnici 
Všešimy - Božkov a Most 24,30 lil - Dobrý 1 - Použitelné 15.10.2020

SSUD1
Mirošovice

39. Dl 022..2 19,776
Most přes silnici 
Všešimy-Božkov a Zlatý Most 24,30 lil - Dobrý 1 - Použitelné 15.10.2020

SSUD1
Mirošovice

40. Dl 023..1 21,238

Most přes dálniční 
přípojku sil. 1/3 
Mirošovice - Benešov Most 27,55 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 16.8.2020

SSÚD1
Mirošovice

41. Dl 023..2 21,238

Most přes dálniční 
přípojku sil. 1/3 
Mirošovice - Benešov Most 27,55 lil - Dobrý 1 - Použitelné 1.7.2021

SSÚD1
Mirošovice

42. Dl 027..1 22,447
Most přes Mnichovku 
na dálnici Dl Most 187,70 lil - Dobrý 1 - Použitelné 16.8.2020

SSUD1
Mirošovice

43. Dl 027..2 22,447
Most přes Mnichovku 
na dálnici Dl Most 187,70 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 1.7.2021

SSUD1
Mirošovice

44. Dl 028..3 22,842
Most přes cestu u 
Hrusic - obj.C 206 Most 6,00 V - Špatný

IV - Omezeně 
použitelné 23.8.2022

SSUD1
Mirošovice



45. Dl 030..1 23,868
Most přes údolí 
Šmejkalky Most 241,40

VI - Velmi 
špatný

II - Podmíněně 
použitelné 21.12.2022

SSÚD1
Mirošovice

46. Dl 030..2 23,868
Most přes údolí 
Šmejkalky Most 241,40

VI - Velmi 
špatný

II - Podmíněně 
použitelné 21.12.2022

SSÚD1
Mirošovice

47. Dl 032..1 25,233
Most přes cestu u 
Lensedel Most 8,10 IV - Uspokojivý 1 - Použitelné 15.10.2020

SSUD1
Mirošovice

48. Dl 032..2 25,233
Most přes cestu u 
Lensedel Most 8,10 IV - Uspokojivý

II - Podmíněně 
použitelné 1.7.2021

SSÚD1
Mirošovice

49. Dl 033..1 26,859
Most v km 26,859 
dálnice Dl Most 8,90 IV - Uspokojivý 1 - Použitelné 15.10.2020

SSUD1
Mirošovice

50. Dl 033..2 26,859
Most v km 26,859 
dálnice Dl Most 8,90 IV - Uspokojivý

II - Podmíněně 
použitelné 1.7.2021

SSÚD1
Mirošovice

51. Dl 034..1 27,453
Most přes Sázavu ve 
Hvězdonicích Most 460,00 II - Velmi dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 12.11.2020

SSÚD1
Mirošovice

52. Dl 034..2 27,453
Most přes Sázavu ve 
Hvězdonicích Most 460,00 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 20.11.2020

SSUD1
Mirošovice

53. Dl 035..1 29,161

Most přes Drhlovský 
potok ("Malé 
Hvězdonice") Most 85,86 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 9.6.2021

SSÚD1
Mirošovice

54. Dl 035..2 29,161

Most přes Drhlovský 
potok ("Malé 
Hvězdonice") Most 85,86 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 9.6.2021

SSÚD1
Mirošovice

55. Dl 036..3 30,610
Podchod pro pěší pod 
dálnicí Dl Most 2,32 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 4.8.2021

SSUD1
Mirošovice

56. Dl 037..1 32,466
Most v km 32.466 
dálnice Dl Most 9,99 III - Dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 29.3.2022

SSÚD1
Mirošovice

57. Dl 037..2 32,466
Most v km 32.466 
dálnice Dl Most 9,99 III - Dobrý

II - Podmíněně 
použitelné 29.3.2022

SSÚD1
Mirošovice

58. Dl 039..1 34,720
Most v km 34,720 
dálnice Dl - pravý Most 12,68 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 12.4.2019

SSUD1
Mirošovice

59. Dl 039..2 34,720
Most v km 34,720 
dálnice Dl - levý most Most 12,68 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 12.4.2019

SSUD1
Mirošovice

60. Dl 041..1 38,460
Most přes údolí 
Křešického potoka Most 147,20 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 12.4.2019

SSUD1
Mirošovice

61. Dl 041..2 38,460
Most přes údolí 
Křešického potoka Most 147,20 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 12.4.2019

SSUD1
Mirošovice

62. Dl 042..3 39,118
Most přes potok a 
cestu v Čensku Most 5,85 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 12.4.2019

SSUD1
Mirošovice

63. Dl 045..1 43,444

Most na dálnici Dl 
přes cestu v km 43,444 
u obce Všechlapy Most 27,20 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 24.7.2014

SSÚD1
Mirošovice

64. Dl 045..2 43,444

Most na dálnici Dl 
přes cestu v km 43,444 
u obce Všechlapy Most 27,20 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 5.10.2020

SSÚD1
Mirošovice

65. Dl 046..1 44,294
Dálniční most přes 
polní cestu u obce Most 27,20 1 - Bezvadný 1 - Použitelné 24.7.2014

SSUD1
Mirošovice

66. Dl 046..2 44,294
Dálniční most přes 
polní cestu u obce Most 27,20 II - Velmi dobrý 1 - Použitelné 5.10.2020

SSUD1
Mirošovice

67. Dl 047..1 44,644
Most na dálnici Dl 
přes řeku Blanici Most 146,50 III - Dobrý 1 - Použitelné 5.10.2020

SSUD1
Mirošovice



Most na dálnici Dl SSLJD1
68. Dl 047..2 44,644 přes řeku Blanici Most 146,60 III - Dobrý 1 - Použitelné 5.10.2020 Mirošovice

Vysvětlivky:
prohlídka 2x ročně - mosty s označením - celkový stav:
V. - špatný
VI. - velmi špatný



Poř. č.
číslo

silnice propustku staničení název propustku
1. DO 200P 79,800 Propustek v km 79,8
2. Dl 006P 5,600 propustek v km 5,6
3. Dl 007P 6,370 propustek v km 6,37
4. Dl 008P 6,630 propustek v km 6,63
5. Dl 009P 7,020 propustek v km 7,02
6. Dl 010P 7,880 propustek v km 7,88
7. Dl 011P 11,790 propustek v km 11,79
8. Dl 012P 12,860 propustek v km 12,86
9. Dl 013P 13,270 propustek v km 13,27
10. Dl 014P 13,950 propustek v km 13,95
11. Dl 015P 14,710 propustek v km 14,71
12. Dl 016P 15,170 propustek v km 15,17
13. Dl 017P 15,290 propustek v km 15,29
14. Dl 018.IP 15,400 propustek v km 15,4
15. Dl 019P 16,670 propustek v km 16,67
16. Dl 020P 17,370 propustek v km 17,37
17. Dl 021P 17,970 propustek v km 17,97
18. Dl 022P 19,130 propustek v km 19,13
19. Dl 023P 19,360 propustek v km 19,36
20. Dl 024P 20,095 propustek v km 20,095
21. Dl 025P 20,427 propustek v km 20,427
22. Dl 026P 20,667 propustek v km 20,667
23. Dl 027.IP 20,990 propustek v km 20,99
24. Dl 027.2P 21,071 propustek v km 21,071
25. Dl 028P 21,555 propustek v km 21,555
26. Dl 029P 21,867 propustek v km 21,867
27. Dl 030P 21,925 propustek v km 21,925
28. Dl 031P 22,648 propustek v km 22,648
29. Dl 032P 22,893 propustek v km 22,893
30. Dl 033P 23,254 propustek v km 23,254
31. Dl 034P 24,031 propustek v km 24,031
32. Dl 035P 25,155 propustek v km 25,155
33. Dl 036P 25,400 propustek v km 25,4
34. Dl 037P 26,087 propustek v km 26,087
35. Dl 038P 26,836 propustek v km 26,836
36. Dl 039.IP 29,500 propustek v km 29,5
37. Dl 040P 30,270 propustek v km 30,27
38. Dl 041P 30,600 propustek v km 30,6
39. Dl 042P 30,860 propustek v km 30,86
40. Dl 043P 31,740 propustek v km 31,74
41. Dl 044P 32,550 propustek v km 32,55
42. Dl 045P 33,230 propustek v km 33,23
43. Dl 046.IP 33,370 propustek v km 33,37
44. Dl 047.IP 34,100 propustek v km 34,1
45. Dl 048. IP 34,150 propustek v km 34,15
46. Dl 049P 34,770 propustek v km 34,77
47. Dl 050P 35,195 propustek v km 35,195
48. Dl 051P 36,000 propustek v km 36



49. Dl 052P 36,900 propustek v km 36,9
50. Dl 053P 37,830 propustek v km 37,83
51. Dl 054P 38,795 propustek v km 38,795
52. Dl 055.IP 39,260 propustek v km 39,26
53. Dl 056P 39,605 propustek v km 39,605
54. Dl 057P 40,370 propustek v km 40,37
55. Dl 058.IP 40,860 propustek v km 40,86
56. Dl 058.2P 40,900 propustek v km 40,9
57. Dl 058.3P 41,150 propustek v km 41,15
58. Dl 058.4P 40,980 propustek v km 40.98
59. Dl 059P 41,299 propustek v km 41,299
60. Dl 060a P 42,538 Propustek v km 42,538
61. Dl 060P 41,359 propustek v km 41,359
62. Dl 061P 42,810 propustek v km 42,81
63. Dl 062P 43,884 propustek v km 43,884

..............​................​...... ​...............​.............. 
​............ ​..................​............ . ​. ........


