

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2441
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Rynoltice

CC-CZ:
Datum: 02.03.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			141 083,37
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	141 083,37	29 627,51
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	170 710,88
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2441

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		141 083,37	170 710,88
3-3-2441	výměna výplní otvorů	141 083,37	170 710,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2441 - výměna výplní otvorů

KSO:

Místo: Rynoltice

CC-CZ:

Datum: 02.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 083,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 083,37	21,00%	29 627,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 710,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2441 - výměna výplní otvorů

Místo: Rynoltice

Datum: 02.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 083,37

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2441 - výměna výplní otvorů

Místo: Rynoltice

Datum: 02.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 083,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,000		0,00
2	K	621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 pohledů v rozsahu do 10 %	m2	15,000		0,00
3	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	9,500		0,00
5	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,651		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,651		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,765		0,00
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,651		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,440		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
11	K	764207105	Montáž oplechování obličů parapetů nebo parapetů ze segmentů rš do 400 mm	m	6,050		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
12	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,425		0,00
13	M	R 001	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2	m2	2,425		0,00
14	K	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,250		0,00
15	M	R 002	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	3,250		0,00
16	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	9,500		0,00
17	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
18	M	R 003	dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2, včetně zárubně	m2	2,000		0,00
19	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	1,000		0,00
20	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6,050		0,00
21	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	6,050		0,00
22	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,253		0,00
23	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,253		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	9,000		0,00
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00
25	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	3,345		0,00
26	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	3,345		0,00
27	K	R 004	Polepení okenních skel bezp.folií	m2	4,000		0,00
28	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,004		0,00
29	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
30	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
31	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3506069

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f5dc0e15-e4fc-434d-9c6d-61380160d658

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.03.2023 12:21:07



7d11d368-649f-42dc-bc68-42dc5a3c6048