
SMLOUVA č. 2023/MaI/000148/SML

Smlouva o dodání a instalaci městského kamerového dohledového systému 4. etapa
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

osoba pověřená jednáním ve v

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: TINT s. r. o.
se sídlem Riegrova 832, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený Pavel Mohyla, jednatel společnosti
IČO 633 23 966
DIČ CZ63323966
Bankovní spojení ČSOB a.s. Ostrava
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis C, vložka 1335
Spojení (telefon, email) 558 628 898, 732 722 197, tint@tint.cz, p.mohyla@tint.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Městský
kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí - 4. etapa“

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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I. 
Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dodávku  
a instalaci díla s názvem: „Městský kamerový dohledový systém Frýdlant nad Ostravicí – 4. etapa“ 
dle krycího listu rozpočtu s názvem MKDS Frýdlant nad Ostravicí – 4. etapa vyhotovené společností 
TINT s. r. o., se sídlem Riegrova 832, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 633 23 966, 19.01.2023 a dle 
pokynů objednatele (dále také „předmět smlouvy“ nebo „předmět plnění“ nebo „dílo“).  
2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je 
sjednána v čl. II. této smlouvy.  
3. Základní charakteristika předmětu smlouvy:  
Předmět smlouvy zahrnuje dodávku a instalaci (montáž) městského kamerového dohledového 
systému (dále také „MKDS“), který bude rozšířením stávajícího MKDS a bude tvořen v rámci této 
4. etapy. Celkem se jedná o 4 kamerové body obsahující celkem 6 kamer. Součástí předmětu smlouvy 
bude také nastavení jednotlivých kamer a jejich napojení kabelovou trasou do tzv. datových 
rozvaděčů, boxů pro umístění jednotlivých prvků sítě, popř. přímo do příslušné serverovny.  
Dále je předmětem také dodávka příslušných softwarů pro obsluhu a chod kamer a zapojení 
jednotlivých kamerových bodů na datovou síť (optické kabely), která je již ve městě Frýdlant nad 
Ostravicí vedena, a to dle pokynu objednatele (popř. dle objednatelem uzavřené smlouvy 
s poskytovatelem datové sítě). Zvolené softwarové vybavení musí být plně kompatibilní se stávajícím 
systémem provozovaným na MKDS ve Frýdlantu nad Ostravicí, aby byla zajištěna možnost sledování 
všech kamer v klientském software na počítači v dohledovém centru obvodního oddělení PČR ve 
Frýdlantu nad Ostravicí a Městské policie. 
Dohledové pracoviště obvodního oddělení PČR ve Frýdlantu nad Ostravicí i Městské policie budou 
i nadále využívat stávající počítač vyhrazený pro dohledový systém.  
Veškerá dodávka, instalace i další činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu této smlouvy budou 
provedeny dle krycího listu rozpočtu s názvem MKDS Frýdlant nad Ostravicí – 4. etapa vyhotovené 
společností TINT s. r. o., se sídlem Riegrova 832, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 19.01.2023. 
Dodavatel bude povinen provést také uvedení MKDS do provozu a zaškolení obsluhy MKDS. Součástí 
předmětu této smlouvy jsou také průběžné aktualizace softwaru a serverů (maintenance) a také 
servis po dobu záruky (24 měsíců). 
4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, 
v případě nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací. 
5. Součástí předmětu smlouvy je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat 
v průběhu realizace předmětu smlouvy, bude sloužit jako příloha k závěrečnému vyúčtování a bude 
předána objednateli společně se závěrečným vyúčtováním. Fotodokumentace musí zachycovat 
především všechny zakryté prvky a konstrukce. 
6. Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči. 
 

II. 
Cena a způsob úhrady 

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení předmětu plnění dle krycího listu rozpočtu, který 
je přílohou č. 1 této smlouvy, ve výši: 
Cena bez DPH:        469 283,00 Kč 
DPH 21%     98 549,43 Kč 
Cena s DPH:   567 832,43 Kč 
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2. Smluvní strany si sjednaly cenu maintenance (průběžná aktualizace softwaru a serverů) dle čl. XI 
odst. 1 této smlouvy za 1 měsíc ve výši: 
Cena bez DPH:            3 200,00 Kč 
DPH 21%          672,00 Kč 
Cena s DPH:                    3 872,00 Kč 

Cena maintenance za dobu 24 měsíců 76 800 Kč bez DPH, celkem 92 928 Kč s DPH. 
Ceny dle tohoto odstavce jsou zadavatelem vyplněny na základě vyplněného samostatného listu 
s názvem „aktualizace softwarů a serverů (maintenance)“, který je přílohou č. 2. této smlouvy.  
3. Cena celkem:  
Cena za předmět plnění celkem bez DPH:        546 083,00 Kč  
DPH 21%      114 677,43 Kč 
Cena za předmět plnění celkem s DPH:   660 760,43 Kč  
Zhotovitel je plátcem DPH. 
4. Ceny uvedené zhotovitelem v krycím listu rozpočtu listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, 
obsahují všechny náklady, úkony a činnosti související s provedením předmětu smlouvy, vedlejší 
náklady související s provedením předmětu smlouvy a také veškeré ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek. 
5. Po předání a převzetí předmětu plnění a po odstranění všech případných vad a nedodělků vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu se splatností 30 dní od jejího doručení, kterou zašle do sídla objednatele. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je rovno datu podepsaného protokolu 
o předání a převzetí předmětu plnění.  
Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) 
vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených dodávek a prací, které odsouhlasil objednatel. 
Tento soupis pak bude objednatelem také podepsán. Bez soupisu skutečně provedených dodávek 
a prací je faktura neúplná a bude zhotoviteli vrácena k provedení opravy. 
Přílohou faktury bude také protokol o předání a převzetí předmětu plnění. 
6. Cena sjednaná dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 
maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace předmětu plnění. Cena obsahuje všechny 
dodávky (materiál), práce, činnosti a prostředky nutné k provoznímu využití a řádnému provedení 
předmětu plnění ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. Cena uvedená dle odst. 3 tohoto 
článku této smlouvy zahrnuje také veškeré aktualizace (maintenance) a veškerý servis po dobu záruky 
(24 měsíců), který zhotovitel poskytne objednateli bezúplatně. 
7. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 
8. V případě, že nebude některá část předmětu smlouvy provedena v důsledku sjednaných 
méněprací, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
předmětu smlouvy, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle příslušného 
položkového rozpočtu. 
9. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce či dodávky, které nejsou součástí 
předmětu smlouvy, a to zejména z důvodu, že se při realizaci předmětu smlouvy zjistí skutečnosti 
odlišné od skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je 
nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu, budou náklady na tyto vícepráce účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle krycího listu rozpočtu, který je přílohou 
č. 1. této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době 
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uzavření příslušného dodatku a nebude-li možno určit cenu podle této cenové soustavy, pak ve výši 
dle dohody smluvních stran. 
10. Případné změny ceny budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této smlouvy. 
11. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku 
změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek 
k této smlouvě. 
12. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny předmětu plnění musí být v souladu s platnými 
právními předpisy, nabídkou podanou dodavatelem do zadávacího řízení a zadávací dokumentací. 
 

III. 
Místo a doba provedení díla 

1. Místem realizace předmětu plnění dle této smlouvy je katastrální území města Frýdlant nad 
Ostravicí, přesná specifikace a umístění jednotlivých kamerových bodů a jednotlivých kamer: 
- kamerový bod 11 E – Podchod vstup do parku (2 ks kamer) 
- kamerový bod 11 F – Podchod vstup Janáčkova (1 ks kamer) 
- kamerový bod 19 – parkoviště hřbitov (2 ks kamer) 
- kamerový bod 4 – Hukvaldská směr Metylovice, přidání 1 ks přehledové kamery ke kameře 
průjezdové 
a jsou uvedeny v mapě se zákresem 4. etapy, která je přílohou č. 3. 
2. Zhotovitel provede předmět plnění vymezený v čl. I. této smlouvy do 31.08.2023 ode dne uzavření 
této smlouvy. 
3. Objednatel a zhotovitel protokolárně zahájí realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, 
a to bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy. 
4. Staveništěm se dle této smlouvy rozumí místo (pozemek, budova), na kterém zhotovitel provádí 
dodávku a instalaci MKDS. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání 
předmětu plnění objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen 
stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel 
předmět plnění převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání 
a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí 
předmětu plnění.  
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce případného 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, nebo pro případnou činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (budou-li při realizaci díla působit), 
a to v přiměřeném rozsahu a řídit se při provádění díla jejich pokyny, zejména pak pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 
Plnění případných pokynů zde uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro 
provedení (dokončení a předání) předmětu plnění. 
 

IV.  
Provádění díla 

1. Vlastnictví k MKDS, jakož i celého předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem předání 
a převzetí MKDS objednatelem. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce související s realizací předmětu plnění svým jménem, 
na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s pokyny objednatele, 
jakož i případnými pokyny osob specifikovaných v čl. III. odst. 7 této smlouvy a platnými českými 
technickými normami. 
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3. Zkoušky: 
3.1. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií, tzn. prověřovat, zda tyto dodávky mají ověření provedené 
příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech 
provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla 
a jeho částí, prověřuje dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a životního prostředí. 

3.2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou 
dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 

3.3. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně protokolech o jejich provedení a výsledku. 
Úspěšné provedení potřebných zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

3.4. Objednatel si může za úhradu vyžádat dodatečné zkoušky, které považuje za potřebné. Pokud 
výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

4.    Kontroly průběhu provádění prací souvisejících s prováděním předmětu plnění:  
4.1. V průběhu provádění předmětu plnění budou konány kontrolní dny min. 1 x týdně. Kontrolní dny 

budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby 
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů 
se zhotovitelem. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel samostatným zápisem nebo 
zápisem ve stavebním deníku. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna 
minimálně 2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem. 

4.2. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit 
ustanovení této smlouvy.  

4.3. Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve 
objednatele a případně i jiné subjekty. 

4.4. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním předmětu plnění a předmět plnění prováděl řádným způsobem.  

4.5. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění předmětu plnění nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. 

4.6. Materiály, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny 
za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny 
jinými bezvadnými materiály. 

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole 
do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Takto provedené práce i samotná kontrola 
objednatele musí být zapsány ve stavebním deníku. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě zástupce 
objednatele ke kontrole, má se za to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

5.  Nebezpečí škody nebo zničení předmětu plnění nese až do jeho předání zhotovitel. 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 
7. Použité materiály budou před započetím prací zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 
objednatelem.      

V. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat 
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údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace apod. 
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku 
nenahrazuje dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

VI. 
Odpovědnost zhotovitele za škodu 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit objednateli. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj předmět plnění provádějí. 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem 
pojistné částky 1.200.000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 % pojistného plnění. Zhotovitel je 
povinen předložit na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy. Podmínky plnění z pojistné 
smlouvy se řídí účinnou právní úpravou, pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, případně 
obchodními podmínkami příslušné pojišťovny. 
 

VII. 
Povinnosti a prohlášení objednatele 

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a sdělit jmenovaného koordinátora zhotoviteli, avšak pouze za předpokladu, že mu zhotovitel sdělí 
skutečnosti dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy. 

 
VIII. 

Povinnosti a prohlášení zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen umožnit případný výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta nebo výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
budou-li nutné. 
2. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci 
předmětu plnění v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla 
předložena objednateli v rámci zadávacího řízení. 
3. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který 
za objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor školství a kultury 
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně 
starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 
4. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, který za objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele 
zařazený na odbor školství a kultury Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím 
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souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Objednatel 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem, 
případně osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, zejména 
však s objednatelem a poskytnout jim nezbytnou součinnost. 
6. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, objednatelem a případně technickým 
dozorem stavby (bude-li na díle působit), a to bezodkladně po jejich zjištění. 
7. Zhotovitel je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy 
a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí 
k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ust. § 5 občanského zákoníku, 
najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. 
Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
8. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci předmětu plnění tak, aby objednateli nevznikla 
povinnost dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnosti, které 
vedou ke změně povinnosti objednatele ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., a zavazuje se v takovém 
případě k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také 
„koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 306/2009 Sb., a zaváže v takovém případě 
k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správnímu úřady), 
bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, 
že působení koordinátora BOZP na staveništi a splnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce 
nemá žádný vliv na celkovou cenu díla uvedenou v čl. II. této smlouvy ani na dobu pro provedení díla 
dle čl. III. této smlouvy. 
 

IX. 
Předání a převzetí předmětu plnění 

1. Po dokončení předmětu plnění je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k jeho převzetí 
(emailem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických). Objednatel zorganizuje předání a převzetí předmětu plnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP 
(budou-li na díle působit). 
3. O předání předmětu plnění bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše objednatel a bude obsahovat: 
- označení předmětu plnění, 
- označení objednatele a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny,  
- termíny zahájení a dokončení prací, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu plnění a termín jejich 
odstranění, 
- prohlášení objednatele, že předmět plnění přejímá (s výhradami nebo bez výhrad) nebo nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace 
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4. Objednatel převezme dokončený předmět plnění s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li 
předmět plnění bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady předmětu plnění, namítne-li 
zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 
5. V rámci předání předmětu plnění předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující jeho 
řádné provedení. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto 
dokladů, kterými zejména jsou: 
- dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě v trojím vyhotovení a 1x na CD nosiči 
dle čl. I. odst. 6 této smlouvy. 
- stavební deník 
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty 
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod. 
- protokoly o zkouškách a revizích 
- manuály a návody vztahující se k provozování MKDS v českém jazyce 
nebude dílo objednatelem převzato. 
6. Předmět plnění jako celek je proveden, je-li jako celek dokončen (tj. jeho způsobilost sloužit svému 
účelu byla předvedena objednateli) a předán objednateli. 
7. Jestliže objednatel odmítne předmět plnění převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
8. Objednatel převezme předmět plnění i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které  
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání předmětu plnění podstatným 
způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dní od 
předání předmětu plnění. 
9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání předmětu plnění bude 
smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 
 

X. 
Záruka a práva z vad 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na 
provedení předmětu plnění vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode 
dne převzetí a předání díla po dobu 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů 
odsouhlasených projektantem, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické 
parametry předmětu plnění a všech zařízení, která jsou jeho součástí. 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu plnění bez vad 
a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění pro 
vady, za které odpovídá zhotovitel. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání, a za vady díla v záruční době. 
Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.  
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dní od oznámení vad a vadu 
bezúplatně odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se 
smluvní strany na lhůtě jinak.  V případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady bez zbytečného odkladu (nejpozději do 48 hodin) po oznámení vady a vadu 
bezúplatně odstraní do 5 pracovních dní od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní 
strany na lhůtě jinak. 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 4. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, 
práva objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění 
náhrady škody tím není dotčeno.  
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6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celý předmět plnění. 

 
XI. 

Maintenance a servis 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli maintenance softwaru spočívající v průběžné 
bezpečnostní aktualizaci software a serverů, a dále v update softwaru, upgrade softwaru, a to po 
celou dobu trvání záruční doby. 
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli servis softwaru spočívající v podpoře aplikací včetně 
zajištění jednotného kontaktního místa pro hlášení závad. Veškerá hlášení budou evidovány 
v systému HelpDesk na telefonním čísle 558 628 898, v českém jazyce, a to po celou dobu trvání 
záruční doby. 

XII. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu plnění (se splněním termínu dokončení 
a předání předmětu plnění) má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny 
předmětu plnění bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok 
na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 
v zápise o předání předmětu plnění má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z celkové ceny předmětu plnění bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou 
vadu či nedodělek. 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, a to 
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání předmětu plnění, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
7. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 7 této smlouvy, tedy nedodrží při provádění 
předmětu plnění pokyny objednatele, případného technického dozoru stavebníka, popř. 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li při realizaci díla působit) 
nebo autorského dozoru projektanta, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení 
čl. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy změní poddodavatele bez souhlasu pověřeného zástupce 
objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení této povinnosti. 
8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou tomto článku této smlouvy 
vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
předmětu plnění bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 
9. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn 
požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 
 

XIII. 
Licenční ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní 
oprávnění k užití software dodávaného jako součást předmětu plnění, a to všemi způsoby uvedenými 
v ust. § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz MKDS. 
Cena licencí je součástí ceny předmětu plnění dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. 
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, 
včetně práv autorských zahrnutých v předmětu plnění, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné 
a nerušené užívání předmětu plnění objednatelem, včetně zajištění souhlasů autory děl v souladu 
s autorským zákonem. 
4. Územní rozsah se vztahuje na území České republiky a časový rozsah licencí je neomezený. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně 
do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv 
třetích osob nese výlučně zhotovitel. 
 

XIV. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 
- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním předmětu plnění dle čl. III. odst. 
2 této smlouvy o více jak 20 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení 
termínu, 
- zhotovitel neplní předmět plnění v souladu s projektovou dokumentací, 
- zhotovitel provádí práce na předmětu plnění v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 
objednatele nebo technického dozoru stavby ve stavebním deníku, 
- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele nebo osob uvedených v čl. III. odst. 7 této smlouvy (budou-li 
na díle působit), 
- zhotovitel nedodrží ujednání uvedené v čl. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy, 
- se ukáže prohlášení dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy nepravdivým. 
2. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 
straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončený předmět plnění a v tomto stavu jej 
objednateli vyúčtovat fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy. 
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 
zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část předmětu plnění. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části předmětu 
plnění ke dni odstoupení. 

 
XV. 

Závěrečná ujednání 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy 
v registru smluv. 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy 
jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.   
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 13. 03 2023 
usnesením č. 7/7.8. 
 
 
  
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 29.03.2023                       Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 28.03.2023 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
RNDr. Helena Pešatová                                                    Pavel Mohyla        
starostka města     jednatel společnosti   
                            
 
 
 
Přílohy:   
1. Krycí list rozpočtu 
2. Nabídkový list s názvem „aktualizace softwarů a serverů (maintenance)“ 
3. Mapa se zákresem 4. etapy 
 
   


