

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 002 69 247  
Právní forma: Obec

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

(dále jen „Objednatel“)

## 2. Zhotovitel Vlastimil Kout

Místo podnikání: [REDACTED] 504 01 Nový Bydžov  
IČO: 728 83 324  
DIČ: [REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Vlastimil Kout, tel: [REDACTED]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Vlastimil Kout, tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla: **Jiráskovo divadlo – obnova stávající fasády a venkovní dlažby** tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: Jiráskovo divadlo – obnova stávající fasády a venkovní dlažby.

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.

### Článek III.

#### Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy jsou stavební práce na objektu Jiráskova divadla v Novém Bydžově spočívající v obnově stávající fasády – novém barevném provedení a obnově stávající venkovní dlažby - pokládce nové mrazuvzdorné a protiskluzové dlažby stávajícího schodiště a podesty před budovou Jiráskova divadla.  
Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v Položkovém rozpočtu.
- 3.2. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

### Článek IV.

#### Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
  - 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
  - 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
  - 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
  - 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

### Článek V.

#### Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH .....</b>    | <b>839 899,48 Kč</b>   |
| DPH .....                           | 176 378,89 Kč          |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b> | <b>1 016 278,37 Kč</b> |
- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě.
- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla.

- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

#### Článek VI.

##### Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:  
Předpokládaný termín realizace: 1. 7. – 31. 8. 2023
- 6.2. Místo plnění: budova Jiráskova divadla čp. 562 na pozemku st. p. č. 46, k. ú. Nový Bydžov.

#### Článek VII.

##### Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatel potvřený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce. Faktury budou vystaveny vč. DPH.
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatel.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatel. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatel a Zhotovitelem.

#### Článek VIII.

##### Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.
- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.
- 8.7. Zhotovitel bude při realizaci akce respektovat skutečnost, že objekt divadla je kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek nacházející se v městské památkové zóně

Nový Bydžov a bude dodržovat vydaná závazná stanoviska orgánu státní památkové péče - odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Novém Bydžově.

#### **Článek IX.**

##### **Předání a převzetí Díla**

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel a Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

#### **Článek X.**

##### **Vady Díla a záruky za Dílo**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

#### **Článek XI.**

##### **Smluvní pokuty**

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
  - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
  - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
  - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XIII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy,

která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.

- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.
- 14.9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 22. 3. 2023, č. usnesení: 242/12R/2023.

#### Článek XV.


##### Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:


- Krycí list nabídky
- Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr

V Novém Bydžově dne 27. 3. 2023



Objednatel: Město Nový Bydžov  
Ing. Pavel Louda, starosta

V Novém Bydžově dne 27. 3. 2023



.....  
Zhotovitel: Vlastimil Kout



## Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

### Veřejná zakázka:

**Jiráskovo divadlo – obnova stávající fasády a venkovní dlažby**

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče			
Sídlo/místo podnikání uchazeče			
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon			
ID datové schránky:			
IČO uchazeče (bylo – li přiděleno)			
Jméno a funkce statutárního orgánu	VLASTNÍK KOUT		
<b>ÚDAJE PRO HODNOCENÍ</b>	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč CELKEM	839.899,48	146.348,89	1.016.248,37
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	VLASTNÍK KOUT		
Datum, podpis a razítko	14. 03. 2023		

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_02  
Stavba: Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

KSO: 801  
Místo: Nový Bydžov  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1  
Datum: 7. 3. 2023  
CZ-CPA: 41

Zadavatel:  
Město Nový Bydžov

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
Kouř Vlastimil [REDACTED] Nový Bydžov

IC:  
DIČ:

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.urs.cz](#)

<b>Cena bez DPH</b>			<b>839 899,48</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	839 899,48	176 378,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 016 278,37</b>



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023\_02

Stavba: Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Místo: Nový Bydžov

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč: Kout Vlastimil

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>839 898,48</b>	<b>1 016 278,37</b>	
2023_02_ n1	SO 101 Fasáda	417 814,53	505 555,58	STA
2023_02_ n2	SO 102 Venkovní dlažba	422 084,95	510 722,79	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Objekt:

2023\_02\_01 - SO 101 Fasáda

KSO: 801  
Místo: Nový Bydžov  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1  
Datum: 7. 3. 2023  
CZ-CPA: 41

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kout Vlastimil [REDACTED] Nový Bydžov

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 814,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 814,53	21,00%	87 741,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

505 555,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Objekt:

2023\_02\_01 - SO 101 Fasáda

Místo:

Nový Bydžov

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč:

Kout Vlastimil [redacted] Nový Bzdžov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>417 814,53</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>158 024,53</b>
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>13 250,00</b>
1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	265,000	50,00	13 250,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011</a>				
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>139 440,00</b>
2	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	830,000	110,00	91 300,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221112</a>				
3	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 620,000	1,00	11 620,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221211</a>				
			W 830,00*14		11 620,000		
			W Součet		11 620,000		
4	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	830,000	20,00	16 600,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221812</a>				
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	830,000	10,00	8 300,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111</a>				
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 620,000	1,00	11 620,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211</a>				
			W 830,00*14		11 620,000		
			W Součet		11 620,000		
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>5 334,53</b>
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,129	3 500,00	3 951,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011002</a>				
8	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	39,515	35,00	1 383,03
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011019">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011019</a>				
			W 1,129*35		39,515		
			W Součet		39,515		
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>259 790,00</b>
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>259 790,00</b>
9	K	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	830,000	43,00	35 690,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801231</a>				
			W "nátěr proti řasám a plísním - možno WEBERTON BIO apod."		830,000		
			W 830		830,000		
			W Součet		830,000		
10	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	830,000	60,00	49 800,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801503">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801503</a>				
11	K	783823145	Penetrační silikonový nátěr lícového zdíva	m2	830,000	50,00	41 500,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823145</a>				
12	K	783827505	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdíva	m2	830,000	160,00	132 800,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827505">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827505</a>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Objekt:

2023\_02\_02 - SO 102 Venkovní dlažba

KSO: 801  
Místo: Nový Bydžov  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1  
Datum: 7. 3. 2023  
CZ-CPA: 41

Zadavatel:  
Město Nový Bydžov

IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Uchazeč:  
Kout Vlastimil [REDACTED] 1 [REDACTED] Nový Bzdžov

IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>422 084,95</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	422 084,95		21,00%	88 637,84
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>510 722,79</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jiráskovo divadlo - obnova stávající fasády a venkovní dlažby

Objekt:

2023\_02\_02 - SO 102 Venkovní dlažba

Místo:

Nový Bydžov

Datum:

7. 3. 2023

Zadavatel:

Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč:

Kouř Vlastimil [redacted] Nový Bydžov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>422 084,95</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>30 867,00</b>
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>30 867,00</b>
1	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	20,578	1 000,00	20 578,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002511</a>				
2	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	82,312	50,00	4 115,60
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002519</a>				
			W 20,578*4		82,312		
			W Součet		82,312		
3	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	20,578	300,00	6 173,40
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869</a>				
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>391 217,95</b>
D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>391 217,95</b>
4	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes 250 do 350 mm	m	170,000	50,00	8 500,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771271812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771271812</a>				
			W 34*5		170,000		
			W Součet		170,000		
5	K	771271832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm	m	170,000	80,00	13 600,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771271832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771271832</a>				
			W 34*5		170,000		
			W Součet		170,000		
6	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	145,000	80,00	11 600,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810</a>				
			W "podesta" 145,00		145,000		
			W Součet		145,000		
7	K	771121011	Nátěr penetrační	m2	198,000	50,00	9 900,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011</a>				
8	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	170,000	650,00	110 500,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274123</a>				
			W 34*5		170,000		
			W Součet		170,000		
9	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	170,000		0,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232</a>				
			W 34*5		170,000		
			W Součet		170,000		
10	M	59761617	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2 - schody	m2	64,130	500,00	32 065,00
			W "dle výběru investora (např. schodovka Udine šedá 30 x 60 cm)" 53,00		53,000		
			W 53,00*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		58,300		
			W 58,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		64,130		
11	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	52,000	130,00	6 760,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474113</a>				
12	M	59761009	sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	95,524	200,00	19 104,80
			W 52*1,837 "Přepočtené koeficientem množství"		95,524		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	145,000	500,00	72 500,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574153</a>				
	W		"podesta" 145,00		145,000		
	W		Součet		145,000		
14	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 - podesta	m2	166,750	500,00	83 375,00
	W		"dle výběru investora (např. dlažba Udine 60 x 60 cm šedá)"		145,000		
	W		145,00		145,000		
	W		Součet		145,000		
	W		145*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		166,750		
15	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	198,000	80,00	15 840,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112</a>				
16	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,325	360,00	2 637,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103</a>				
17	K	998771199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	161,205	30,00	4 836,15
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771199">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771199</a>				
	W		10,747*15		161,205		
	W		Součet		161,205		