

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004067/21
s názvem: **19083 – Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023**
(dále jen „rámcová dohoda“)
Číslo dílčí objednávky: **16PU-004699/23**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost
„Značky + NVB LINE, Protismyková úprava MSK“
Vedoucí společník:
Značky Morava a.s.
č.p. 430, 793 93 Brantice
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871
Společník:
NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
IČO: 26979675
DIČ: CZ26979675

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provedení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu na úsecích silnic I. třídy v Moravskoslezském kraji v souladu s čl. II. Rámcové dohody, přílohou č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“, „Studii umístění bezpečnostních protismykových úprav na dálnicích a silnicích I. třídy v Moravskoslezském kraji“ zpracovanou společností RSE Project s. r. o. a Přílohami této dílčí objednávky, což jsou „Položkový rozpočet plnění“ a „Přehled míst pro aplikaci protismykových úprav“.

Místo dodání: silnice I. třídy dle Přehledu míst

Termín dodání: 12 měsíců od účinnosti této dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

[REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 786 291,26 / 2 161 412,42

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost</u> „Značky + NVB LINE, Protismyková úprava MSK“ <u>Vedoucí společník:</u> Značky Morava a.s. se sídlem: č.p. 430, 793 93 Brantice <u>Společník:</u> NVB LINE s.r.o. se sídlem: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
Doba pro dokončení	1.1.9	12 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 28.03.2023 11:15:54 +02:00

[REDAKCE] Digitálně podepsal
[REDAKCE]
Datum: 2023.03.28
15:39:42 +02'00'

Přehled míst pro aplikaci protismykových úprav

19083 - Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023
Dílčí objednávka č. 2

pořadové číslo	silnice	staničení	barva	délka úpravy v m	plocha v m2
1	45	km 24,950 - Bruntál (řechod u kulturního domu)	červená	60	294,00
2	67	km 7,100 - 8,500 - Karviná (směrový oblouk)	červená	100	680,00
3	11	km 302,000 - Havířov (Hlavní tř. s ul.J.Wericha)	červená	60	420,00
4	11	km 303,050 - Havířov (Dlouhá tř. s ul.Matuškova)	červená	60	420,00
celkem					1 814,00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 28. března 2023 15:43
Komu: Pošta
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RSD-40449/2023-3 - 16PU-004699 Dílčí objednávka č. 2
Přílohy: 4699 DO2.pdf; 4699 Pol.rozpočet DO2.pdf; 4699 Přehled míst DO2.pdf

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

V příloze zasílám podepsanou Dílčí objednávku č. 2 na plnění veřejné zakázky z Rámcové dohody s názvem "19083 – Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023".

S pozdravem

[REDACTED]
Značky Morava, a.s.
Tel.: +420 724 242 135

From: Elektronická podatelna ŘSD posta@rsd.cz
Sent: Tuesday, March 28, 2023 1:05 PM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-40449/2023-3 - 16PU-004699 Dílčí objednávka č. 2

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 2 na plnění veřejné zakázky z Rámcové dohody s názvem "19083 – Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na email: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
[REDACTED]
[REDACTED]