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SMLOUVA O DÍLO 
A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

č. objednatele … 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění 

Dokumentace stavby pro akci 
„Zhotovení projektové dokumentace na akci  

Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-227“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: město Trutnov 

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:  00278360 

DIČ:  CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města, tel.: 499 803 335 

E-mail: bednarova@trutnov.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 

Číslo účtu: 124601/0100 

I.2. Zhotovitel: M – PROJEKCE s.r.o. 

Sídlo: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

Adresa pro doručování: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 05061415 

DIČ: CZ05061415 

zastoupený ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatelé společnosti 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 

Ing. Jiří Ehrenberger (tel. +420 724 973 655) 

E-mail: jiri.ehrenberger@m-projekce.cz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 274779891/0300 

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy 

zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla: 

Dokumentace stavby pro akci „Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-227“. Předmětem této smlouvy 

je též výkon autorského dozoru. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a vykonávat autorský 

dozor při realizaci akce a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla a za výkon 

autorského dozoru. 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

II.2.1. Zhotovení dokumentace stavby, což v sobě zahrnuje: 

Zhotovení dokumentace stavby v následujících stupních 

● VSP (vstupní podklady), diagnostický a geotechnický průzkum a nezbytné 

průzkumy pro projektovou dokumentaci, záborový elaborát 

● DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení)  

● Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu realizační dokumentace vč. 

položkového rozpočtu (PDPS). 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude splňovat podmínky podle: 

● zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

● vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

● vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, 

● vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních, a dále že dokumentace stavby bude 

splňovat zadávací podmínky k veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace na akci 

Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-227“, jejíž výběrové řízení se zakončuje uzavřením této 

smlouvy. 

Součástí projektové dokumentace tak bude: 

● záborový elaborát  

● výkaz výměr v položkách dle metodiky ceníků URS Praha /ASPE 

● soupis prací v položkách dle metodiky ceníků URS Praha /ASPE (výkaz výměr a 

soupis prací mohou být zpracovány souhrnně v jednom dokumentu) 

● rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha/ ASPE  v platné cenové 

úrovni  

Dokumentace stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 6 vyhotovení 

(paré) v tištěné formě v případě VSP a DUSP a 6 vyhotovení v tištěné formě v případě 

dokumentace pro provádění stavby. Všechny dokumentace budou vypracovány a předány 

v rámci ujednané ceny také 1x v digitální formě na optických nosičích (CD, DVD) ve formátu 

PDF a dále 1x v digitální formě ve formátech - textová část *.doc (nebo *.docx), výkresová část 

*.dgn, *.dwg, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet budou v digitální formě ve formátu *.xls 

(nebo *.xlsx). Výkaz výměr a rozpočet bude předán na samostatném elektronickém nosiči. 

Položkový rozpočet v tištěné formě bude vydán v samostatné složce ve 2 vyhotoveních. Na 

vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní 

úhradu. 

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně zadávacích 

podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.  
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II.2.2. Zajištění inženýrských činností v rámci vypracování dokumentace, což v sobě zahrnuje: 

● Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a subjekty 

v průběhu a závěru prací ve smyslu stavebního zákona, zajištění jejich vyjádření ve 

smyslu stavebního zákona. 

● Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání 

společného povolení.  

● Projednání realizace stavby s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí, zajištění jejich 

souhlasu s vydáním společného povolení. Smlouvy řešící právní vztah k nemovitostem 

zajistí objednatel. 

II.3. Provádění autorského dozoru se sjednává v rozsahu přílohy č. 9 Sazebníku pro 

navrhování orientačních cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Autorský 

dozor bude vykonáván v souladu s požadavky objednatele. 

III. DOBA PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech 

v následujících fázích/stupních: 

● VSP (vstupní podklady), geotechnický průzkum, diagnostický průzkum a nezbytné 

průzkumy pro projektovou dokumentaci, záborový elaborát 

● DUSP (v rozsahu pro společné povolení) 

● Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

a v následujících termínech: 

● pro provedení a předání VSP, záborový elaborát a nezbytné průzkumy v konceptu – 

termín do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 

● pro provedení a předání DUSP v konceptu – termín do 24 týdnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo, 

● pro provedení a předání DUSP v čistopise – termín do 4 týdnů od protokolárního předání 

všech připomínek ke konceptu, 

● pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně ocenění -vše v konceptu – 

termín do 12 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení, 

● pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně ocenění - vše v čistopise 

– termín do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu PDPS. 

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na 

stavbě nebránících jejímu užívání v předpokládaném rozsahu 70 hodin. 

IV. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU 

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla a za výkon autorského dozoru se sjednává ve výši: 

● Cena bez DPH: 735 000,- Kč 

●  DPH: 154 350,- Kč 

● Cena vč. DPH: 889 350,- Kč 

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši: 

● VSP (vstupní podklady), zahrnující podrobný geologický a diagnostický průzkum, 

záborový elaborát 

 Cena bez DPH: 197 000,- Kč 

 DPH:   41 370,- Kč 

 Cena vč. DPH: 238 370,- Kč 
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● DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení) 

 Cena bez DPH: 292 000,- Kč 

 DPH:   61 320,- Kč 

 Cena vč. DPH: 353 320,- Kč 

● PDPS (dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti realizační dokumentace, tedy 

mj. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

 Cena bez DPH: 162 000,- Kč 

 DPH:   34 020,- Kč 

 Cena vč. DPH: 196 020,- Kč 

● Výkon autorského dozoru 

 Cena bez DPH: 84 000,- Kč 

 DPH: 17 640,- Kč 

 Cena vč. DPH:     101 640,- Kč 

IV.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta 

veškerá jeho případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji 

rozepsána v čl. XI. 

IV.3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou 

písemného dodatku k této smlouvě. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 

financování díla. 

V.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě účetních dokladů. Právo vystavit daňový 

doklad – fakturu vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání dílčího plnění. Objednatel se 

zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dílčího plnění na základě vystaveného daňového dokladu – 

faktury takto:  

● Cenu za VSP (vstupní podklady), diagnostický a geotechnický průzkum, ve výši 100 % 

fakturované částky v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury.  

● Cenu za DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení, dále jen „povolení“) ve 

výši 70 % fakturované částky v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury. Smluvní 

strany sjednávají pozastávku ve výši 30 % sjednané dílčí ceny za DUSP, která bude 

uvolněna po vydání povolení; pokud však není povolení vydáno do 2 let po předání 

DUSP výlučně z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uvolnit 

pozastávku bezodkladně bez dalšího zřetele na průběh správního řízení. Objednatel 

uvolní pozastávku do 7 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. 

● Cenu za dokumentaci pro provádění stavby (v podrobnosti realizační dokumentace, tedy 

mj. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve výši 100 % 

fakturované částky v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury.   

V.3. Cena za výkon autorského dozoru bude uhrazena v plném rozsahu po vydání kolaudačního 

souhlasu. 

V.4. Splatnost každého účetního dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne jeho oprávněného 

doručení objednateli. Doručení účetního dokladu je oprávněné, je-li v souladu s bodem V.2. a 

zároveň není-li v jednoměsíční akceptační lhůtě vytknuta žádná vada. Účetní doklad je uhrazen 
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dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude předmětná částka 

připsána na účet zhotovitele. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy a vyjádření 

veřejnoprávních orgánů. 

VI.2. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s normami ČSN. 

VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen zabezpečovat 

s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.  

VI.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby 

mnohonásobně převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu 

zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie 

s objednatelem. Objednatel bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými 

orgány, organizacemi a subjekty. 

VI.5.  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

·  důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 

plnění veřejné zakázky; 

·  řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 

k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

·  eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.  

 

VI.6. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto 

nařízení se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 

spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 

odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 

a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 

a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 

2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 

orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
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včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 

nebo společně s nimi. 

Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora 

uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by 

objednatel zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy 

odstoupit, s účinky ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel 

oprávněn požadovat při porušení tohoto ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč.  

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI 

VII.1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních 

dokumentace stavby, jak je uvedeno výše v čl. III. O předání toho kterého stupně dokumentace 

se sepíše předávací protokol. 

VII.2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, zda 

dílo, resp. tu kterou jeho část, v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede 

důvody, a to nejpozději do konce jednoměsíční akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té 

které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že 

dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. 

VII.3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol. 

VII.4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměsíční akceptační lhůty tuto smlouvu 

zhotoviteli písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby a pro výkon 

autorského dozoru. Případné nároky smluvních stran ze záruky za jakost díla, z vad díla, 

z ujednání o smluvní pokutě, apod., nejsou výpovědí dotčeny. Výpověď je platná, pokud je 

během akceptační lhůty odeslána v souladu s čl. X. a pokud následně dojde k jejímu doručení. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „II. 

Předmět díla“ a čl. „VI. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, 

technických a jiných normách, a v rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy 

a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. 

Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, 

normou ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po 

předání díla, resp. té které jeho části. 

VIII.2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. 

Záruční doba týkající se díla, resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla, resp. té 

které jeho části. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. 

Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu bezplatně odstranit. 

VIII.3. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou 

formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel 

bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.  
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VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen 

nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně navrhnout objednateli 

termín odstranění vad. V případě, že se strany nedohodnou písemně na termínu odstranění vad, 

má se za to, že zhotovitel provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 

dní od doručení reklamace. 

Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění 

vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené 

s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli 

smluvní pokutu (čl.IX.) tím není dotčena. 

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas 

uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. X. v poslední den 

záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

VIII.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

IX.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, 

vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho 

části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které 

objednatel vytkne zhotoviteli během jednoměsíční akceptační lhůty. 

IX.2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části o delší dobu 

než 2 měsíce, je objednatel oprávněn vypovědět zhotoviteli smlouvu bez nároku na náhradu 

škody.  

IX.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla nebo v záruční době se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. 

té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

IX.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 

zákonný úrok z prodlení za každý započatý den prodlení. 

IX.5. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby oproti 

nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

20 % z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou vadou. 

Celkový úhrn smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši souhrnné 

ceny díla vč. DPH. 

IX.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není 

dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla, a to i ve výši 

přesahující smluvní pokutu.  

X. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. 

Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo 

mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy 

doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, 

ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro 
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doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního 

dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně 

pošty. 

XI. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

XI. 1. Předáním díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti 

určeného touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo, resp. 

tu kterou jeho část, užít, viz dále. 

XI. 2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část, všemi způsoby, které autorský 

zákon bere do úvahy, a to i pokud by autorský zákon vyžadoval pro takový způsob užití 

výslovný souhlas autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny díla a 

osobně či prostřednictvím jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje zejména za 

účelem bezproblémové realizace stavební akce, popřípadě projektového/neprojektového 

záměru, jehož je stavební akce součástí, jako celku, včetně bezproblémového chodu veškerých 

správních řízení a jiných správních činností s akcí souvisejících. Objednatel je rovněž oprávněn 

užít tu kterou část díla jako podklad pro zhotovení další části/dalších částí díla osobně či 

prostřednictvím jiných osob. 

XI. 3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho část 

v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele veřejných 

zakázek, obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra 

transparentnosti je u něj, jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel 

prohlašuje, že je s tímto srozuměn. Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení 

důvodu. 

XI. 4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím 

osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje 

zpřístupnit třetím osobám. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

XII.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

– dodatkem této smlouvy o dílo. 

XII.2. Pokud není v odkazech na jednotlivé články či body uvedeno jinak, jedná se o články či 

body této smlouvy o dílo. 

XII.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 

vznikající českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.  

XII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 

zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

XII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané 

smlouvy poslední ze smluvních stran. 

XII.6.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky včetně zadávací dokumentace. 

XII.7. Smlouva se uzavírá na základě usnesení porady vedení města Trutnova č. 2023-55/5 ze 

dne 01.03.2023. 
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XII.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, 

že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění město 

Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti 

s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření 

k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu 

dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.  

V Trutnově dne: ……………………. V Hradci Králové dne: ……………………. 

 ……………………. ……………………. 

 Město Trutnov M – PROJEKCE s.r.o. 

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města Ing. Petr Hájek, jednatel 

 

 

 

 

 

  ……………………… 

  M – PROJEKCE s.r.o. 

  Mgr. Michal Kropáč, jednatel 

   


