»Rekonstrukce bytového jadra, bytu &. 5, ul. Petrohradska, ¢p. 2339, Tabor“

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 72/2023
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor

I1C: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo G&tu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXXXX),

Veéci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

Lenka Rezidova

Sidlo: U Stadionu Miru 1653/1, 390 03 Tabor
IC: 75414406

DIC: Neni platce DPH

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXXXXX

Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Veéci smluvni: XXXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé¢ poptavky objednatele na stavebni prace pro akci s nazvem ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢.
5, ul. Petrohradska, ¢p. 2339, Tabor* uzaviraji se zhotovitelem tuto smlouvu o dilo (déle jen "smlouva")



»Rekonstrukce bytového jadra, bytu &. 5, ul. Petrohradska, ¢p. 2339, Tabor“

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: ,»Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 5, ul. Petrohradska ¢p. 2339, Tabor“
Misto stavby: ulice Petrohradska, ¢p. 2339, byt €. 5

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu & 5, ul. Petrohradska, ¢p.
2339, Tabor“, a to dle poptavky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij
naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s pozadavky objednatele, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v
dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpisi, a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném objednatelem na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mtze zhotovitel
povéfit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpoctu zhotovitele z nabidky
zhotovitele podané v ramci poptavky objednatele.

2.5. Soudasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici Ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny Vv rozpoctu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpocétovych polozek a
to zejména:

a) naklady na skladky ptebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, piipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néklady na zafizeni stavenisté véetné pottebnych energii,

C) atesty material, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptedani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dot¢enych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a konec¢ny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a priabéznou likvidaci suti,

[) naklady na veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhut:

Doba plnéni:
e predani stavenisté: 27.3.2023
e dokonceni celého dila:  27.4.2023
e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokoncCeni celého dila,
o vyklizeni stavenisté: do 5 kalendafnich dnii po predani a prevzeti dila.
3.2. Termin zah4ajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zdklad¢ Zapisu o pfedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

»Rekonstrukce bytového jadra, bytu &. 5, ul. Petrohradska, ¢p. 2339, Tabor“

K po¢itani vyse uvedenych lhit - lhita poc¢ind dnem, ktery nasleduje po skute¢nosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Dale je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhiity pro dokonceni
dila mizZe byt pferuSen z divodu objektivnich pickazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezaji§téni ptislu§ného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odtivodnénych piipadech, apod., pficemz takovéto pieruSeni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapoditava se do celkové délky lhity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 16:00 hod, ale pouze
nehluéné prace.

Objednatel ma moznost v pribéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Piedmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonéeni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této
smlouvy a ¢ini celkem:

Celkova cena bez DPH 189 860,50 K¢
Vyse DPH 15% 28 479,08 K¢
Celkova cena vé. DPH 218 339,58 K¢

Zhotovitel je povinen uUc¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoc¢tem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoticim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér.

Smluvni strany se dohodly na tom, Zze uhrada ceny dila bude uskuteénovana formou jednorazového plnéni
zhotovitele pro objednatele maximalné 100% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a
cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v realizaénim mésici a zjisténych
k terminu pfedani dila v uvedeném meésici. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim
protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim
minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za piislusnou polozku. Podpisem
zjisStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zéastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo
fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni daiiovym dokladem véetné DPH a tento den se stava dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran
tykajici se pfedani a prevzeti celého dila, odstranéni reklamovanych vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni
¢lanku 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s ptilohou €. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od podpisu ,,Zapisu o pfedani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (lkrat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhita splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruéeni objednateli. Terminem thrady se rozumi
den odpisu platby z Gctu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - dafiovy doklad - musi mit ve$keré naleZitosti daiiového dokladu ve smyslu

zakona ¢. 235/2004 Sh., o0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, tzn., ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:
A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

S
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Kone¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

390 03

Tabor

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

- = = - > -

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daniového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A gislo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pievzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k dopInéni. V takovém ptipadé nova lhita splatnosti
zacne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich podminkach a které jsou souc¢asné
nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonéeni pfredmétu dila, je mozné tyto prace zadat
pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za ptedpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice metodiky o
zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoétem,
ktery je piilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Uroven, v niZ je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zmén¢€ provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
prilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pfipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky delsim 60 kalendainich dnti, muZze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici lhiitu k napravé.
Piedmét plnéni spadé do rezimu pieneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sh. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci reZimu pteneseni daiiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, Ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je pInéni uskute¢néno.
Smluvni strany se pro piipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vziajemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do dtivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.
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5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé pravo poverit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDIL.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel piedad zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni piipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté pieda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci predmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadné a v¢as plnit své zavazky vyplyvajici z poZzadavki na vzdjemnou soudinnost pfi
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pifevezme fadné dokonceny piedmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym norméam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organi a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn€ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zatizeni staveni$té, které vyklidi do 5 ti dni od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi prejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeéeni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
$kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpiisobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pritomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveni$ti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zastupcii na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zébord vetejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a ptedani celého dila bez vad a nedodélk bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, piipadné autorizaci podle zvlastnich predpisi.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNI DENiK, =
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pani XXXXXXxxX, ktera zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatelti

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych dokladii

c) provadi piedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
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Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Pribézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoétu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych ptedpist.

b) Pfebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
ptedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikti nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodatské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude priabézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pferuSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vetejnosti, nebo pracovniki na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-1i stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiovani nahrady $kody bude feSeno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pti¢emz
pii splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametrti zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zatizeni.
Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem ¢. 350/2012 Sb., o izemnim
planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich piedpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpetnostnimi piedpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na zne¢ist'ovani okolniho prostiedi.

Nedokoncené dilo nebude objednatelem ptevzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k pInéni zakazky, je povinen opattit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. V
piipadé vysokého rizika ohroZeni bezpe¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k uloZeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi plnéni zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé& jeho uziti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
ze k plnéni zakazky nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle piislusnych predpisi.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich piedpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z hlavniho
ucelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli skoda,
hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v
piipadé¢ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti pfedmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi nezbytnych
pro dokonceni stavby. K pfejimce stavby preda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.

Pied zahajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikd bytl o prib&hu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemnikim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.
StaveniStém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpe¢nosti
prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tfetich osob a je povinen
zabezpecit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.
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Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a ¢istotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veSkeré necistoty vzniklé jeho &innosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani ptipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
uloZeni vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho prevzeti k ulozeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostorti, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V piipadé provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tietich osob.

Pro dopravu materialu pti realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zneci$téni. VyuZzivani vnitinich vytaht musi byt v souladu s jejich technickymi predpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V ptipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule miize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objektl schopnych samostatného uzivani. Veskera pifedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi pfedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit predlozeni veskerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materiald a konstrukei, které budou v dalsim pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ticasti.

O predani a pievzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zéavazkd povazuje za dilo neprovedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, zac¢ina bézet zaru¢ni lhita.

Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v pfipadé, ze vady
nebo nedod€lky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sdm zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélkii. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho Casti $koda, ztrata nebo jakakoli jina (jma v dobé do
okamziku ptechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni ndklady vzniklou Skodu, ztratu
nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatfil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich piedpisi soudasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.
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9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zarucni doba na dilo je 36 mésicti ode dne predani celého dila. Zaru¢ni lhita na zatizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce lhlity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vak v délce 24 mésici.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vyluéujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylu€ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipad¢ vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
Ihuté do 5 dnu a v piipad€ havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povérit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvé se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupci smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadfeni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v ptipadé, Ze jim nebude uznéana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-1i plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mtize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro piipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotcenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendéaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhuté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté Thuté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni staveni§té ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
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- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pii provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené Castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé€ obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ i¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nédhradu
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Skody, na které¢ mu v dusledku poruseni zavazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera prislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢&i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢&i jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendarnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, Zze druha strana s vyictovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhité sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na nahradu $kody zpiisobené mu poruSenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového Eisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o..

Tato smlouva zanika oboustrann¢ splnénim vSech zavazkli v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukonéena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Caste¢né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana maze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pfes 3 opakované vyzvy objednatele neproved|
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana miZze od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro ptedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zmeénit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuc¢eného dopisu druhé smluvni strané na adresu uvedeno v ¢L. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazateln¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
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povazovana za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zarovenn do dvou pracovnich dnt od ucinného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim 0d smlouvy druhé strané Skoda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro pripad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebn¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za skodu odpovida v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadné ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osob€, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostiednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnit pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdé&ji do 10 dnti
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadieni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnti ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem pieddno oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nekterého z ticastnikll je
povinen tento ucastnik neprodleng pisemné, doporué¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost Se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si ucastnik zasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvédél.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto Smlouvou neupravené se dale tidi prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vS§ech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
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uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost n¢kterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v diisledku zmény pravni Gpravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a piedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
ptedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tii obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i piipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdifve dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadn¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
diikaz piipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Zze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich piedpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho predpisu, nabyva udinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném ptistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tikont a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému mtze kdykoli v budoucnosti dojit.

Prilohy: ¢. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele

V Tabote dne: 24.3.2023 V Tabofte dne: 24.3.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak XXXXXXXXXXXXXXXX
Jednatel spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.0.
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