

SMLOUVA O DÍLO

na akci ” Analýza a návrh řešení stavu krytého bazénu a venkovního koupaliště Kutná Hora Klimeška”

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

1. Objednatel: Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, 28401 Kutná Hora

zastoupený: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 19-444212389/0800

a

2. Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16000 Praha 6

zastoupený: tajemníkem Fakulty stavební, plná moc k zastupování ze dne 2.1.2020 pod č.j.5/2020/11910-t/SV

zástupce pro věci technické: vedoucím katedry technologie staveb (K 122), Thákurova 7, 166 29 Praha 6

tel.:

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

bankovní spojení :

číslo účtu:

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dle této smlouvy provést ve sjednaném termínu dílo s názvem :

"Analýza a návrh řešení stavu krytého bazénu a venkovního koupaliště Kutná Hora Klimeška”

Případné projekční části díla budou provedeny v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 499/2006 Sb.v platném znění a bude členěna takto:

2.1.1. Analýza a posouzení stávajícího stavu objektu, bazénové technologie včetně návrhu možného řešení úprav v souladu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č.1, č.2 nabídky zhotovitele.

2.2. Dílo bude dodáno v následujícím počtu:

- v 4 x tištěných vyhotoveních
- 1x v digitální podobě (pdf)

III. Termín plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli analýzu v rozsahu předmětu této smlouvy v těchto termínech:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 31.5.2023, za předpokladu uzavření této smlouvy do 31.3. 2023 vč. předání stávající projektové dokumentace (PD). Při pozdějším splnění těchto podmínek se termín dokončení díla prodlouží o dobu, která se rovná době zprodlení se splněním výše uvedených podmínek. O předání díla bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3.2 Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku zhotovitel předá vyhotovenou analýzu osobně objednateli v jeho sídle v dohodnutém počtu vyhotovení dle čl. II této smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1. V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění byla sjednána dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy ve výši:

4.1.1 Vypracování analýzy dle výkazu výměr - Příloha č.1	370.000,-kč
4.1.2 Diagnostika betonu - Přílohy č.2	43.720,-kč
	<hr/> 413.720,-kč

Cena celkem (bez DPH 21 %)	413.720,-kč
DPH 21 %	86.881,-Kč
Celkem s DPH	500.601,-Kč

V. Platební podmínky

5.1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Splatnost faktury je 21 dnů.

VI. Odpovědnost za vady - záruční doba

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předaná analýza je vypracovaná v souladu s příslušnými ČSN a dalšími předpisy a že má vlastnosti pro dokumenty tohoto druhu obvyklé. Zhotovitel

na předmět díla dle této smlouvy poskytuje záruku 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí díla objednatel, tj. datem podpisu protokolu o předání a převzetí.

6.2 Objednatel má z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady právo na bezplatné odstranění vad zpracované analýzy.

6.3 Vady vypracované analýzy zjištěné během záruční doby, je zhotovitel povinen odstranit na základě písemného oznámení vad objednatele, a to bezodkladně, případně ve lhůtě sjednané s objednatel.

6.4 Zhotovitel přitom neodpovídá za vady, jež mají svůj původ v podkladech objednatele nebo spočívají v jeho nevhodných pokynech, na jejichž dodržení i přes zhotovitelovo upozornění na jejich nevhodnost trval.

6.5 Další otázky ohledně záruky na dílo se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII.

Smluvní pokuty

Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku se obě smluvní strany dohodly na následujících ujednáních :

7.1 Při nedodržení termínu dokončení díla dle čl.III., má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla dle čl. IV. za každý den prodlení.

7.2 V případě nesplnění peněžních závazků ze strany objednatele neproplacením faktur za provedené práce do 21 dnů od jejího doručení, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.

7.3 Pokud nesplněním povinností, vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla vznikne škoda, je příslušná smluvní strana povinna tuto škodu nahradit straně druhé.

7.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ustanovení této smlouvy a neučiní příslušná opatření k odstranění závadného stavu, ani po výzvě objednatele. Právní účinky odstoupení vznikají datem doručení oznámení o odstoupení, přičemž smlouva zaniká k datu, uvedenému v oznámení. Během stanovené lhůty provedou obě strany vzájemné vypořádání.

VIII.

Zvláštní ujednání

8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po potvrzení objednatel 1 stejnopis vrátí zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.

8.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují přistoupit na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele, mající dopad na zvýšení předpokládaných realizačních nákladů. V takovém případě bude upravena dohodou smluvních stran i cena za vypracovanou studii.

8.3. Veškeré změny, vyplývající z obsahu závazku budou řešeny dohodou smluvních stran uzavřenou písemnými dodatky k této smlouvě. Důvodem ke změně ceny díla může být provedení doplňujících průzkumů souvisejících s upřesněním zhotovovaných podkladů např. diagnostika betonu aj.

8.5 Vztahy, vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neřešené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb..

8.6 Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

8.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.(§3 odst.2, psm.k) zákona č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel.

8.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č.R/254/23 ze dne 8.3.2023.

V Kutné Hoře dne:

V Praze dne :

Objednatel :

Zhotovitel:



starosta



tajemník Fakulty stavebni