
statutární město Zlín
se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení:

S00JP016SQTK

(dále jen „objednatel")

W.H.A. system spol. s r.o.
se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk
zastoupená Radek Sedláček, jednatel
zástupce ve věcech smluvních Radek Sedláček, jednatel
zástupce ve věcech technických:
IČ:61945251
DIČ: CZ61945251
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl č vložka12700 
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících 

číslo smlouvy objednatele: .............
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2023

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí 
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Oprava střech objektu, Burešov 4886, Zlín"

(dále jen „dílo"),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy je oprava střešního pláště objektu kotelny, hlavní budovy občanské 
vybavenosti a lokální sanace odvodnění terasy na adrese Burešov, č.p. 4886, 760 01 Zlín, vše v 
souladu s projektovou dokumentací.

4. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracoval Ing. 
Ladislav Doležal, Poštovní 992, 763 12, Vizovice, ÍČO: 63394987, v květnu 2022 (příloha č. 4 výzvy 
k podání nabídek), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména 
obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3 výzvy).

S00JP016SQTK



5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresově části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a
technického řešení díla.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) vytýčení podzemních sítí a jejích ochrana při provádění prací
b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 

do předchozího stavu
d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného
e) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po předání díla
f) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 

fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
g) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
h) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačeni jeho obvodu informačními a výstražnými 

tabulkami a zařízeními
i) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
j) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
k) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
l) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora 

BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.)
n) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a 

v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
p) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 

odpadu
q) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
r) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

6. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

7. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky 
dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně 
odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit 
zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné 
zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné 
prohlášení (příloha č. 5 výzvy k podání nabídky). Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek 
zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb.,



zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Oprava střech objektu, Burešov 4886, Zlín“, a to:

a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném 
rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejné jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je rekonstrukce střech objektu Burešov 4886, Zlín.

Článek IV.
Doba a místo plnění

Doba plnění
Zahájení provádění díla:

- do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad duben 2023)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla:

- nejpozději do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinností není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 
Vlil. bodu 2.



4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zaháji práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušeni se prodlužuje doba výstavby. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deniku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VIII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou 
dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místo plnění je na adrese Burešov, č.p. 4886, 760 01 Zlín, parcelní číslo st. 6843, katastrální území: 
Zlín (585068), blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy 
k podání nabídek).

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

849.000 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří 
součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně 
i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobu 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je



den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokiadů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnéní všech následujících podmínek:

a. dokončení a předání kompletního díla
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečněm daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní 
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnéní díla či od data přerušení plnění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce 
zařazená do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové 
povinnosti dle zákona o DPH.

Článek VII.
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit;

a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek.

4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek 
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na 
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace 
byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném 
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen 
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být



přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejně zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterěho bude zřejmá, že 
částka k přímá úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnutá plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o 
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímá úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou 
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a táž o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímá úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovená 
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou nesprávná. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě táto smlouvy; 
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již 
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše 
částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za 
neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli 
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vlil.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele 
stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiná změny díla musí být sjednány pouze formou písemnáho číslovanáho dodatku k táto smlouvě, 
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, 
příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejmána údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIN. bodu 1 této smlouvy a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.



3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě 
provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými 
činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentací.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti;

a. zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve 
smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak,

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
a je povinen je viditelně na staveništi umístit,

e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce í u svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek X.
Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel 
objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.



Předání a převzetí díla
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 

svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím 
protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž 
uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
a. předávací protokol

b. stavební deník
c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve třech vyhotoveních v íistínné formě a ve dvou vyhotoveních 
v elektronické formě na CD - 1x . pdf, 1x .dgn ,1x dwg

d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK v 
listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf, 1x .dgn, 1x dwg

e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 
ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, 
kontrolu a údržbu v českém jazyce)

f doklady o likvidaci odpadu

g. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu
článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací
díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou
částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.



6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve 
smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.

7. V případě, že zhotoviteí nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečné objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod
4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemné 
dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má 
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

2. Záruční doba je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je 
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně 
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této 
smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastností v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím 
způsobem:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného 
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami.

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jsou k tíži zhotoviteie, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

Článek XV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 2 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.



2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní 
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním, stím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí 
dohodnutého termínu.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, 
tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. a 5. této smlouvy, 
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smiuvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodíení se špiněním závazku.

9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů Ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se 
změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč.

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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^ článek XVI.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.
Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní 
užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je 
dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

2. Příjezd na místo provádění stavby je prostorově omezený. Vjezd je možný pouze malou 
mechanizací.

3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

4. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po 
skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude 
uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady 
objednateli (čl. XI. této smlouvy).

5. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

6. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII.
Odstoupení od smlouvy

od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy1. Objednatel má právo odstoupit 
zhotovitelem a to v případě:

a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
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3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k těto smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí;
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. 
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a 
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na www.zlin.eu/qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, věznění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v 
této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své 
vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

schválení finančních prostředků:
doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína ^ ^ ^ _ , y/ . — «,

schváleni veřejné zakázky:
doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 12.12.2022, č.j.: 50/25R/2022_______________

schválení uzavření smlouvy o dílo:
doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 
dne: 6.3.2023, č.j.:47/5R/2023__________________

Ve Zlíně dne
29. 03. 2023 v Šumperku dne

/T.S.

zhotovitel
W.H.A. system spol. s r.o.

Radek Sedláček 
jednatel

12



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
fk)£iHfČét JKSO
Objekt Název objektu SKP
02 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
01 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZíMaetní rozpočtové náklady Ostatní roqtpočtovó nálady

z
R
N

HSV celkem 1 500
PSV celkem 386 400
M práce celkem 21 000
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 408 900

HZS 8 000
ZRN+HZS 416 900 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 416 900 Ostatní náklady celkem 0
^í^racoval Za zhot^ž*i|^»»Pí.ríS5S^ ^íiiBjéddátele v --
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum . íAt-V. lí>i-i^

Podpis:

'

Jméno :

Datum: 29. Oi®

Základ pro DPH 21,0 % 416 900 Kč
DPH 21,0 % 87 549 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % OKč

ZA OBJEKT CELKEM 504 449 lí

Poznámka:

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba: 01 Oprava objektu čp.4886 - Burešov, Zlín Rozpočet: 1
Objekt: 02 Hlavní budova Oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stove® í ... Dodávka
005 Vedlejší náklady stavby 1 500 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 8 000
712 Živičné krytiny 0 356 500 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 20 400 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 9 500 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 21 000 0

1 500 ^^400 0 8 000

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN - - Kč
r oi 0

CELKSi VNN

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Položkový rozpočet

Stavba: 01 Oprava objektu čp.4886 - Burešov, Zlín Rozpočet: 1
Objekt; 02 Hlavní budova Oprava střechy

P.č. 1 ^iRirv mt.i j celkem (Kč)

Díl: 005 Vedlejší náklady stavby 1
1 00512101 OR Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

2 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00 500,00 500,00

\005 Í|1 '

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavební prače | hod | 40,00| 200,00| 8 000,00

doplnujíci sondy do konstrukcí, připadne na nepředvídatelné práce, atd.

9 Omtni^S^akce. bourán/ __ ;t 8
Díl: 712 Živičné krytiny

4 712300951ROO Oprava boulí na krytin.střech do 10°, pásy přitav. m2 250,00 50,00 12 500,00

5 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulz včetně 
emulze 0,3 kg/m2 m2 500,00 40,00 20 000,00

712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP pritavením m2 500,00 320,00 160 000,00

7 628522501R Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor modroze m2 600,00 180,00 108 000,00

8 62852265R Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 300,00 170,00 51 000,00

9 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1,00 5 000,00 5 000,00

mm ummmm
Díl: 764 Konstrukce klempířské
10 764359213R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 150 mm napojení 

na stáv. svod a žlab kus 4,00 200,00 800,00

11 764359841ROO Demontáž kotlíku sběrného na ploché střeše kus 4,00 50,00 200,00

12 PC 764 - 001 Demontáž oplechování štítových atik ks 2,00 200,00 400,00

13 PC 764 - 002 D+M Oplechování štítových atik ks 2,00 2 500,00 5 000,00

14 PC 764 - 003 Úprava napojení odvodnění zastřešení schodiště do vpusti

terasy ks 1,00 5 000,00 5 000,00

15 PC 764 - 004 D+M Střešní komínek s hlavicí po obvodu střechy z Pz 

plechu ks 12,00 500,00 6 000,00

6+6 12,00 ^

16 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m I % 1,00 3 000,00 3 000,00

Cofkam za 7&t f^físínikc»k/éfííííířs^é " ,;a : , íiSi 20400,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1
17 PC 767 - 001 D+M Záchytného systému - pevná oka ks 4,00 2 000,00 ' 8 000,00

18 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 1 500,00 1 500,00

Ceikmizali ■■ ■ -r 9 5Q0,tKÍ

Díl: M21 Elektromontáže ]
19 PC M21 - 001 Demontáž hromosvodu případně zařízeni sdělovacího vedení

kpl
1

1,00 1 000,00 1 000,00

20 PC M21 - 002 D+M Hromosvod vč. revize případná zpětná montáž 
sdělovacího vedení kpi 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkwn ža ;
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSO

Objekt Název objektu SKP
Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0
úprava obje^ffi^PtSdS - Biireéóvi ZHli Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZiUdadni rozp<^^vé náklady Osbi^jí rozpo&tovó náklady «

z
R
N

HSV celkem 64 351
PSV celkem 283 460
M práce celkem 21 000
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 368 811

HZS 7 000
ZRN+HZS 375 811 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 375 811 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval , Za ■j^tovltel«ffijaa«fe»'! Za objadnatele v‘.
Jméno;

Datum :

Podpis;

Jméno:

Datum: ^

Podpis: 

Jméno:

Datum : 29. 03. 2023

Podpis.

Základ pro DPH 21,0 % 375 811 Kč
DPH 21,0 % 78 920 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
OENAZA,OBJEKT t^KERU ■ BBÍMWIffSfÍl8 ... * 454 731 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba: 01 Oprava objektu čp.4886 - Burešov, Zlín Rozpočet: 1
Objekt; 01 Kotelna Oprava střechy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

StmbnídH ...... DodáidiW HZS
005 Vedlejší náklady stavby 1 500 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 20 000 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 7 000
94 Lešení a stavební výtahy 8 000 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 5 000 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 11 010 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 217 300 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 7 000 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 49 160 0 0 0
783 Nátěry 0 10 000 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 21 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 841 0 0 0 0
----------ČĚÍMroiáEKT--------------- ^------------- Mm

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN , , .. ■
Ol 0

CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Stavba: 01 Oprava objektu čp.4886 - Burešov, Zlín Rozpočet: 1
Objekt: 01 Kotelna Oprava střechy

Ctsio položky MJ množství O0áj MJ 1 celkem {l«§ř
Díl: 005 Vedlejší náklady stavby

1 00512101OR Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

2 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00 500,00 500,00

iC9U^za 005 VedminákmmmĚmmmmĚmmsa^ - m 1 500,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 314232561RT2 Zdivo komín, těles z cihel váppísk. 29 cm na MC 10 s 

použitím suchě maltové směsi m3 2,50 6 000,00 15 000,00

sanace komínu:2,50*1,00 2,50

4 316381113R00 Komínové krycí desky bez přesahu ti. 100- 120 mm m2 2,50 2 000,00 1 5 000,00

sanace komínu:2,50 2,50

Š.^išMWkomplelzHI«Histrukčeh^ . ..
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

5 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavební prače hod 35,00 200,00 7 000,00

doplňující sondy do konstrukcí, připadne na nepředvídatelné práce, atd.

OftfjMimzii i konstrukce, bourání ^
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

6 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 40,00 200,00 8 000,00

sanace komínu:40,00 40,00

Celkem za 94 L^ení é staveá^výtahy 1 8 000,09
Díl: 96 Bourání konstrukcí

7 962032641 ROO Bourání zdivá komínového z cihel na MC m3 2,50 2 000,00 5 000,00

sanace komínu;2,50*1,00 2,50

Ctíkmiza 96 Bourán/ konstrukcí ^ iooo,6ó
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 5,50 2 000,00 11 009,90

Celkem za 99 StavenlSbii hmot tí i 1 11009,00
Díl: 712 Živičné krytiny

9 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně 

emulze 0,3 kg/m2 m2 190,00 40,00 7 600,00

10 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 55,00 200,00 11 000,00

atika - izolace s posypem:55,00 55,00

11 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 230,00 320,00 73 600,00

12 712378004R00 Závětrná lišta RS 250 mm m 60,00 320,00 19 200,00

13 PC 712-001 Oprava stávající vrstvy krytiny m2 190,00 50,00 9 500,00

14 62852355R Pás SBS modifikovaný asfalt mineral podkladní m2 230,00 170,00 39 100,00

15 62857036R Pás SBS modifikovaný asfalt tl.4,2 mm, vrchní pás m2 285,00 180,00 51 300,00

230,00+55,00 285,00

16 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 1,00 6 000,00 6 000,00

Q^em za
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
17 PC 721 - 001 D+M Střešní vpusť ks 1,00 6 000,00 6 000,00

18 998721201 ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 721 VníířníJtanalizam^:X^9ĚiestíŠS5rr^*hU
Díl: 764 Konstrukce klempířské
19 764430840R00 Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm m 52,00 30,00 1 560,00

(13,00+13,00)*2 52,00

20 764817150R00 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm m 60,00 420,00 25 200,00

21 PC 764 - 001 D+M Oplechování komínové hlavy m2 2,00 5 000,00 10 000,00

22 PC 764 - 002 D+M Krycí lišta vč. hmoždinek a tmelu m 20,00 420,00 8 400,00

23 998764201ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,00 4 000,00 4 000,00

Celkem za 764 Konstrukce klempS^ Wmmm ttagaaifc
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 .. JKSO
Objekt Název objektu SKP
02 Hlavní budova wr*. Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
m OpravaoM^^^SO - ^loSbv, Zlín Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ilďjlf^^ožpočtové nákl)»^y Os^tíní rozpočtové r^lklady '

z
R
N

HSV celkem 36 784
PSV celkem 16 505
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 53 289

HZS 3 000
ZRN+HZS 56 289 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 56 289 Ostatní náklady celkem 0
wnmimmamatírfMmm
Jméno;

Datum ;

Podpis:

Jméno:

Datum ; /b. jPib

Jméno:

29.03.2023
Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 56 289 Kč
DPH 21,0 % 11 821 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CÉNÁ ZA OBJÉiiCELKEM 68iiok4

Poznámka:
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Stavba: 01 Oprava objektu čp.4886 - Burešov, Zlín Rozpočet: 2
Objekt: 02 Hlavní budova Sanace odvodnění terasy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

fikmm

1 Zemní práce 1 000 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 3 000 0 0 0 0
5 Komunikace 10 000 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 3 000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 2 000 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 500 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 716 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 7 500 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 6 100 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 2 905 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 568 0 0 0 0

dmmm raiSEsm Trmumm

vedlejší rozpočtové NAKLADY

N&imí VWNl: m ZáklatMa imiii Pl■l^■lllw i-■-'•Kč
oT 0

CEyiílIjlI’VRřt ^
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Položkový rozpočet

Stavba: 01 Oprava objektu čp.4886 - Burešov, Zlín Rozpočet: 2
Objekt: 02 Hlavní budova Sanace odvodnění terasy

Název cerit/:MJ celkem tKČ) i
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 10,00 100,00 1 000,00

ai^Bi
Díl:

1 000,M
4 Vodorovné konstrukce

2 451561111R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného tl, do 10 cm m2 | 10,00 300,00 3 000,00
J = ■ Ctík^m za 4 vedorm/mkenstmkcmsmBSimmamiimi^mmBsm ^ 1600,00
Díl: 5 Komunikace

3 596811111RT6 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně I
dlaždic betonových 30/30/4 cm | m2 10,00 1 000,00 10 000,00

-ií Cetkám za 5 f^mmome ^ ríF?3«0O6,Oa
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

4 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavební prače | hod | 15,00| 200,00| 3 000,00

doplňující sondy do konstrukci, případné na nepředvídatelné práce, atd.

2á 9 Ostaéiíktmskvkce, beH^hfÍL ni-Zf / /- 3^1,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 PC 95 - 001 Sanace odvodnění terasy - úprava spádování m2 10,00 200,00 2 000,00

Cetkem za 95 konstrů^^ na,^aemnfěfi^^^il^^^SímiS^
Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb m2 10,00 100,00 1 000,00

7 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 1,00 2 500,00 2 500,00

ti.100 mm:10,00*0,10 1,00

Celkem za 96 Bourání kmtštrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t | 3,72 1 000,00 3 716,20

Celkem za 99.^ver^mm přesun 3 716;20
Díl: 711 Izolace proti vodě

g 711212005R00 Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace m2 1 10,00 500,00 5 000,00

10 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem m Ttf bsolace pf»6í 7 50«,6O
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

11 PC 721 - 001 Demontáž podlahové vpusti ks 1,00 100,00 100,00

12 PC 721 - 002 D+M Podlahová vpusť vč. napojení ks 1,00 5 000,00 5 000,00

13 998721201ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1,00 1 000,00 1 000,00

,......... 6160,CÍ,0
Díl: 764 Konstrukce klempířské
14 PC 764 - 001 Úprava svodu ze střechy DN100 do vpusti na terase dl. 7.0 m I

ks 1,00 2 500,00 2 500,00

15 998764201 ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % 1,00 405,00 405,00

Ctíkem za 764 Kmí^mkce fc^frfňtkág^aMMWHaĚáMiSfcii Íjjií:jo;,r:2:MÍbfií6

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
16 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 2,80 1 000,00 2 797,50

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skiádku do 1 km t 2,80 1 000,00 2 797,50

18 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km t 25,18 150,00 3 776,63

19 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,80 1 000,00 2 797,50

20 979990107R00 Poplatek za uložení suti t 2,80 500,00 1 398,75

Ceilttmza ÍÍ96 Přesuny sutí a vyůo«#anýcft hmot '.í-/: ’iO
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