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,SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen ,,občanský zákoník") .'

mezi smluvními stranami

1. Objednatel:

Název:
Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB
1768038/0300

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel:

společnost: PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 38301
zastoupená: Petr Velhartický
IČO: 26070464
DIČ: CZ26070464
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích

pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12119
číslo účtu:
bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")
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Ĺ.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení, apy se stal zhotovitelem díla: ,,Oprava
dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětského) bazé'ŕiu a Bazénu dětského (Rumpál) v
sportovMm areálu Na Křemelce, Strakonice" (dále jen ,,zakázka").

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plněni zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plněni zakázky.
C) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavřeni smlouvy na plněni zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanovi obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce..
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených

v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které
tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

Předmět díla a místo plněni
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo : kompletní opravu dvou venkovních

bazénů: Tobogánového (dětského) bazénu a Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na
Křemelce, Strakonice, včetně opravy koruny bazénových stěn a přelivných žlábků.
Varianta B. lbazénová foliel
Součásti je odstranění stávajícího keramického obkladu, nesoudržných podkladních vrstev, reprofilace,
úpravy podkladu, instalace ochranné podkladní geotextilie min. 500 g/m2 a instalace bazénové folie o
min. ti. 2 mm vC. originálních doplňků k folii lprofily koutové vnitřní, vnější a ostatnú. Dlaždice na koruně
stěn budou odstraněny a vrchní vrstva folie provedena až k zámkové dlažbě (včetně svislé stěny na
straně k zámkové dlažbě). Součástí je rovněž vyřešeni všech potřebných detailů (napojení na stávajlci
rozvody) a potřebná projektová dokumentace a autorský dozor. Veškeré technologie musí být
prováděny v souladu s technologickými postupy, které určí výrobce. r
Předmět díla a jeho podrobná technická specifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci -zejména
výkazu výměr. Všechny technologie musí být prováděny v souladu s technologickými postupy, které urči
výrobce. .

2. Realizace díla bude provedena v souladu se zadávacími podmínkami na tuto zakázku. Zhotovitel se
s těmito zadávacími podmínkami řádně seznámil a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší
žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

3. Činnosti související s realizaci stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související
s realizaci stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. lV. této smlouvy, a to zejména:
· před realizaci stavby zpracovat připadnou podrobnou prováděcí nebo dílenskou dokumentaci, pokud

to bude nutné;
· zajistit a provést všechna opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení předmětu díla:
· zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon);
· zajistit v rámci zařízeni staveniště odpovídajici a přiměřené podmínky pro výkon funkce technického

dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staven iSti;
· zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plněni a v jeho okolí;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uloženi a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
· zajistit zhotoveni průběžné fotodokumentace prováděni díla - zhotovitel zajisti a předá objednateli

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotoveni;
· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního

prostředí;
· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předáni díla, kterými bude prokázáno dosaženi
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o
provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného
dokončeni díla dle této smlouvy.
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· zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla.
· zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné

doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža%vcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů, a tyto doklady předat objednateli. ""

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést
i veškeré souvÍsejÍcÍ projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady,
přičemž veškerá změna či dopracováni projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení
objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:
Název stavby: ,,Oprava dvou venkovních bazénů: Tobogánového (dětsŔého) bazénu a

Bazénu dětského (Rumpál) v sportovním areálu Na Křemelce,
Strakonice" -

Místo stavby:
Kraj:
Okres:
Obec:
Místo realizace díla:

5. Předmětem díla této

jihočeský
Strakonice
Strakonice
Plavecký areál Na Křemelce, Strakonice

smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. lV. této
Smlouvy:
a) Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsIčnich zpráv

o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných.
b) Provedení potřebných pomocných konstrukci, dočasných staveb, přechodných meziproduktů,

provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím
užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení
do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

C) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto
událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařizenI a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni (prohlášeni o
shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o
změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodáni
na místo plněni.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich
předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich ocenění, a to ve formě
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových
listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak.
V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů
dokončeni.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách.
Dílo též zahrnuje všechna ostatní souvisejIcí plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla,
tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla
a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy,

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla
za dohodnutou maximální cenu uvedenou v ČI. lV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle ČI. VI. této
smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a
se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, potřebné pro
komplexní realizaci díla.
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3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. lV. této
a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stave,?
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcriy,
a vzájemné vazby jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že
přizpůsobí pracovni postup na dodávaných pracích.

Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce

staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel
resp. technický postup potřebných prací

po vzájemné dohodě upraví, případně

lV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na položkového rozpočtu,
a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla
l?řipustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:

který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy
a považuje se mezi smíuvnImi stranami za závazný.

dle ČI. ll. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše

DPH z celkové ceny:

Celková cena včetně DPH:

4.217.005,-

885.571,-
5.102.576,-

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele z výběrového řízení, jejíž část
položkový rozpočet je přIlohou a součástí této smlouvy o dílo.

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a
včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné
náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splněni veškerých povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž
zařIzenI staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladŮ, a to
až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělkŮ. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty
veŠkeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s nim Cena díla dále
zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na použivánÍ strojů,
náklady na výrobu, obstaráváni a přepravu zařIzení, materiáiů a dodávek včetně veškerých správních
a mistnIch popiatkŮ, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohláŠení o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiátů a prvkŮ
a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen
materiáiů, technologiI, služeb ani cenových předpisŮ (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn
domáhat se z těchto dŮvodŮ jakéhokoli zvýšeni sjednané ceny Zhotovitel prohlašuje, že na sebe
v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužiji. Zhotovitel touto
smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto
nastane-li zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu
podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o
spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom,
jak se strany vypořádají.

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od výkazu výměr předané objednatelem, jako např.

neodpovídající rozměry, apod.

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací i méněprací a
rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové
ceny v té cenové soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou
změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na
základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyp!ývajÍcÍch ze smlouvy.
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V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu ,¢Ĺla bezhotovostním převodem na účet

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. ZhotoVitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvenci maximálně lx za měsíc, které budou

vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu.
zýšťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem
stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako
tdi - technický dozor investora) a bude nedIlnou součásti faktury. Bez tohoto so'Úpisu je faktura
neplatná. Součásti konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad
a nedodělkŮ (Konečný protokol). .

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 "/0 sjednané ceny díla. zbývající část
sjednané ceny díla (zádrŽné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předáni a převzetí díla bez
vad a nedodělkŮ. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky Částí díla předaných a převzatých již dřive
zjišťovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnot,y, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem Č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v
případě vad a nedodělkŮ po podpisu zápisu o úplném odstraněni zjištěných vad a nedodělkŮ. V
případě, že bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH je
dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.
2 zákona o DPH.

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného
doručeni daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto
smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v
záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doruČit poštou jako doporuČenou zásilku. V
pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném
odeslání.

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plněni uvedeným v této smlouvě, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané
závazné termíny sp,lněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě,
že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu se zadávací
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele
zjednána náprava.

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodní lhŮta splatnosti.
LhŮta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu
objednateli.

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího
vystavení. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit
zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než
7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručeni
nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhŮta splatnosti

12. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána
z bankovního Účtu objednatele.

VI.
Doba provádění díla

1. Termín zahájeni realizace stavby je bez zbytečného odkladu ode dne předání a převzetí staveniště,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Konečný termín pro dokončeni díla (předání a převzetí díla): nejpozději do 2,5 měsíce (75 dnů) ode
dne předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů sportovního areálu,
zejména:

a) staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště
nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby
umožňovaly bezpečný provoz objektu.

Stránka 5 z 12



>

q

b) Při provádění prací se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po
skončeni své každodenní pracovni činnosti.

C) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz ve sportovním
areálu, přistup do budov atd., zejména pak práce mající v!iV?a provoz, budou předem konzultovány a
odsouhlaseny zadavatelem.

3. objegnate| se zavazuje předat zhotoviteli staveniště zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak..

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čí. íl. této smlouvy a v závazných terminech
stanovených v odst. 1 tohoto článku. Podrobný časový harmonogram prací vypracovaný zhotovitelem a
odsouhlasený objednatelem je přílohou č. 2 této smlouvy.

5. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje proů'ést jejich přesný
soupis včetně jejich oceněni dle ČI. lV., odst. 6 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před
jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace
díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře
dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle
podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele
(jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VIl.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užIvánI ve lhůtě dle ČI. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizeni staveniště.
O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při prováděni díla. je též povinen zabezpečit zařízení
staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes
písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajisti tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto
náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržováni předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podilejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Během provádění prací zhotovitel odpovídá za
znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí
práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro prováděni
díla a plněni svých závazků dle této smjouyy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust.
§ 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) Jména a přIjmení pracovníků pracujících na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízeni a vybavení pro realizaci díla a jejich využiti
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle ČI. Vlil. této smlouvy.
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního

prostředí
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstraněni poslední vady dle zápisu o předáni a převzetí
díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlaskli zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději
do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni
změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při
předání díla.
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10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedení díla.

VIII. ,Ý'
Provádění díla '"

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovjdajÍcÍ kvalitě za použití postupů a materiálů,
které Jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a
jejích přílohách. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze
strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a
zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci teCfínické také třetí
strany - tdi (technický dozor stavebníka). Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v případě nutnosti jeho určeni a jmenování. -

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky,
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese
vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění
díla podmínky stavebního povoleni a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají
předmětného díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu prováděni díla.
Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolní dny v terminech nezbytných
pro řádné provádění kontrolv, nejméně však jedenkrát za 1 měsíc. Objednatel je povinen oznámit
konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení
terminu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit
zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel zadávací dokumentace, bezpečnostní technik
a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací,
kontrola časového a finančního plnění prováděni prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele
projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum
konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3
pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla,
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomůckami.
a) Všichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými

pomůckami, obzvláště přilbami.
b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či

psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se
na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou
oprávněni tito pracovnici objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky
k této povinnosti zavázat a informovat.

C) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně
spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající
přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni
podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použit ke zhotovení díla pouze taková zařízeni a stroje,
jejichž technický stav je v souladu s přís|ušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití)
je na území České republiky schválen.

9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním
poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným
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zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli
za škodu vzniklou v důsledku případných sankci uložených objednateli za porušení předpisů o
zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel
zajišt'oval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosř s osobami, které se nacházely v místě
provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou o6jednateli uložením výše uvedených sankcí
se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

10. Vešk"erá vyhrazená technická zařízen" (elektrická, zdv'hac", plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotoveni předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž
provoz vyžaduje zvláštni odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů,"vysokozdvižných
vozíků, stavba a bouráni lešení, apod.).

11. Veškerá vozidla, stroje a zřIzení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém
stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce
a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízeni je zhotovitel
povinen na požádáni objednateli předložit.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištěni veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně
tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotoveni díla řídit obecnými právními předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.

14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý
dopad na životní prostředí.

15. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajícich ze zákona, ČSN nebo jiných norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel..

lX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od terminu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předáni a
převzetí díla přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského
dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dilem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků,
nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému
užÍvÉĹnÍ díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech
dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů),
přičemž se objednatel zavazuje, že umožni zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup
do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením terminů jejich
odstranění bude součástí Dňčiho/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dÍĹčÍ části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránIcI užIvánI, bude součástí zápisu o konečném
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením terminů odstraněni.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řízení:

· technická osvědčeni a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky
na místo plněni) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dIlů;

· zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
· zápisy o vyzkoušeni smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
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· další doklady předem vyžádané objednatelem;
Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smhjvnÍcK' stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu
díla.

7. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve
lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak. Nevyklidi4i zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objginatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. .
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu
provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání
příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace
díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla
a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598
občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašuji s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které
je dílo prováděno, je součástí pozemku ve vlastnictví objednatele.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti
díla.

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou,
na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však
v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. výše sankce za nesplněni konečného termínu dle ČI. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na
0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle ČI. VIl.,
odst. 5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli,
smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ
nedostupného stavebního deníku na staveništi.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizeni staveniště v termínu
stanoveném dle ČI. lX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za
každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstraněni reklamované
záruční vady dle ČI. XIV. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli
uhradí za každou reklamovanou vadu a za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve
výši stanovené předpisy práva občanského.

6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ včetně DPH. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů

od jejího uplatněni.

XIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po
předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením
povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
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2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a
dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věci, které opatřil k provedeni díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit ¥vazky z nich vyplývajÍcÍ bez ohledu na to,
zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třéťími osobami.

"· XIV.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění
díla vC. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého d'okončeného díla,
tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami.
Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla
a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (IQ) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. v reklamaci musí být vada
popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany
si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujÍcÍch způsobů odstranění vady:
· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

4. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením
se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit na opravu nejdéle do 6 hodin od nahlášení vady,
mimo pracovni dny do druhého pracovního dne. V případě uvíznutí osoby je povinen tuto vyprostit co
nejdříve, nejdéle do 2 hodin od nahlášení. Nenastoupí-li zhotovíte! k odstranění reklamované vady ani
do 7 dnů po obdrženi reklamace nebo vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním
reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění
vady v čase odpovidajÍcĹm podmínkám a povaze vady.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišt'ovat servis, opravy a vyproštění 24hod/7 dní v týdnu.

XV.
pojištění

1. pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 2.000.000,- KČ.

2. Doklady o pojištění
Doklady o pojištění předložil zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Doklady o trvání
pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli kdykoli v průběhu realizace díla.

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:
Za objednatele: Mgr. Břetislav Hrdlička
Za zhotovitele: Petr Velhartický
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: bude sděleno při předání staveniště
Za zhotovitele: Petr Velhartický

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke

zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájeni;
· kontrolovat způsob prováděni díla, zejména dodržování technologických postupů, technických

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
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· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČI. Víl.
Provádění díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zŕŠtovitele a technické způsobilosti strojů
a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodrženi příslušných předpisů nebo ustanoveni

této smlouvy;
· zastavit používání takových strojů a zařIzení, která nesplňují podmínky přIslušných předpisů nebo

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařizenI z místa plněnI; "
· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodrženi příslušných bezpečnostních předpisů nebo

ustanovení této smlouvy. .
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu

a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo

převzít;
· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy,

z místa plněni;
· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům

zhotovitele.
3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáži)

zodpovídá za:
· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
· dodržování podmínek prováděni díla dle ustanovení článku VIl. této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVII.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou
nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránicí řádnému plněni závazku vyp|ývajÍcÍho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy.
Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:
a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a

nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem
ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užíváni díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení ČI. VIl. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní

strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plněni. Nemá-li však částečné plnění pro
objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plněni.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli úhrad it ve výši dle oceněného soupisu prací
po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je
zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušeni smluvních
podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a
cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
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8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankci
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

4<
C :

XVlll.
Závěrečná ustanovení

1 Tatd smlouva je vyhotovena ve třech stejnop'sech, z n'chž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým

obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vC, účetních dokladů

po zákonem stanovenou dobu.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva

a závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právni úpravy věcně a místně
příslušným soudem.

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.

7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejÍcÍch s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb či osobně na adresu sm|uvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-ii v této smlouvě či
smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den
po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky
či doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž
objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem
Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejněni
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva
vc. jejich změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 22.03.2023 pod číslem usnesení
619/2023.

l

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 časový harmonogram
Ve Strakonicích dne Z '3 % q-

l
V PRAoH¢T/"/"Hne: ,A L g. ;S

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Břetislav Hrdlička

C '
Y

PV 8TAV eu s.ĺo.
MerĚľkoya 1155

383 01 Přachatice lllČ'2®70464 dič: cz2aj7,:f.:

Petr Velhartický

Jednatel PV STAV eu s.r.o.
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slepý rozpočet stavby Datum: 24.03.2023

Stavba : 2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonice-folie

,a
Objednatel : " IČO :

DIČ

Zhotovitel : PV STAV eu s.r.o.

Za zhotovitele :
PV STAV 0U s.ř.cj. ,,

Menšíkova 1155 "
383 01 Prachatice íl

lČ: 26070464 DIČ: CZ2607C464 "

IČO : 26070464
DIČ : CZ26070464

Za objednatele :

,městM"<
".,-,· <nnice

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 4 217 005,00
DPH 21 % 885 571,00

Cena celkem za stavbu 5 102 576

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

. . Základ DPH Základ DPH 21Číslo a nazev objektu l provozního souboru Cena celkem 15 % % DPH celkem %

SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice 2 382 482 O 1 968 993 413 489 46,7
so02 Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonic 2 720 094 O 2 248 012 472 083 53,3
Celkem za stavbu 5 102 576 O 4 217 005 885 571 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo -. . . Základ DPH Základ DPH 21 DPH celkem %
objektu Cislo a nazev rozpočtu Cena celkem 15 % %

SO01 SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice-folie O O O O 0,0
so02 so02 Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Str O O O O 0,0
Celkem za stavbu O O O O 0,0

Rekapitulace stavebních dílů
ČÍslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy,zvláštrň zakládání O O O O O
4 Vodorovné konstrukce O O O O O
62 Upravy povrchů vnější o o o o o
63 Podlahy a podlahové konstrukce O O O O O
711 Izolace proti vodě O O O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O O O O O
91 DoplňujÍcÍ práce na komunikaci O O O O O
95 Dokončovací Kce na pozem.stav. O O O O O
97 Prorážení otvorů O O O O O
99 Přesun hmot O O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot O O O O O
M75 Ostatní náklady O O O O O
Celkem za stavbu O O O O O

Rk m tm dtq m Qtránlem 1 -7 in



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky O
Oborová přirážka O
Přesun stavebních kapacit É O
Mimostaveništní doprava O
Zařízeni staveniště 3% O
Provoz investora O
Kompletační činnost (ĹČĎ) O
Rezerva rozpočtu O
Celkem za stavbu .r O

l
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice JKSO
objekt škp
SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice , Měrná jednotka
Stavba "' Počet jednotek
2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonioce Náklady na m.j. O
Projektant "" Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel PV STAV eu s.r.o. Zakázkové číslo ,
Rozpočtoval Počet listú

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 453 472 Ztížené výrobní podmínký O
Z PSV celkem 1 515 522 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 1 968 993 Zařízení staveniště 3% O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN"HZS 1 968 993 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 1 968 993 Ostatní náklady celkem O
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum . Datum ' ,tb. (S. ;t3 Datum :

Podpis : Podpis' Podpis:

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155

383 01 Prachatice íl
lČ:26070464 DIČ: CZ260704€M

Základ pro DPH 21,0 % 1 968 993 KČ
DPH 21,0 % 413 489 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 382 482 Kč

Poznámka :
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Stavba : 2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonioce Rozpočet : SO01
objekt : SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice.

.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
: ': ď

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 ZáklMy,zvláštni zakládání 23 920 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 101 395 O O O O
62 Upravy povrchů vnější 82 882 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 83 947 O O O O
91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci 12 089 O O ' O O
95 Dokončovací Kce na pozem.stav. 1 000 O O O O
97 Prorážení otvorů 82 349 O O O - O
99 Přesun hmot 18 493 O O O O
711 Izolace proti vodě O 1 439 108 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 26 414 O O O
M75 Ostatní náklady O 50 000 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 398 O O O O

CELKEM OBJEKT 453 472 1 515 522 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobní podminký O O
Oborová přirážka O O
Přesun stavebních kapacit O O
Mimostaveništní doprava O O
ZařizenI staveniště 3% O O
Provoz investora O O
Kompletační činnost (ČO) O O
Rezerva rozpočtu O O

CELKEM VRN O
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slepý rozpočet
,C

Stavba :
objekt :

2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonio Rozpočet: SO01
SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice-folie

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 2 Zákfady,zv|áštnÍ zakládání

1 216903111R00 Otryskání ploch boků, schodů a žlabů pIskem I m2 104,00 23O,OO| 23 920,00
104,00 104,00

Celkem za 2 Zák/ady,zv/áštnlzak/ádánÍ " 23 920,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie I m2 559,42 95,00 53 144,90
bazén stěny:188,77 188,77
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,90*2"14,30*2) 82,08
bazén podlaha z dlaždic:278,32 278,32
schody před bazénem:(0,50)*20.50 10,25

3 69366199 Geotextilie 500 g/m2 pod bazénovou folii ] m2 643,33 75,00 48 249,98
bazén stěny:188,77*1,15 217,09
stěny nad bazény:(0,60+0,30+0,30)*(19,90*2+14,30*2)*1,15 94,39
bazén podlaha z dlaždic:278,32*1,15 320,07
schody před bazénem:(0,50)*20,50*1,15 11,79

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 101 394,88
Díl: 62 Upravy povrchů vnější

4 611901111R00 frézovánÍ,broušeni betonu po odbouráni obkladů dna bazénu
předpoklad 10mm m2 188,70 165,00 31 135,50
podlaha bazénu:188,70 188,70

5 622474204R00 Reprofilace stěn, dna opravy reparační maltou předpoklad
plochy 50% m2 279,71 185,00 51 746,35
bazén stěny:188,77/2 94.39
stěny nad bazény:(0,60"0,30+0,30)*(19,90*2"14,30*2)/2 41,04
bazén podlaha z dlaždic:278,32/2 139,16
schodý před bazénem:(0,50)*20,50/2 5,13

Celkem za 62 Upravy povrchů vně.ši 82 881,85
Díl: 63 Podlahý a pod|ahové konstrukce

6 631663111R00 Oprava trhlin sešití a sanace-předpoklad 40m provedeno dle
skutečnosti jen v případě nutnosti m 40,00 341,00 13 640,00

7 632411225RT1 Potěr betonový, ruční zpracování, ti. 25 mm vyrovnávka pod
dlažbu schodiště venkovní m2 30,75 482,00 14 821,50
schody před bazénem:(1,20+0,15"0,15)*20,50 30,75

8 632477125R00 Reprofilace stěn vnější věnec přelivového žlábku bazénu
včetně horní plochy+schody

l m2
95,67 312,00 29 849,04

stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,90*2"14,30) 64,92
schody:(0,15*2+1,20)*20,50 30,75

9 633811111U00 Broušeni stěn beton -2mm l m2 301,60 85,00 25 636,00
bazén stěny:188,77 188,77
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,90*2+14,30*2) 82,08
schody před bazénem:(1,20"0,15+0,15)*20,50 30,75

Celkem za 63 Podlahy a pod/ahové konstrukce 83 946,54
Díl: 91 DoplňuiÍcÍ práce na komunikaci

10 919731112R00 Zarovnání styčné plochy z betonu ti. do 15 cm m 54,70 221,00 12 088,70
Celkem za 91 Doplňu/Íclpráce na komunikaci 12 088,70

Díl: 95 Dokončovací Kce na pozem.stav.
11 955652321 Oprava vybourané sondy ve dně kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 95 Dokončovaclkce na pozem.stav. 1 000,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
12 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn,podlahy,žlabů včetně

vystupujících části stěn m2 579,92 142,00 82 348,64
bazén stěny:188,77 188,77

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5



slepý rozpočet

Stavba :
objekt :

2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonia Rozpočet: SO01
SO01 Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice Bazén RUMPAL - STARZ Strakonice-foliet,

,ý;

P.Č. ČÍs|%položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,90*2"14,30*2) 82,08
bazén podlaha z dlaždic:278,32 278,32
schody před bazénem:(1,20+0,15+0,15)*20,50 30,75

Celkem za 97 Prorážení otvorů ·' 82 348,64
Díl: 99 Přesun hmot

13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 14,50 1 275,00 18 493,15
Celkem za 99 Přesun hmot 18 493,15

Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711132101R00 Montáž bazénové folie vč.originálnich doplňků k folii (profily

koutové vnitřnĹvnější,ostatní, včetně folie pod spoj na sraz,)
Řešení nátoků, odtoků a prostupů z hlediska izolace proti
vodě m2 559,42 1 135,00 634 941,70
bazén stěny:188,77 188,77
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,90*2+14,30*2) 82,08
bazén podlaha z dlaždic:278,32 278,32
schody před bazénem:(0,50)"20,50 10,25

15 19451210 Folie bazénová tl.2mm vč.originálnich doplňků k folii (profily
koutové vnitřnÍ,vnějšÍ,ostatní, včetně folie pod spoj na sraz)
Řešení nátoků, odtoků a prostupů z hlediska izolace proti
vodě m2 643,33 1 250,00 804 166,25
bazén stěny:188,77*1,15 217,09
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,90*2+14,30*2)*1,15 94,39
bazén podlaha z dlaždic:278,32*1,15 320,07
schodý před bazénem:(0,50)*20,50*1,15 11,79

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 439 107,95
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obkladý

16 771101121R00 Provedení penetrace podkladu ] m2 30,75 27,00 830,25
schody před bazénem:(1,20+0,15+0,15)*20,50 30,75

17 771271206R00 Obklad keram. z původních dlaždic venkovní schodiště I m2 30,75 320,00 9 840,00
schody před bazénem:(1,20+0, 15+0, 15)*20,50 , 30,75

18 771277801R00 Hrana stupně dodávka a montáž venkovní schodiště l m 43,40 35O,OO| 15 190,00
1,20*2+20,50*2 43,40

19 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně l m2 30,75 18,00j 553,50
schody před bazénem:(1,20+0,15+0,15)*20,50 30,75

Celkem za 771 Pod/ahý z dlaždic a obk/ady 26 413,75
Díl: M75 Ostatní nákladý
20 R kompletní projektová dokumentace, autorský dozor kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za M75 Ostatní náklady 50 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a výbouraných hmot
21 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 28,42 256,00 7 274,52
22 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 852,48 25,00 21 312,06
23 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 28,42 149,00 4 234,00
24 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 28,42 13,00 369,41
25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 28,42 500,00 14 208,04

Celkem za D96 Přesuný suti a výbouraných hmot 47 398,02

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6



SLEPÝ ROZPOČET
2, Rozpočet so02 Doje"dový bazén TOBOGANU-STAF JKSO

objekt škp
so02 Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonice Měrná jednotka
Stavba "' Počet jednotek
2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonioce Náklady na m.j. O
Projektant "' Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel PV STAV eu s.r.o. Zakázkové číslo ,
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY -

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 559 379 Ztížené výrobní podminky O

Z PSV celkem 1 688 633 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 2 248 012 Zařízení staveniště 3% O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (ĹČĎ) O
ZRN+HZS 2 248 012 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 2 248 012 Ostatní náklady celkem O
Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Dat'" ' ,íl. :3 . ZS Datum :
Podpis : Po,dpis: Podpis:

STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155

383 01 Prachatice ll
:26070464 DIČ: CZ26070464

Základ pro DPH 21,0 % 2 248 012 KČ
DPH 21,0 % 472 082 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O KČ
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 720 094 Kč

Poznámka :
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Stavba : 2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonioce Rozpočet : SO02
objekt : so02 Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonice Dojezdový bazén TOBOGANU-STAŕ,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
....

G f

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Zákkdy,zv!áštn1 zakládáni 36 800 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 113 592 O O O O
62 Upravy povrchů vnější 100 848 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 87 220 O O O O
91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci 8 597 O O "' O O
95 Dokončovací Kce na pozem.stav. 2 000 O O O O
97 Proráženi otvorů 91 904 O O O " O
99 Přesun hmot 22 338 O O O O
711 Izolace proti vodě O 1 612 219 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 26 414 O O O
M75 Ostatní náklady O 50 000 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 96 080 O O O O

CELKEM OBJEKT 559 379 1 688 633 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč
Ztížené výrobní podmínky O O
Oborová přirážka O O
Přesun stavebních kapacit O O
Mimostaveništní doprava O O
Zařízení staveniště 3% O O
Provoz investora O O
Kompletační činnost (ČD) O O
Rezerva rozpočtu O O

CELKEM VRN O
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t? slepý rozpočet
Stavba :
objekt :

2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonio Rozpočet: SO02
so02 Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonic Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonice-folie

P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 2 Zákfady,zvláštní zakládání

1 216903111R00 Otryskání ploch boků, schodů a žlabů pískem l m2 160,00 230,00 36 800,00
160 160,00

Celkem za 2 Zák/ady,zv/áštn/zak/ádánl 36 800,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 457971111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie l m2 626,71 95,00 5SŠ 537,74
bazén stěny:291,56 291,56
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,70*2+14,80) 65,04
bazén podlaha dlažba:259,863 259,86
venkovní schody:(0,50)*20,50 10,25

3 69366199 Geotextilie 500 g/m2 pod bazénovou folii m2 720,72 75,00 54 054,00
bazén stěny:291,56*1,15 335,29
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,70*2"14,80)*1,15 74,80
bazén podlaha dlažba:259,863*1,15 298,84
venkovní schody:(0,50)*20,50*1,15 11,79

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 113 591,74
Díl: 62 Upravy povrchů vnější

4 611901111R00 frézováni broušení betonu po odbourání obkladů dna bazénu
předpoklad 10mm m2 259,86 165,00 42 877,40
bazén podlaha dlažba:259,863 259,86

5 622474204R00 Reprofilace stěn, dna opravy reparační maltou předpoklad l
50% plochy m2 313,36 185,00 57 970,95
bazén stěny:291,56/2 145,Ĺ'8
stěny nad bazény:(0,60+0,30"0,30)*(19,70*2"14,80)/2 32,52
bazén podlaha dlažba:259,863/2 129,93
venkovní schodyj0,50)*20,50/2 5,13

Celkem za 62 Upravý povrchů vně/šl 100 848,35
Díl: 63 Podiahy a podlahové konstrukce

6 631663111R00 Oprava trhlin sešití a sanace-předpoklad 40m provedeno dle
skutečnosti jen v případě nutnosti m 40,00 341,00 13 640,00

7 63241 1225RT1 Potěr betonový, ruční zpracování, tí. 25 mm vyrovnávka pod
dlažbu schodiště venkovní m2 30,75 482,00 14 821,50
schody před bazénem:(1,20+0,15+0,15)*20,50 30,75

8 632477125R00 Reprofilace stěn vnější věnec přelivového žlábku bazénu
včetně horní plochy m2 82,80 312,00 25 833,60
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,70*2+14,80*2) 82,80

9 633811111U00 Broušeni stěn beton -2mm I m2 387,35 85,00 32 924,75
bazén stěny:291,56 291,56
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,70*2+14,80) 65,04
venkovní schody:(0,15"1,20"0,15)*20,50 30,75

Celkem za 63 podjahy a pod/ahové konstrukce 87 219,85
Díl: 91 Dop|ňující práce na komunikaci
10 919731112R00 Zarovnání styčné plochy z betonu ti. do 15 cm m 38,90' 221,00 8 596,90

Celkem za 91 Doplňu/lc/práce na komunikaci 8 596,90
Díl: 95 Dokončovací Kce na pozem.stav.

11 955652321 vybourané sondy ve dně kpl 2,00 1 000,00 2 000,00
Celkem za 95 Dokončovací Kce na pozem.stav. 2 000,00

Díl: 97 Proráženi otvorů
12 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn,podlahy,žlabů včetně

vystupujÍcÍch částí stěn m2 647,21 142,00 91 904,25
bazén stěny:291,56 291,56
stěny nad bazény:(0,60"0,30+0,30)*(19,70"2+14,80) 65,04
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slepý rozpočet

Stavba :
objekt :

2023/032 Oprava dětských bazénů - STARZ Strakonio Rozpočet: SO02
so02 Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonic Dojezdový bazén TOBOGANU-STARZ Strakonice-foli,

j:

P.Č. ČÍskl,po|ožky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
bazén podlaha dlažba:259,863 259,86
venkovní schody:(0,15"1,20"0,15)*20,50 30,75

Celkem za 97 Prorážení otvorů 91 904,25
Díl: 99 Přesun hmot "
13 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 17,52 1 275,00 22 337,63

Celkem za 99 Přesun hmot 22 337,63
Díl: 711 Izolace proti vodě
14 711132101R00 Montáž bazénové folie vč.originálních doplňků k folii (profily

koutové vnitřní,vnějšÍ,ostatni, včetně folie pod spoj na sraz,)
Řešení nátoků, odtoků a prostupů z hlediska izolace proti
vodě m2 626,71 1 135,00 711 319,26
bazén stěny:291,56 291,56
stěny nad bazény:(0,60"0,30"0,30)*(19,70*2"14,80) 65,04
bazén podlaha dlažba:259,863 259,86
venkovní schody:(0,50)*20,50 10,25

15 19451210 Folie bazénová tl.2mm vč.originálnIch doplňků k folii (profily
koutové vnitřní,vnější,ostatni, včetně folie pod spoj na sraz)
Řešení nátoků, odtoků a prostupů z hlediska izolace proti
vodě m2 720,72 1 250,00 900 900,00
bazén stěny:291,56*1,15 335,29
stěny nad bazény:(0,60+0,30+0,30)*(19,70*2+14,80)*1,15 74,80
bazén podlaha dlažba:259,863*1,15 298,84
venkovní schody:(0,50)*20,50*1,15 11,79

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 612 219,26
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obkladý

16 771101121R00 Provedeni penetrace podkladu I m2 30,75 27,00 830,25
schody před bazénem:(1,20"0,15+0,15)*20,50 30,75

17 771271206R00 Obklad keram. z původních dlaždic venkovní schodiště I m2 30,75 320,00 9 840,00
schody před bazénem:(1,20"0,15+0, 15)*20,50 30,75

18 771277801R00 Hrana stupně dodávka a montáž venkovní schodiště I m 43,40 350,00 15 190,00
1,20*2+20,50*2 43,40

19 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně ] m2 30,75 18,00 553,50
schody před bazénem:(1,20"0,15"0,15)*20,50 30,75

Celkem za 771 Pod/ahý z dlaždic a obk/ady 26 413,75
Díl: M75 Ostatní nákladý
20 R kompletní projektová dokumentace, autorský dozor kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za M75 Ostatn/nákladý 50 000,00
Díl: D96 Přesuný suti a vybouraných hmot
21 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 57,60 256,00 14 746,10
22 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 728,06 25,00 43 201,47
23 979087212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 57,60 149,00 8 582,69
24 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 57,60 13,00 748,83
25 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 57,60 500,00 28 800,98

Celkem za D96 Přesuný suti a výbouraných hmot 96 080,06
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Hqrmonoqram pracízakázkv "Autolnan°cká městská toaleta u Měšťanského pivQYaru, StrQkQnice"

doba provádění prací - číslo týdne
popis činnosti 14! 15' 16! 17 18 I') 20 21 22 23

základy " ' _ ! ..._ i . ." -
vodorovné Kce ' .l l
úpravy vnější

,_ _
l _ 1

podlahy "1 " l
izolace proti vodě

za PV STAV eu s.r.o.
Vypracoval: Bc.Petr velhartický
V Prachaticích dne 20.3.2023

,l .ll
l

PV STAV eu s.r.o. l' '
r,Menšíkova 1155 l

383 01 pmcha6ce || v
lČ: 26070464 DIČ: CZ260704é4 '
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