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 SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 1. objednatelem:    město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:    00253979 
 DIČ:    CZ 00253979 
 bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 
 zastoupený:    Ing. Janem Vrbou, starostou města 
 
a 
     2. zhotovitelem:    Pontex, spol. s.r.o. 
  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze spisová značka C2994 
       se sídlem:           Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník   
       adresa pro doručování: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
       IČO:                   407 63 439 
       DIČ:   CZ40763439 
 Bankovní spojení:  

 zastoupený:                                          

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní 
projektovou dokumentaci ve stupni PDPS a soupis prací v úrovni PDPS v rozsahu 
nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, 
ČN a ostatních norem. 

1.3 Místem plnění je prostor most ev. č. CH-01 - Silniční most přes trať ČD v ulici 
Osvobození (GPS 50°03'46.9", N 12°22'14.9"E). Místem protokolárního předání 
předmětu plnění je Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 
Cheb. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka ze dne 3.3.2023, předložená zhotovitelem 
v rámci poptávkového řízení, která tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.  
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II. 
Specifikace díla 

 
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla – „Korozní průzkum - Most ev. č. CH-01 - 

Silniční most přes trať ČD v ulici Osvobození“.   

2.2 Na základě hlavní prohlídky mostu ev. č. CH – 01 - silniční most přes trať ČD v ulici 
Osvobození v Chebu bude proveden korozní průzkum ocelové části nosné konstrukce 
(NK) v celé ploše, který bude nutno provést z mostní mobilní plošiny – mostní 
prohlížečky. Jedná se o vizuální hodnocení stavu ochranného povlakového systému 
(OPS) nebo ochranného nátěrového systému (ONS), měření tlouštěk PKO, měření 
korozních úbytků, destruktivní zkoušky, měření chemických rozmrazovacích látek 
(CHRL) na povrchu ocelové konstrukce. Korozní průzkum bude zpracován jako 
technická zpráva pro provádění vč. návrhu opravného systému. 

Technická zpráva o stavu PKO bude obsahovat: 

-        Vyhodnocení zjištěného stavu OPS a ONS, vypracování protokolů. 

-        Vyhodnocení stavu PKO zpracování závěrečné zprávy. 

-        Doporučení pro provádění a návrh opravného systému ocelové části NK. 

2.3 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba.  

2.4 Dílo bude vypracováno a předáno následovně:  
• čistopis technické zprávy 2 x PDF; 
• digitální forma 1 x CD – kompletní korozní průzkum vč. všech příloh a dokladů 

v PDF a DWG, položkový rozpočet v XLS. 
2.5 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 

vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje 
o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

2.6 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně jednu pracovní poradu 
k projednání navrhovaného řešení PD, včetně administrace porady a zúčastní 
se veškerých jednání v orgánech města Chebu. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

 
III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
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Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 
Předání zprávy o vyhodnocení stavu PKO a závěrečná zpráva vč. doporučení pro 
provádění a návrh opravného systému v termínu do 30. 7. 2023. 
Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou 
dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 
 

IV. 
Cena 

 
4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, 

ve výši:  
 
Cena bez DPH         230 000,00 Kč 
DPH  21%            48 300,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH        278 300,00 Kč 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení článku VI. této 
smlouvy.  

4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 
že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny 
za provedení díla a že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.  

 
4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 

díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

 
4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 
4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 
do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 
dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

4.6. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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V. 

Odpovědnost za vady 
 

5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady kvalitu, úplnost plnění, činností a služeb spojených 
s realizací smlouvy, a za soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a 
poskytuje záruky za kvalitu posudků. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 
díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla, a to v délce 24 měsíců a zavazuje se, 
že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 
pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 
odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 
tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 
na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
 

 
VI. 

Platební podmínky 
 

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech 
dle odst. 6. 2. tohoto článku. 

6.2. Splatnost dílčích faktur bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude 
provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky 
z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné 
závady, prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední 
závady, uvedené v předávacím protokolu.  

6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
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VII. 

Smluvní pokuty 
 
7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 
c) s termínem pro odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem 

stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla a s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době. 

 
- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1000 Kč 

za každý i započatý den. 
- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 
- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1000 Kč 

za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil 
od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní 
pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 
ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno 
právo na případnou náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas 
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany dále 
ujednaly, že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle 
této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 
 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 
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IX. 

Kontaktní osoby a doručování 
 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci prací a 

odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

     
                                                   
       a na straně zhotovitele: 

 
9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 

a faktur na straně objednatele je: 

a na straně zhotovitele: 
                                          

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

• Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele:  
       MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
               – adresa zhotovitele: Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

• Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 
jejich zástupci.  

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 
 

X. 
Autorská práva 

 
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem z průmyslového 

vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky 
a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve 
spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k předmětu 
plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z důvodu 
zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, že 
poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla. Licenční poplatek, a odměna 
za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou zahrnuty v ceně díla. Objednatel se 
zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na základě této smlouvy užít 
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a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla, pokud tuto 
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

 

 
XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 

XII.  
Pojištění 

 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 
na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 
stejnopis má právní sílu originálu. 

13.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.  
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13.6. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, 
je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

13.7. Smluvní strany dále ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.  

13.8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 
úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 
předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na 
postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu 
zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné 
práce. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány 
písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na 
termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu 
termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem 
k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, 
dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané 
náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý 
zisk.  

 

13.9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice 
č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
zřízenými nebo založenými městem Cheb, její uzavření bylo schváleno vedením města 
Chebu dne 22.03.2023, číslo zápisu 12/23, č.j. MUCH 29414/2023, bod č. 11. 

 
 
 

  

  
                        

  

 
   

 
 


