



202200279

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **Starkon a.s.**

Se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník
za zhotovitele: [REDACTED]

V technických věcech jedná za objednatele: [REDACTED]
za zhotovitele: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DÍLA


II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

REKONSTRUKCE BYTŮ V 1NP Č. P. 137 UL. SLAVATOVSKÁ, TELČ

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby pod názvem: „Rekonstrukce bytů v 1NP č. p. 137 ul. Slavatovská, Telč“ zpracovanou firmou DELTA projekt s. r. o., Antonínská 15, 380 01 Dačice, IČ: 25160150, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Výzvou k podání nabídek ze dne 28. 4. 2022
- Nabídkou zhotovitele z 11. 5. 2022
- Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- II.3. Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce 2 nájemních bytů v ulici Slavatovská č.p. 137 v Telči
- II.4. Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu bytového domu č.p. 137. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
- Odpovědný pracovník (jméno, telefon): 

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **15. srpna 2022**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **28. února 2023**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (197 dnů).
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatel odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.7. V případě nezahájení, přerušování nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.

- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodloužení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodloužení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena číni:

Cena bez DPH: 2 298 317,65 Kč

DPH (15%): 344 747,65 Kč

Cena s DPH: 2 643 065,30 Kč
=====

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatelům. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatelům, a to na základě objednatelům (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový

rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
- VI.2.
 - a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
 - b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
 - c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
 - d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
 - e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla

na objednatele a začíná běžet záruční doba.

- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- a) Projektovou dokumentaci
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení stavenišť).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele

opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.
- Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
- V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.
- Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.
- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.

- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.
- VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.


- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Telči, dne 4. 07. 2022


V Bohuslavicích, dne 13. 06. 2022



Objednatel



Zhotovitel



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce bytů v 1NP č.p. 137, ul. Slavatovská, Telč - aktualizace 1.Q 2022**

Místo Telč

Objednatel: **Město Telč** IČ:
nám. Zachariáše z Hradce 10 DIČ:
588 56 Telč

Zhotovitel: **Starkon a.s.** IČ: 26227525
Bohuslavice 10 DIČ: CZ26227525
58856 Telč

Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| HSV | | | |
| PSV | | | |
| MON | | | |
| Vedlejší náklady | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| Celkem | | | |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|--|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | |
| Snížená DPH | 15 % | | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | |
| Základní DPH | 21 % | | |
| Zaokrouhlení | | | |

Cena celkem s DPH **2 643 065,30 CZK**

v

dne



STARKON a.s.
 Bohuslavice 10, 588 56 Telč
 IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
 tel.: 567 57 92 11
 www.starkon.cz

8


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | |
| 61 | Upřavy povrchů vnitřní | HSV | | | |
| 62 | Upřavy povrchů vnější | HSV | | | |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | |
| 783 | Nátěry | PSV | | | |
| 784 | Malby | PSV | | | |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | |
| D.1.4 | Technika prostředí staveb | HSV | | | |
| Cena celkem | | | | | 2 298 317,65 |

| | | | |
|----|--------------|---|----|
| 8 | 610991111R00 | Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1,2*1,4*6 1,7*0,78*2 0,8*2*3 | m2 |
| 9 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (3,6+0,6)*(2,6+0,6)-0,6*2+3,2*0,6 3,6*(2,6+0,6) 4,63*2,6 1,45*1,7*2 2,5*0,9 | m2 |
| 10 | 612433322RT8 | Omítka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.25 mm, postřík, podhoz 15 mm, jádro 10 mm Otlučení omítek ze 100%: 86,875 Již otlučené: 4,5*1,5+(2,5+0,1+3)*1,5+(0,75+1,05)*2 | m2 |
| 11 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi Byt A: 6,51+3+4,61+30,33+12,6 Byt B: 3,55+4,42+18,27+16,64 | m2 |
| 12 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových (5+1,1+1,2)*0,6 (4,5+5,3)*1,1+4,9*0,6 4,6*0,6+3,26*1,1+3,26*0,6 5,45*1+(3,52-0,8)*1,1+5,5*1,1+3,5*1,1 1,35*1,4+1,83*2*2+1,35*2-0,6*1,4 (2,32+1,8)*2*0,6 0,9*0,6+(1,5+0,45)*0,6 (2,98+1,5)*2*1,65 | m2 |
| 13 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m |
| 14 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m |
| 15 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m |
| 16 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi obklady: 3,4*2+0,6*2 3,63*2-0,7+1,5*2 (2,32+0,5)*2+1,8*2-0,6 3+0,6+1,43+0,78 dveře: (0,8+2*2)*6*2 | m |



| | | | | |
|------|--------------|--|-----|--|
| | | (0,7+2*2)*2 (0,6+2*2)*2*2 | | |
| Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější | | |
| 17 | 622311132RT1 | Zateplovací systém, EPS F tl.100 mm, s omítkou akryl. 3,1 kg/m2, lepidlo, omítka hladká započítat včetně odstranění nesoudržných podkladních vrstev - vnitřní "malby" Sklad: 4,75*3,4 Chodba: (0,63+6,3+1,53)*2,6 | m2 | |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | |
| 18 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, podkladní Byt A: (6,51+4,61+30,33+12,6+3,2*0,15+3,65*0,1)*0,1 Byt B: (3,55+4,42+18,27+16,64)*0,1 | m3 | |
| 19 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 97,7*0,06 | m3 | |
| 20 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 97,77*1,98*1,05/1000 | t | |
| 21 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 97,77*2,1*1,05/1000 | t | |
| 22 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) 97,77*0,15 | m3 | |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů | | |
| 23 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm | kus | |
| 24 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | |
| 25 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | |
| 26 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm Dodat atestovanou zárubeň pro dveře vstupní do bytů s požární odol. | kus | |
| 27 | 648991111RT3 | Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm 1,75*2+2,6 | m | |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | |
| 28 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (4,75+0,6+1)*1,1 | m2 | |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | |

| | | | |
|------|--------------|---|-----|
| 29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 19,5*8 | m2 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | |
| 30 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm 4,9*2,6-1,25*2 3,4*2,6-0,8*2 0,45*2*2,6 (0,6+0,8)*2,6 | m2 |
| 31 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm (3,2+2,16)*2,6-0,8*2 1,4*2,6 | m2 |
| 32 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm Byt A: (6,51+4,61+30,33+12,6)*0,1 Byt B: (3,55+4,42+18,27+16,64)*0,1 | m3 |
| 33 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické 1,68*1,6+2,16*2,1+1,13*1,1 3,63*1,9 4,2*2,1 1,35*2,6+0,7*1,1 | m2 |
| 34 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 9,693/0,1*0,35 | m3 |
| 35 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus |
| 36 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*4 0,6*2*2 1,25*2 | m2 |
| 37 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*4 | m2 |
| 38 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m |
| 39 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | |
| 40 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 5*2+(0,7+0,3+1,1+0,45)*1,5 2,5*1,5 3,8*2 3,63*2*2+4*2 | m2 |


| | | | |
|------|--------------|---|-----|
| | | (5,4*2+5*2+0,6*2+0,6*2-0,8*2)*1,5 1,35*1,2+(1,8*2+0,75)*0,6 (1,1+0,6)*1,5 | |
| 41 | 973031344R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm | kus |
| 42 | 973031812R00 | Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm 2,6*2 2,6*4 | m |
| 43 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm 2,6*3 | m |
| 44 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm 1+0,6+0,45+0,6+3,2+1+0,4+0,2 1,5+0,6+2,32+0,6*2 | m |
| 45 | 974031123R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm A: 0,6+0,6+1,2 B: 0,6*2+0,7+1,2+0,45 | m |
| 46 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm 2,6*2 0,3*2 | m |
| 47 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 Koupelna B: (0,6+1,8+1,65+0,8+0,7+1)*2 Kuchyň: (1,1+0,6+2+0,6+0,6)*1,2 Ložnice A: (1,8+1,2)*1,2 Koupelna A: (1,68*2+2,16*2-0,6)*9*0,15 Předsíň B: (0,65+0,3)*0,45 | m2 |
| 48 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 78,74+6,7 | t |
| 49 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t |
| 50 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t |
| 51 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 85,44*17 | t |
| 52 | 971024461R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC | kus |
| 53 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel 78,742+7,4-2 | t |
| 54 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva | t |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | |
| 55 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,86+0,4+8,52+5,6+0,49+63,4+0,3+0,1 | t |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | |

| | | | |
|----------|--------------|--|----|
| 56 | 711141559RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky izol pásů 97,77*1,1 | m2 |
| 57 | 711142559RZ1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky izol. pásů u přízdívek: (1,75*2+4,63+2,6)*0,33 | m2 |
| 58 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 97,77+3,54 | m2 |
| 59 | 711131101R00 | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 97,77*2 | m2 |
| 60 | 28323200R | Separáční PE fólie 2x50 m, fólie separáční PE 195,54*1,05 | m2 |
| 61 | 711212001RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti - sprchové kouty 0,9*3*2 0,9*2*2 | m2 |
| 62 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 0,9*3+2 0,9*2+2 | m |
| 63 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | |
| 64 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m |
| 65 | 28375971R | Deska podlahová EPS 100 S Stabil, EPS se zvýšenou únosností 97,77*0,12*1,025 | m |
| 66 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | |
| 67 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m | |
| 68 | 611601201R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 60x197 cm, šedé, zámek WC | |
| 69 | 611601202R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 70x197 cm, šedé, WC zámek | |
| 70 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 80x197 cm, šedé | |
| 71 | 61160812R | Dveře vnitřní fólie 3/4 sklo 1kř. 80x197 , šedé | |
| 72 | 61165182R | Dveře protipožár fóliov. 1kř. 80x197cm vnitř, šedé, požární atest EW 30 DP3, zámek cylindrický | |
| 73 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku vč. dodávky nerez kartáč., 5 x mezipokoj., 2 x bezpeč. koule/klika a 2 x WC | |
| 74 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 75 | 61581623.AR | Linka kuchyňská atypická 210 cm | | | | | | |
| 76 | 61581624.AR | Linka kuchyňská atypická 240 cm | | | | | | |
| 77 | 541 EI - R1... | Sporák elektrický varná deska s troubou el., samostatně stojící | | | | | | |
| | | Energeticky úsporný sporák v klasickém bílém provedení, třídy A, se sklokeramickou deskou, se 4 varnými zónami, multizónou, s horním a spodním ohřevem, ventilátorem a horkovzduchem. Rozměry cca 50 x 60 x 85 cm, trouba cca 50 l. | | | | | | |
| 78 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | | | | | | |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | | |
| 79 | 767122111R00 | Montáž stěn s výplní drátěnou sítí, šroubovaných | | | | | | |
| 80 | 767995105R00 | Klec na kotel: (0,75*2+1)*1+0,75*1*2 | | | | | | |
| 80 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, klec na kotel, rám jekl, výplň pletivo, zámek cylí | | | | | | |
| 81 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | | | | | | |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | |
| 82 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | | | | | | |
| | | 6,51+3+4,61+3,55+4,42 | | | | | | |
| 83 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, lepidlo, spár. hmot | | | | | | |
| 84 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru | | | | | | |
| 85 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm | | | | | | |
| | | 5*2+3*2+0,8+1,4+0,6 | | | | | | |
| | | 1,8*2+1,35+0,75 | | | | | | |
| 86 | 597642033R | Dlažba slinutá leštěná 300x300x9 mm, tmavá až černá | | | | | | |
| | | 22,09*1,05+24,5*0,075*1,1 | | | | | | |
| 87 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | | | | | | |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | | | |
| 88 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | | | | | | |
| | | 30,33+12,6+18,27+16,64 | | | | | | |
| 89 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | | | | | | |
| 90 | 776521100RU2 | Lepení povlak. podlah z pásů PVC na lepidlo, včetně podlahoviny tl. 2,0 mm, vč. svaření šňůrou | | | | | | |
| 91 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | | | | | | |
| | | 4,5*2+6,3*2+3,6*2+3,4*2 | | | | | | |
| | | 4,6*2+3,2*2+5,5*2+3,5*2 | | | | | | |
| 92 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | | | | | | |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | | | |
| 93 | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 | | | | | | |

| | | | |
|------|--------------|---|----|
| | | 1.4.3: (3,65*2-0,7+1,5*2)*2 1.4.4: (3,4+0,6)*0,6 1.5.2:(2,8*2+1,8*2-0,6)*2 1.5.3: (3+0,6+1,43+0,78)*0,6 | |
| 94 | 597813707R | Obkládačka 25x33 šedá lesk, Color One Přesný typ obkladačky určí investor 42,286*1,1 | m2 |
| 95 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, vč. lišt PVC, rohových, koutových i dilatačních 3,2+1,5*2+0,45+1,7+1,2+2*2 3,4 2,2+2,1+0,9+2 2,8*2+1,8*2-0,6+2 | m |
| 96 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 |
| 97 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t |
| Díl: | 783 | Nátěry | |
| 98 | 783122210R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email Zárubně: (0,8+0,1+2*2)*0,25*6 (0,7+0,1+2*2)*0,2 (0,6+0,1+2*2)*2 Klec na pl. kotel: (0,75*2+1)*1,5*2 0,75*1*2*2 | m2 |
| Díl: | 784 | Malby | |
| 99 | 784195612R00 | Malba tekutá mykostop, bílá, 2 x Byt A - strop: 6,51+3+4,61+30,33+12,6 stěny: (3,9*2+1,9*2)*2,6 (3*2+1,5*2)*1,8 (3,6*2+1,5*2)*0,6 (4,9*2+6,3*2)*2,6-3,4*0,6 (3,6*2+3,36*2)*2,6-0,8*2 Byt B - strop: 3,55+4,42+18,27+16,64 stěny: (2,63+1,35)*2*2,6-0,8*2*2-0,6*2 (2,9+1,8)*2*0,6 (5,45+3,52)*2*2,6-(3+1,43+0,78)*0,6-0,8*2*2 (4,6+3,26)/2*2,6-0,8*2 KZS: 38,146 | m2 |
| 100 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | |

| | | | |
|------|-------------|---|--------|
| 101 | 21013R1.... | Požární hlásič, zařízení automatické detekce kouře a ohně | kus |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | |
| 102 | 005121020R | Zařízení staveniště | Soubor |
| 103 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor |
| 104 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor |
| Díl: | D.1.4 | Technika prostředí staveb | |
| 105 | 1.4.1 | Zdravotně technické instalace a plyn, převzít ze samostatného oddílu PD | kompl |
| 106 | 1.4.2 | Ústřední vytápění a VZT, převzít ze samostatného oddílu PD | kompl |
| 107 | 1.4.3 | Silnoproudá elektrotechnika, převzít ze samostatného oddílu PD | kompl |



| | |
|---------------|---------------------|
| Celkem | 2 298 317,65 |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání