
 

Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace 

zastoupená:    Ing. Helenou Marešovou, ředitelkou 

se sídlem:    Tyršova 500/6, 679 61 Letovice 

IČO:     66596882 

plátce DPH:   CZ66596882 

bankovní spojení (číslo účtu):  xxx 

kontaktní osoba:  xxx 

telefon:    xxx 

e-mail:    xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

Letostav, spol. s r.o. 

zastoupená:    Ing. Romanem Ježem, jednatelem 

se sídlem:   Nádražní 170/12, 679 61 Letovice 

IČO:     16343794 

DIČ:     CZ16343794 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1859 

bankovní spojení (číslo účtu): xxx 

e-mail:    xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Objednatel je investorem stavby „Zastřešení stávajících zpevněných ploch“ (dále jen „Stavba“).  

2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeb Objednatele spočívající ve vybudování nové haly se sedlovou 

střechou sloužící jako zastřešení pozemku ve vlastnictví a užívání Objednatele.  

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Výběrové řízení“) veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Zastřešení stávajících zpevněných ploch“, (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné 
zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo (dále jen „Dílo“), spočívající 
v novostavbě haly se sedlovou střechou.  
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2. Rozsah Díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro společné povolení stavby „ZASTŘEŠENÍ 
STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, Tyršova 500/6, Letovice“, vyhotovenou obchodní společností 
Cube project s.r.o., se sídlem Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka, IČ: 05029520 (dále jen „Projektová 
dokumentace“) a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Soupis prací“, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

3. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování harmonogramu stavby; 

b) zpracování vytyčovacího schématu staveniště oprávněnou osobou; 

c) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění 
podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této Smlouvy a následné zabezpečení 
jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;  

d) geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

e) zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě; 

f) montážní a demontážní práce; 

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

h) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

i) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku; 

j) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli; 

k) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho 

souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně přístupových cest k místu 
plnění; 

l) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním 
a převzetím Díla; 

m) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“); odpad 

vzniklý během realizace Stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle jednotlivých 
druhů odpadu, tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace; 

s těmito odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech; 

n) zajištění provedení zkoušek nebo testů souvisejících s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání 
a k prokázání splnění technických parametrů tak, aby Stavba byla způsobilá k užívání; 

o) zajištění všech ostatních nezbytných atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí 
podle relevantních ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických 
parametrů Díla; předání atestů dokladů a revizí Objednateli v českém jazyce v 1 vyhotovení 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.); 

q) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání 
a převzetí plnění předmětu Smlouvy v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB 
flash disku;  
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s) provedení zaškolení Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení vyžadují; 

t) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, 
návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby v 1 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

u) vybavení Stavby podle požární zprávy; 

v) zajištění skutečného zaměření stavby; 

w) součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále jen „DSPS“); DSPS bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě  
a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část 
bude zpracována ve formátu .dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .docx či .doc, 

tabulky ve formátu .xlsx. či .xls.  

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené DSPS. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy 

běžnou obhlídkou. 

6. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

7. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému 
užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VIII 

Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla dle čl. III. pro Objednatele v místě plnění do pěti (5) 
pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy 
Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) pracovních dnů 
před termínem předání staveniště.  

2. Dílo bude dokončeno do 90 (devadesáti) dnů ode dne předání staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

4. Zhotovitel je povinen realizovat všechny práce na díle tak, aby za žádných okolností nenarušovaly 
noční klid od 22:00 do 6:00 hodin. 

5. Objednatel vymezuje dny, kdy bude z důvodu konání přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek 
na staveništi zajištěn klidový režim. V tyto dny je Zhotovitel oprávněn vykonávat pouze takové práce, 
které nebudou žádným způsobem narušovat průběh zkoušek. Těmito dny jsou 11., 13. a 14. dubna, 

2. a 3. května a 1. června 2023. 

6. Dny klidového režimu dle čl. IV. odst. 5 se nepočítají do lhůty dle čl. IV. odst. 2. 

7. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor (dále jen „TDS“), 
případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor 
BOZP“) nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na Díle 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv 
na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku.  
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V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je areál Objednatele – Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, 

na adrese Tyršova 500/6, 679 61 Letovice, který se nachází na pozemcích parc. č. 1295/2 v k.ú. a obci 
Letovice. Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. přílohy 

a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto 
zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel 
umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona 
č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon“) a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu 
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená 
Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, 
že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nese náklady s tím spojené. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí 
stavby Objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené Stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. 

Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl 
přístupný oběma stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad a nedodělků 
Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál 
stavebního deníku. 

8. Objednatel a TDS, příp. koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům 
v něm uvedeným připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, připomínky atd.). V případě, kdy osoba 
oprávněná vedením stavebního deníku za Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDS, příp. koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své 
vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

9. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění Díla bude disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 
Výběrového řízení před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel zajistí provádění Díla za pomoci osoby, 

kterou prokázal splnění profesních kvalifikačních předpokladů a kterou uvedl ve formuláři nabídky 
(Příloha č. 4. Výzvy k podání nabídky), tedy panem Ing. Romanem Ježem. Změna osoby podle 



Stránka 5 z 11 

 

předchozí věty nebo poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možná jen 
s předchozím souhlasem Objednatele. Objednatel udělí tento souhlas, pokud nová osoba nebo 

poddodavatel splňují kvalifikační požadavky stanovené ve Výběrovém řízení alespoň v takovém 
rozsahu, jako osoba nebo poddodavatel původní. 

10. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani 

poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

11. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, TDS, koordinátorovi BOZP a příslušným orgánům státní 
správy provedení kontroly realizace Díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v čl. IX odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele 
ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění 
těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání si relevantních 
podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen 

takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto 
odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností. 

15. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 
písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s plněním předmětu 
této Smlouvy, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží 
a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese 

Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění,  

b) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady, 

c) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 

pověřenými osobami. 
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VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:  

Cena Díla bez DPH 1 935 031,02 Kč 

DPH (21 %) 406 356,51 Kč 

Cena Díla včetně DPH 2 341 387,53 Kč 

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména 
i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací 
Díla apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 

Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k DSPS. 

3. Cena Díla, která je podrobně specifikována Soupisem prací, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, 
kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Soupisu prací, 
nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH je Zhotovitel povinen ke sjednané ceně bez DPH 
účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

5. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce musí 
Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich 
prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve 
po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo 
na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený 
změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce 
je možné provést pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

6. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného 
soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Soupisu prací, který tvoří přílohu 
č. 1 této Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v položkovém rozpočtu uvedeny 
nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém 
budou vícepráce poptávány. 

7. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Soupisem prací a Smlouvou, jejichž potřeba se 
v průběhu realizace Stavby ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Stavby, včetně rozsahu 
finančního objemu stavby, sjednaný touto Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel 
vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny Díla. Výše slevy bude určena 
obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, 
kdy v průběhu realizace Stavby zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) 
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a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „Faktura“), který je Zhotovitel 

oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě protokolu o předání 
a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Protokol o předání a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran bude přílohou Faktury. 

2. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Splatnost Faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli,  
a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami. 

4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající 90 % hodnoty ceny Díla. Zbývající část 
ceny Díla bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad Zhotovitelem.  

5. Objednatel může Fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 

V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení 
opravené Faktury Objednateli. 

6. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, 
které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace 

produkce (CZ-CPA), spadají dle § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení daňové povinnosti; 
v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést 
na Faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“. 

7. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny Díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé 
fakturované platby na základě této Smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit na účet správce daně 
ve smyslu § 109a Zákona o DPH.  

8. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými 
normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude 

způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. 
Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem, v případě 
technologických prvků a předmětů postupné spotřeby minimálně v délce dvou (2) let, pokud výrobce 
nestanoví záruční dobu delší, v takovém případě platí záruční doba stanovená výrobcem (dále jen 
„Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. Objednatel 

je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  
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5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle odst. 
5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné 

vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení 
dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně 
a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo 
jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, 
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy s jednorázovým 
pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla za jednu škodnou událost. Originál nebo ověřená 
kopie pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřená kopie pojistného certifikátu Zhotovitel předloží 
Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván. Pojistná 
Smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků 
z této Smlouvy vyplývajících. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy na straně Zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury 

až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.  

3. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo 

pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 



Stránka 9 z 11 

 

4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VI odst. 14 Smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti 

faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. IX odst. 3 Smlouvy a/nebo povinnosti 

provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně. 

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 
1 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

6. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 15 

dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit objednateli na jeho opakovanou výzvu pojistnou 
smlouvu nebo pojistný certifikát v souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy nebo 

f) pokud Zhotovitel změní osobu, kterou prokazoval splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

nebo poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci ve Výběrovém řízení, bez souhlasu 
Objednatele. 

7. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména prodlení 
Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 30 dnů. 

8. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně.  

9. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje smluvní strany  
i po odstoupení od Smlouvy. 

10. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení. 

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla 

Objednateli. Součástí předání Díla bude potvrzení TDS a autorského dozoru (projektant), že Dílo bylo 
provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost 
Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit. Úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla. 
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3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
pro vydání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel 
objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 
protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, nebo  
je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou 
k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu 
odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany 
Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV této Smlouvy. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran. 

2. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti 

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  

3. Smlouva je vyhotovena elektronicky. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 

5. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným 
právním řádem České republiky. 

6. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu 

uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě 
a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž 
se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

  



Stránka 11 z 11 

 

 

 

V Letovicích dne V Letovicích dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Masarykova střední škola Letovice, 

příspěvková organizace 

Letostav, spol. s r.o. 

Ing. Roman Jež, jednatel 

Ing. Helena Marešová, ředitelka  

 


