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1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (ddle jen ,,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z").

Smlouva je uzavfena na zakladé vysledku vefejné zakazky ,Nahrada ohfevu teplé vody na SPS
stavebni v Plzni, Chodské nameésti 2 — druhé vyhlaseni“ Poptavkové fizeni k pfedmétné verejné
zakdzce bylo vyhldseno dne 21. 2. 2023 Vefejna zakdzka byla zaddna mimo rezim zdkona — zakdzka
malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym prdavnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sbh. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo doloZeno pred uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vZdy pfitomna pti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENiI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni: stavebnich praci spocivajicich v novém teSeni zdroje teplé vody pro skolni
jidelnu. Je navrZena instalace kompaktni pfedavaci stanice pro ohiev TV, kterd je doplnéna nerezovou
akumulacni nadobou o objemu 500 I. KPS bude umisténa ve stavajici vyménikové stanici, napojena na
stavajici HV pripojku, rozvod teplé vody bude z vyménikové stanice pfiveden k mistu soucasného
odbéru teplé vody - v kuchyni s jidelnou - délka trasy ¢ini cca 145m. Do soucasné vyménikové stanice
bude nezbytné zajistit pfipojku SV - délka trasy od vhodného napojeni 35m. Nova KPS bude opatfena
novym regula¢nim systémem.

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky verejné zakazky. PFesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymér,
zpracované opravnénou osobou Ing. Miroslav Slajs — Termoprojekt (ICO: 11411783)

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k poddani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkd ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladné.
Materidly a vyrobky je moziné zameénit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
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a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen radné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpeénostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrzovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby oprdvnénymi osobami,

c. dodrzovat jednotliva ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu
— Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

Zhotovitel je povinen zpracovat a pfedat objednateli pfi prfedani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Zhotovitel vypracuje pfed zahajenim praci analyzu rizik, pfi kterych hrozi vznik pracovnich urazl pfi
realizaci stavby. Tomu pfizpUsobi zaskoleni svych pracovnik( a pracovnikll subdodavatel(l v BOZP,
ktefi se budou na zakazce podilet.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadnd zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zadvaznost si pro tcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro ptipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon vsouladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zplsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdazce.
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4. MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba SPS stavebni, Plzei, Chodské namésti &.p. 1585/2; katastralni Uzemi
Plzen [721981], parcelni ¢islo: 6416

5. TERMINY PLNENI - PREDANI STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DILA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocinda béZiet dnem
nasledujicim po pfedani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Predpokladany termin zahajeni praci 13. 2. 2023

Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 10 tydnt od pfedani stavenisté

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni pozadovanych
dokladu, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkud).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfeddni dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno oprdavnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddnim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentt, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zpravy, provedeni vychozi revize, prvni provozni revize navrh provozniho fadu,
provedeni seznameni a zaskoleni obsluhy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé
ajeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original
stavebniho deniku, apod. Pfredani Uplnych a bezchybnych doklad(l je podminkou fadného predani
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dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli dfive, nez
pfedd objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je
objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od
jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladli v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho doddni, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
pozadovat jejich ndhradu. Pfedanim doklad(l objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 1212 696,- K¢

(slovy: jeden milion dvé sté dvanact tisic Sest set devadesat Sest korun ceskych)
Celkem za DPH 21% 254 666,16,- K¢
(slovy: dvé sté padesat Ctyfi tisic Sest set Sedesat Sest korun ¢eskych a Sestnact halérd)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 1467 362,16,- K¢

(slovy: jeden milion Ctyfi sta Sedesat sedm tisic tfi sta Sedesat dva korun ¢eskych a Sestnact halér)

Pfedmét cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatriovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zédkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o dani z pfidané
hodnoty*“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovéni nékterych ustanoveni zékona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdé;jsich predpisd, k § 26 a k pfiloze ¢. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavrieni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohledniujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektld stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na; naklady na zatizeni
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stavenisté, na dopravu, na zajisténi poZadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za
skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovana na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit ke dni predani dila fakturu (dafovy doklad) na dhradu skutecné provedenych praci
ocenénych na zdkladé vykazu vymeér, objednatelem pfedem potvrzenych a odsouhlasenych praci.
Odsouhlaseni provedenych praci objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika)
je nezbytnou podminkou pro vystaveni této faktury, kdyz nedilnou prilohou faktury je objednatelem,
¢i jim povérenou osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je
faktura nelplnd). Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Splatnost faktury je tficet
(30) kalendarnich dnl ode dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je posledni den
predani dila.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnti ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popfr.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pti pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vySe 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zdvazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.11. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkt v terminu do
patnacti (15) kalendarnich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit predepsané naleZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocina dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnd od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoznujicim ddlkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potrfebné ke zdarnému dokonceni dila,

Stranka 7z 17



6.16.

6.17.

6.18.
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b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv prlbéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich diivoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélk(i zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrienou ¢ast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli, po fddném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za fadné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélk uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel véas neuhradil sankce za nedodrzeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a v¢as neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrzeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Bez poskytnuti zaruky za fadné dokonceni dila nebude zahajena prejimka stavby.

Zarucni doba

7.2.
7.3.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini 5 (pét) rokd (tj. 60 (Sedesat mésica).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady Ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
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jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuzZe predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruc¢ni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zavaznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjedndn,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢dst, neodpovidd pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruc¢ni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpedi Skody na objednatele, i kdyZz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materiall apod.),
b. poZadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi ndroky z vad dila naleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem lh(ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcéasné oznameni objednatele je povaZzovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lhty stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpUsobené Skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok(i z vad dila, neni doten ndrok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V ptipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
oprdvneén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sdm, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel plné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s pInénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjednano a udrzovat obecné pojisténi odpovédnosti za skodu
z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfti realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZadovan ve vysi min 1 295 000 K¢ (jeden milion dvé
sté devadesat pét tisic K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a poskytne jim
potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 ob¢anského zdkoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho €innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech Skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k fddnému dokonceni dila. Stavebni priace budou probihat i o vikendech a zejména
o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

v

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je ptilohou €. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpeénostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostifedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.
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Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostredné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplUsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemk( do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemkl zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materialu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, ktera je povinna vykondavat dozor nad
provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila
v rozsahu dostatecném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osoba je povinna ucastnit se
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povéfena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych ukon
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouzZiti vyhradné téch poddodavatelll, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatell, ktery doloZil pred uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.

Zhotovitel preda jmenny seznam pracovnik(, jimz bude umoznény vstup do prostor skoly, ktery bude
ze strany zadavatele potvrzen. Pracovnici se budou prokazovat kartou zhotovitele.

Zhotovitel v pfipadé poruchy béhem zaruéni doby uréené dle této Smlouvy na kompletni stavebni
dilo, musi do 24 hodin od oznameni dorazit na adresu Chodské namésti 1585/2, Plzeri a neprodlené
zaCit steSenim zavady, tak aby nedoslo k poskozeni objednatele. Nejpozdéji do 20 hodin po
seznameni se zdvadou musi zhotovitel predat presny pisemny popis pric¢iny poruchy a predlozit
zpUsob odstranéni véetné zavazného casového harmonogramu praci oprav.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavki
Vyzvy k poddani nabidky. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpuUsobilosti (kvalifikace) pfed zahdjenim cinnosti nového
poddodavatele. V pripadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veSkerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou vcetné
Ucetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacina bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ta delsi, musi se tato lh{ta pouZzit.
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10.20.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

Ptiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
Objednatel si vyhradil v zadavacich podminkach vefrejné zakdzky, konkrétné v ¢l. 2.4 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy. Pfipadna zména zdvazku se bude fidit timto ustanovenim
Zadavaci dokumentace nebo § 222 77VZ.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predklddat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsazenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dokonéeného dila.

12.  PRERUSENI PRACI NA DiLE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pti pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho ¢asti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila ndlezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferuSenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné&). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrieni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.
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15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno prdvo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pfi nesplnéni Ih(ty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6.),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kazidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun ¢eskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrZeni termin(
realizace zdvaznych uzlovych bodd uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
Ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povérené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mlze objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici nahradu

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ceskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vsem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
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15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.
15.17.

16.1.

16.2.

16.3.
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Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli Gc¢tovana pokuta dvacet tisic korun ¢eskych
(20.000,00 K¢) bez DPH za kazdy ptipad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud se zhotovitel nedostavi v zaruc¢ni lhité béhem 24 hodin od ozndmeni poruchy na adresu
Chodské nameésti 1585/2, Plzeri 301 00 a nezacne s okamZitym feSenim zavady, bude objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi patnacti tisic korun (15.000 K¢) za kazdy
den prodleni.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uUplného dariového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.
Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
Ujednani o smluvnich pokutach zlstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENi SMLOUVY
Tato Smlouva mUze byt ukonéena:
a. splnénim zavazkd ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divodl stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,
d. vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni
a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pti uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
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16.5.

16.6.

16.7.
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Ptiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihlité do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dn(. Tato vypovéd vsak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v priibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e. zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

f.  neptevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni financni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych davodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skute¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaja).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3 pism. e,, f., g.,
h. a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéZ opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3 pism. i.
Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.
17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Jitka Maulov3, feditelka

Tel.:

e-mail
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17.3.
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za zhotovitele: PaveI kasik

Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:  Romana Tichotova

o T

Tel.: i ‘-'v.'l_:,'rr_.. ;

e-mail

za zhotovitele: Pavel kasik

Tel. T
Ry
e-mail "'{\r:':f:}'?;fffi

Odborné osoby:

za objednatele:  Ing. Miroslav Slajs

Tel.: B T

Rt O T e e L
e L S Tl
. %;’{I‘AEE-I Ay 4:'%%
e-mail R R TR "." e
R S e
za zhotovitele: Ing. Pavel Kosar
Tel.:
e-mail

Veskera sdéleni ¢i jind jedndni smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatieného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se

vrv

dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jedndni nepfihliZi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, ned¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Ucinné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim z(stavaji nedotcena.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Ptiloha €. 2 Vyzvy k podani nabidky
Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpis(, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruseni z dlivodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Podminky
pfipustného zvySeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ihity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
oprdvnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikd a ucinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

PFilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 — harmonogram praci

Pfiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele

Chodské nam. 2

V Plzni v Plzni
Digitalné
H podepsal Ing. Jitka
Ing. J|tka Maulova Pavel Digitalné podepsal
Datum: Pavel Kasik
Ma u |Ova 2023.03.29 ,k Datum: 2023.03.28
09:08:44 +02'00" Kasi 16:15:58 +0200'
Ing. Jitka Maulova Pavel Kasik
reditelka Majitel
Stfedni priimyslova skola stavebni, Plzen, Pavel Ka5|k=,:

za objednatele za zhotovitele
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