
S P R Á V A
Ž E L E Z N IC

Smlouva o dílo na doplnění 
geodetických podkladů

Geodetické podklady pro projekt stavby 
„Rozšíření úseku VRT Moravská brána I 
(Brodek u Přerova - Prosenice)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Liborem Vavrečkou, ředitelem Správy železniční geodézie
na základě Pověření č. 3285 ze dne 26. 01. 2023

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .......​.......​........., GSM: ......​......​....., e-mail: .....................................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: . . . ..........​. ........., GSM:.​. ....​......​...... e-mail: ....................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​.......​.........., GSM: . ....​......​.....,
e-mail: ....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz , nebo
• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy objednatele: E616-S-1290/2023/PH 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 500 354 0004/571 352 0090

(dále jen „objednatel")

a
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GEOŠRAFO, s.r.o.
se sídlem Zemědělská 1091, Hradec Králové, PSČ 500 03 
IČO: 64793036; DIČ: CZ64793036
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 9769

zastoupená Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: č. účtu: .........................​...........​..​.........​.....

dále také jako „Správce" nebo „Společník 1"

a

Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.
se sídlem Jiřího Purkyně 1174/53, Hradec Králové, PSČ 500 02 
IČO: 45536058; DIČ: CZ45536058
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 1583 

zastoupená Ing. Alešem Černým, jednatelem společnosti 

dále také jako „Společník 2"

společníci společnosti „Sdružení Geošrafo a Geodézie Východní Čechy" (dále jen „Společnost"),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění ze dne 28. 02. 2023 (dále jen „Společenská 
smlouva), se sídlem Zemědělská 1091, Hradec Králové, PSČ 500 03, kdy Správcem společnosti je 
GEOŠRAFO, s.r.o., se sídlem Zemědělská 1091, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 64793036, která 
je zmocněna na základě citované společenské Smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou 
Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele, včetně podpisu vlastní Smlouvy o dílo a jejích 
případných dodatků. Originál Společenské smlouvy ze dne 28. 02. 2023, kde je uveden rozsah 
zastupování a zmocnění Správce společnosti, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: . ....​........., GSM: . ....​.... ..​.... , e-mail: ..............................

b) ve věcech technických: .......​......​............ GSM: ......​......​....., e-mail: .................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​..........​..........., GSM: . ....​......​......
e-mail.............................​....... 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

GEOŠRAFO, s.r.o., Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové, 500 03 

číslo smlouvy Zhotovitele: 16821/23 

(dále též společně jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany" a/nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:
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Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek 1 - Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dílem se rozumí stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení 
podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat 
v zaměření stávající situace v rozsahu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně 
stavebních a technologických objektů, dále pak v rozsahu zaměření veškerého napojení a 
křížení silnic a dálnic, železnic a vodních toků a nadzemních znaků inženýrských sítí (dále jen 
„Dílo"). Předmět Díla je blíže specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek 2 - Závazné podklady k provedení Díla
2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 81/2023-SŽ-SS VRT, vč. příloh (dále jen „Výzva"); 

II. Smlouva, vč. příloh.

b) Nabídka zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele.

c) Předpisy a normy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, konkrétně čl. 7 Přílohy č. 1.

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 
zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 
a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo 
v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem 
SŽDC Ob 1 díl II „Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt", schválený generálním ředitelem SŽDC dne 27. 3. 2019 pod č. j.: 10583/2019-SŽDC- 
GŘ-O30, s účinností od 1. 4. 2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se 
směrnicí objednatele č. 120, č. j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 ze dne 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek", v platném 
znění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele uvedených v odst. 2.1. písm. 
c) smlouvy a norem, které se týkají Díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění 
Díla a pokud mu budou objednatelem oznámeny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" - 
> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy') a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/metodiky/.
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2.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
vč. jejích příloh.

Článek 3 - Lhůty k provedení Díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

3.2. Předložení kompletní dokumentace ke kontrole v digitální formě: 31. 10. 2023.

3.3. Ukončení plnění smlouvy je nejpozději 30. 11. 2023. Podmínkou řádného a včasného 
dokončení Díla je předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 4 - Předání Díla

4.1. NEOBSAZENO

4.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo v místě plnění, kterým je obvod Správy železniční geodézie, 
Regionální pracoviště Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Předání a převzetí se uskuteční 
formou stanovenou v odst. 3.3 smlouvy. O dokončení Díla a termínu jeho předání vyrozumí 
písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly zjevných vad dokumentace v digitální formě 
v délce 15 pracovních dní. V případě, že Dílo vykazuje při předání vady nebo nedostatky, je 
objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. V takovémto případě není splněn termín uvedený 
v odst. 3.3. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že Dílo vykazuje při 
předání dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad - fakturu. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po odstranění zjevných 
vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele o tom, že zjevné 
vady nebo nedostatky byly odstraněny.

4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
provede kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy úplnou 
a podrobnou obsahovou kontrolu Díla. V případě, že objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával 
práva z vadného plnění na uplatnění vad v záruční době), že předávané Dílo, resp. jeho část, 
vykazuje po provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdělí písemnou formou 
zhotoviteli (postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech technických a smluvních 
uvedených v záhlaví smlouvy), určí termín k odstranění vad nebo nedostatků a informuje 
kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v záhlaví této smlouvy. V případě, 
že zhotovitel neodstraní nedostatky Díla, resp. části Díla, ve stanoveném termínu nebo Dílo 
vykazuje i nadále vady, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty dle čl. 8 této smlouvy.

Článek 5 - Cena za provedení Díla

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

a) Celková cena Díla bez DPH 6 528 900,00 Kč
slovy: šest milionů pět set dvacet osm tisíc devět set korun českých

b) DPH (základní sazba) 1 371 069,00 Kč
c) Celková cena Díla včetně DPH 7 899 969,00 Kč

5.2. NEOBSAZENO.

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s jeho provedením. Cenu uvedenou v odst.
5.1. smlouvy lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání Díla, kterou si vyžádá 
objednatel.
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5.4. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli 
plnění Díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které 
bude zasláno do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem, nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1. Úhrada ceny Díla bude provedena na základě řádně a včas zhotovitelem vystavených daňových 
dokladů - faktur, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v odst. 3.3. smlouvy. Daňový 
doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových 
dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu - faktury.

6.2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 6.528.900,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po 
předání a převzetí Díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH").

6.3. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 
daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit daňový 
doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá zhotovitel 
nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 
použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je objednatel oprávněn jednostranně 
stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

6.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel 
(v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 občanského zákoníku, 
tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název zakázky v souladu s touto smlouvou.
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6.7. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci 
Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 
v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla (bez DPH) za každý případ, 
minimálně však 10.000,- Kč a maximálně 200.000,- Kč za každý případ.

6.8. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele 
uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovite le dle 
předchozího odst. 6.7. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; 
musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.7. této smlouvy. Za každý, byť i 
započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní 
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
2. 000,- Kč.

Článek 7 - Záruka za odstranění vad díla

7.1. NEOBSAZENO.

Článek 8 - Utvrzení závazků

8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši, jak je dále uvedeno.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto:

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním byť i části Díla v termínu dle odst. 3.3 smlouvy.

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad Díla takto:

a) 1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání díla;

b) NEOBSAZENO.

c) NEOBSAZENO.

d) 0,1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek 
vytknutý dle odst. 4.4 smlouvy odstraněn v termínu určeném objednatelem, s tím, že 
v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle odst. 4.4 smlouvy.

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 
povinností takto:

a) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil prováděním Díla 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

b) NEOBSAZENO

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení;

d) ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu 
uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel 
zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či 
výrobců.

6/16
Geodetické podklady pro projekt stavby „Rozšíření úseku VRT Moravská brána I (Brodek u Přerova - Prosenice)"

Smlouva o dílo na doplnění geodetických podkladů



8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy je 
stanovena ve výši 50 % z celkové ceny Díla (bez DPH).

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 
ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.8. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže 
porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených v odst. 8.10 -
8.12. smlouvy.

8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je:

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění Díla 
nezbytná,

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo o 
ně požádáno řádně a včas,

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno řádně 
a včas,

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř. 
účastníků daného řízení, jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované 
zhotovitelem,

e) nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem,

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení,

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo území státu,

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž lhůta k 
plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými 
termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů 
uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.

8.11. NEOBSAZENO.

8.12. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 
pro plnění, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli (osobě uvedené 
v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech technických) bezodkladně, 
nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, 
dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 
hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody shledány přípustnými, je 
objednatel v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem dodatek na prodloužení lhůty 
dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit objednateli
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relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto článku, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.13. Čl. 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných ustanoveních 
této smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy a/nebo nemá vlastnosti obvyklé.

9.2. V případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho 
předání a převzetí objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době šedesáti 
(60) měsíců od okamžiku převzetí Díla. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni 
oznámit zhotoviteli, že Dílo nebo část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla, nebo části Díla, nebo 
kdykoliv v průběhu doby dle první věty tohoto odstavce.

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla bez zbytečného odkladu, poté kdy mu 
bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo má vady včetně 
požadavku na jejich odstranění. Odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez přerušení 
pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, nejpozději však 
ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V případě vzniklých vad 
Díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se dále 
zavazuje k bezplatnému odstranění vad Díla, i které se objeví v rámci schvalovacího řízení, 
případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. 
Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do třiceti (30) 
dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

9.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem 
určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že 
tímto postupem objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za 
vady Díla nebo dotčené části Díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, 
zda odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je 
povinen uhradit zhotovitel objednateli na základě výzvy k úhradě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, 
soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 
zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 
nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnáct (15) let, počítané ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
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9.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé 
smluvní strany k náhradě škody.

Článek 10 - Ostatní ujednání

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí Díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele 
nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 
objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit a ni 
doplňovat.

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné 
závažné skutečnosti týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání 
řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části.

10.4. NEOBSAZENO

10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí Díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně deset (10) dní před jednáním s orgány veřejné moci, 
předmět projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel
Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

NEOBSAZENO

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit, ani doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení pochybností se 
nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění 
Díla bude nově doplněn poddodavatel, nebo vyměněn stávající poddodavatel, je zhotovitel 
povinen objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním Díla, ani jeho části, další osobu.

10.9. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.9.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla 
provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele. Pokud zhotovitel 
neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.

10.9.3 Objednatel oznámí zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně čtyřicet pět 
(45) dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně třicet (30) 
dní před objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost
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uskutečnění exkurze, případně navrhne objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, 
nejpozději však do třiceti (30) dnů od původně objednatelem požadovaného termínu. 
Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení 
předchozí věty však nezavazuje objednatele k účasti na exkurzi.

10.9.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
geodetického zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být 
provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), 
v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po kancelářích zhotovitele a 
poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do čtrnácti (14) dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o 
škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení 
písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

10.9.7 NEOBSAZENO

10.9.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 10.9. této smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 
účelem provedení Díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení Díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení Díla 
(dále jen „subjekty údajů").

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 
pro objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle 
společnosti.

11.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které 
tato smlouva v odst. 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.
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11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), 
které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní o rganizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Evropské unie nebo členského státu Evropské 
unie, které se na objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním 
požadavku před předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z 
důležitých důvodů veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objed natelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 
všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně 
vymazání všech záložních kopií, s výjimkou situace, kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel.
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11.9. V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 
smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 
správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 
objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem 
objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli 
stát a objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 
způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění 
navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 
díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel výslovně zříká práva licenční 
smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy 
pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

Článek 13 - Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže:

13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než třicet(30) dní;

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z 
důvodu na straně zhotovitele trvá i po patnácti (15) dnech ode dne písemného upozornění 
objednatele na tuto skutečnost;

13.1.3 NEOBSAZENO.

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 
zhotovitel písemně vyrozumí objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 
provádění Díla;

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad Díla;

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy 
pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:
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• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,

• bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí,

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace,

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s 
plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku;

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým;

13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do třiceti (30) dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 
osoby, která pro účel hodnocení byla zhotovitelem navržena v nabídce zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel 
odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 
zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele 
podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro 
ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla,

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 
převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít geodetickou 
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí Díla, které 
byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnění 
za část Díla v rámci jiné dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této smlouvě. Zhotovitel 
nemá právo na úhradu za ty části Díla, které nebyly provedeny řádně a včas.

Článek 14 - Kontroly

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a dalším 
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, Drážní 
inspekce, Drážní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Státní fond dopravní infrastruktury, finanční 
úřad, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo financí ČR aj.) v případě úhrady nákladů 
z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše
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uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury 
dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady 
nákladů z rozpočtu Evropské unie).

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
Díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 
kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční prostředky poskytované na 
základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 15 - Uveřejnění

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. 
§ 3 odst. 1 ZRS.

15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze smluvních stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní
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strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. 
§ 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

Článek 16 - Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné
měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 
formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout 
obě smluvní strany. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny 
závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí.

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 
v některých případech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem 
této smlouvy nebezpečí změny okolností.
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16.10. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a

souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

16.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

16.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto následující přílohy:

Příloha č. 1 - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky 

Příloha č. 2 - Výkaz výměr

Příloha č. 3 - Seznam realizačního týmu

Příloha č. 4 - Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci) 

Příloha č. 5 - Mezinárodní sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními příloh uvedených 
v odst. 16.13. bez výhrad souhlasí.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze V Hradci Králové

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní

......​.......​............ 
28.03.2023 20:22 
Po dep sán o elektronicky

Digitálně podepsal ....​........ 
Datum: 2023.03.24 09:36:32 
​. 01W

Ing. Libor Vavrečka
ředitel
Správa železniční geodézie 
Správa železnic, státní organizace

Jiří Foltán
jednatel společnosti 
GEOŠRAFO, s.r.o.
oprávněn podepisovat za Sdružení 
Geošrafo a Geodézie Východní Čechy, 
na základě Společenské smlouvy ze 
dne 28. 02. 2023
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Příloha č. 1

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

1. Projekt

Geodetické podklady pro projekt stavby „Rozšíření úseku VRT Moravská brána I (Brodek u 
Přerova - Prosenice)" .

2. Účel dokumentu

Účelem dokumentu je stanovit rozsah geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení 
podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí.

Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v Rozsahu budoucí stavby, tj. 
zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak v Rozsahu 
zaměřit veškeré napojení a křížení silnic a dálnic, železnic a vodních toků a nadzemních znaků 
inženýrských sítí.

3. Definice a zkratky

Zadavatel
Dodavatel
BOZP
Bpv
Bp1

ČSNS
ČSTS
DGN
DKM
DMT
DWG
GNSS

KMD
KM-D
KN
KÚ
LV
PDF
Rozsah
SGI
S-JTSK
SPI
SŽG
SŽ
TB
TXT

Správa železnic, státní organizace (SŽ)
Společnost pověřená provedením prací
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Výškový systém Balt po vyrovnání
Předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v
jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované
Správou železnic, státní organizací
Česká státní nivelační síť
Česká státní trigonometrická síť
Formát souboru - MicroStation
Digitální katastrální mapa
Digitální model terénu
Formát souboru - AutoCad
Global Navigation Satelite Systems (Globální družicový polohový 
systém)
Katastrální mapa digitalizovaná
Katastrální mapa digitalizovaná v původním souř. systému 
Katastr nemovitostí 
Katastrální území 
List vlastnictví KN
Formát souboru - přenosný formát dokumentů 
zájmové území, které je předmětem zaměření 
Soubor geodetických informací KN
Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Soubor popisných informací KN
Správa železniční geodézie
Správa železnic, státní organizace
Trigonometrický bod
Formát souboru - prostý text

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz

http://www.spravazeleznic.cz


ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr s oprávněním dle §13 
odst. 1, Zákona č.200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VFK Výměnný formát KN
VZ Veřejná zakázka
XLSX Formát souboru - Microsoft Excel
Zam1 Předpis SŽ o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy
ZHB Zhušťovací bod
ZVS Základní vytyčovací síť
ŽBP Železniční bodové pole

4. Podmínky pro provádění geodetických prací

Dodavatelem prací může být pouze osoba oprávněná podnikat, s předmětem podnikání „Výkon 
zeměměřických činností."

Geodetická dokumentace musí být ověřena Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dle 
Zák. č. 200/1994 Sb. §13 odst. 1 písm. a) a c) (dále jen ÚOZI) a dále s osvědčením G-02 nebo 
G-01 v kombinaci s G-03 dle předpisu SŽ Zam1. Výsledky geodetických prací budou dále 
používány jako závazné podklady pro zpracování projektové dokumentace všech stupňů pro 
výstavbu vysokorychlostní tratě.

Zahájení prací bude předcházet úvodní jednání, na němž budou mimo jiné zadavatelem 
stanoveny kontrolní dny, kde bude dodavatel předkládat výstupy z průběžného plnění 
předmětu veřejné zakázky.

5. Personální a organizační zabezpečení

Veškeré geodetické práce musí být prováděny odborně způsobilými osobami, pod vedením 
ÚOZI - vedoucího realizačního týmu. Koordinace práce měřických skupin bude upřesněna před 
zahájením prací, přičemž musí být brán ohled na zajištění požadované kvality a termínu 
předání díla. Současně je nezbytné dbát na zajištění BOZP.

Dodavatel nese plnou odpovědnost za získání veškerých povolení a podkladů, nutných pro 
řádné vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Povinností dodavatele je tato povolení získat 
v předstihu před zahájením terénních prací. Jedná se například o povolení vstupů na běžné 
pozemky, dále o vstupy na železniční pozemky, pozemky pozemních komunikací, pozemky se 
speciálním režimem apod. Dodavatel nese odpovědnost za dodržování všech podmínek, nebo 
požadavků, stanovených třetími stranami - vlastníky nebo správci příslušných zařízení, které 
mají vliv na jeho práci.

S ohledem na očekávané plnění části předmětu veřejné zakázky na stávajících pozemcích ve 
správě zadavatele, musí být terénní práce řízeny oprávněnou osobou s osvědčením G-01 dle 
předpisu SŽ Zam1 (osvědčení G-01 lze nahradit osvědčením G-02). V případě, že budou 
terénní práce probíhat na více pracovištích na pozemcích zadavatele současně, musí být osoba 
s osvědčením G-01, (osvědčení G-01 lze nahradit osvědčením G-02), stanovena a přítomna na 
každém z těchto pracovišť.

Všichni pracovníci dodavatele pohybující se v obvodu dráhy musí být proškoleni v souladu 
s metodikou a předpisy BOZP Správy železnic, státní organizace. Pracovníci pohybující se v 
kolejišti musí být proškoleni z Předpisu SŽ Bp1 a musí mít splněny veškeré náležitosti pro 
vstup do provozované dopravní cesty. Předpisy SŽ:

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

V ochranném pásmu dálnice je nutné mít školení BOZP ŘSD ČR a každý pohyb je třeba nahlásit 
příslušné správě a údržbě silnic. Přesné podmínky práce na ŘSD jsou uvedeny na stránkách: 
https://www.rsd.cz/web/guest/rsd/bezpecnost
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6. Přístrojové vybavení

Veškeré práce smí být prováděny pouze kalibrovanými přístroji - univerzální elektrooptické 
teodolity (totální stanice), nivelační přístroje apod. Přílohou výsledné technické zprávy budou 
kopie kalibračních listů všech dodavatelem použitých přístrojů, v celé době užívání nesmí být 
starší než 3 roky. Používané přístroje a vybavení musí svou vnitřní přesností vyhovovat 
požadavkům na přesnost měření.

Dodavatel bude pro zpracování měření a prezentaci výsledků používat pouze takový software, 
který je v souladu s požadavky zadavatele a je ve vlastnictví dodavatele.

7. Předpisy a technické normy (vše v platném znění):

• Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením

• Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a 
státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
• Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
• SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje
• SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 

měřítka
• SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
• SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole
• SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa
• Pokyn generálního ředitele č. 4/2016 - Předávání digitální dokumentace a dat mezi 

SŽDC a externími subjekty
• Směrnice SŽDC č.117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC
• SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace
• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy
• SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací

• ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
• ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
• ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické 

značky
• ČSN 73 0415 Geodetické body
• ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
• ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
• SŽDC PO-8/2018-SŽG PHA-Ř, pokyn ředitele SŽG PI 07/1, příloha 4 - Železniční 

mapové podklady

8. Přesnost

8.1 Požadovaná přesnost
Požadovaná přesnost měření podrobných bodů v obvodu dráhy je stanovena metodickým 
pokynem SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. Stávající mapové podklady 
obdrží dodavatel při úvodním jednání od SŽG.
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Body měřené mimo obvod dráhy budou ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých 
měřítek - Základní účelové mapy.

8.2 Doložení dosažené přesnosti
U terestrických metod, GNSS metody bude požadovaná přesnost doložena podle metodického 
pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka.

Při použití technologie GNSS bude měření provedeno podle přílohy 9 (Technické požadavky 
měření a výpočtů bodů určovaných technologií GNSS) vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Při měření s technologií GNSS je vyžadováno 
pro každý den měření a každou oblast měření ověření správného připojení do ETRS 89, a to 
kontrolním zaměřením na okolních bodech ČSTS, ČSNS, ŽBP, ZVS, ZHB, TB, u kterých je 
známa poloha a výška v S-JTSK a Bpv. Rozdíl mezi známou a zaměřenou polohou a výškou 
bude porovnán s požadovaným mezním rozdílem. Pro osu koleje, budovy, mostní objekty a 
veškeré pevné předměty, které přímo ovlivňují průjezdný průřez, není použití metody GNSS 
přípustné.

Je možné použití letecké fotogrammetrie a statického pozemního laserového skenování. Vždy 
ale s předcházejícím souhlasem SŽG a výběrovým ověřením přesnosti terestrickým měřením. 
Použitá metoda musí splňovat požadavky na přesnost (viz bod 8.1).

S předcházejícím souhlasem SŽG je v zalesněných územích možné použít DMR 5G. Přesnost 
DMR 5G bude ověřena výběrovým terestrickým měřením.

9. Rozsah díla

9.1 Úvodní jednání
Před zahájením prací musí být uskutečněno Úvodní (vstupní) jednání s místně příslušným 
pracovištěm SŽG, na kterém bude mimo jiné stanoven zkušební úsek zájmového území, který 
bude vypracován a odevzdán prvotně. Dokumentace zkušebního úseku bude předložena 
dodavatelem pro posouzení věcné i formální správnosti tak, aby bylo zajištěno bezproblémové 
a bezchybné vypracování ostatních úseků. Dále budou dohodnuty termíny kontrolních dnů 
s minimální četností 1x měsíčně.

Dále dodavatel projedná se SŽG klad mapových listů.

Zájmové území (Rozsah), které je předmětem mapování je území v obvodu dráhy i mimo 
obvod dráhy. Celkový rozsah je cca 371 ha. Rozsah mapování je vymezen výkresem 
Rozsah_mapovani_Brodek_Prosenice_vypocet_371_ha.dgn.

Území v obvodu dráhy tvoří technický úsek 1902, v rozsahu km 189,60 - 194,78, který 
zahrnuje žst. Brodek u Přerova, 6 železničních mostů, 4 železniční propusty a jeden železniční 
přejezd. Další území v obvodu dráhy tvoří technický úsek 1891, v rozsahu km 189,27 - 
191,40, který zahrnuje část žst. Prosenice, 4 železniční mosty a 1 železniční propust. Souběžně 
s technickým úsekem 1891 vede i technický úsek 1908 km 6,690 - 7,713. Dodavatel zmapuje 
mimo jiné i koleje, stačí geodetickými prostředky bez registrace převýšení a rozchodu 
koleje (např. na rozchodku).

Území mimo obvod dráhy zahrnuje další objekty, které již SŽ neeviduje.

9.2 Předání kompletního díla

Dodavatel předá objednateli kompletní dokumentaci v digitální formě ke kontrole do 
31. 10. 2023.
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Každých 30 dní od podepsání smlouvy o dílo dodavatel předloží alespoň část dokumentace ke 
kontrole (např. několik hektarů zmapovaného území).

Dodavatel předá objednateli kompletní dílo do 30. 11. 2023.

9.3 Základní rozdělení podle typu prací
• Zaměření trasy

- Rozsah mapování, plánky stanic, seznamy mostů, propustů, přejezdů, výhybek, 
klad listů, lze stáhnout z odkazu:

https://datashare.spravazeleznic.ez/index.php/s/QbJuO1UeauTvWpp

- Zaměření křížení

• Situace Katastru nemovitostí

9.4 Geodetické základy a mapové podklady
Geodetický základ pro účely mapování v obvodu dráhy bude tvořit ŽBP, které společně 
s místně platným transformačním klíčem GNSS bude dodavateli předáno na úvodním jednání 
místně příslušným regionálním pracovištěm SŽG.

Mimo obvod dráhy budou geodetickým základem státní geodetické body ve správě 
Zeměměřického úřadu ověřené polohově i výškově globálním transformačním klíčem GNSS ve 
verzi 2018. Body nevyhovující svojí přesností se tímto klíčem nově polohově přeurčí (týká se 
např. ZHB ve správě katastrálních úřadů).

Dodavateli bude předáno mapování pro projekt vysokorychlostní tratě z roku 2019 (zmapovala 
firma Hrdlička s r.o.) „Mapování, TU 1891, žst. Prosenice (včetně) - Hranice na Moravě - žst. 
Ostrava Svinov (včetně) v km 191,4 - 263,3 včetně území a objektů v nové/budoucí trase". A 
to za účelem napojení linií (terénních hran, komunikací atp.) na tento podklad.

Dodavateli bude předáno mapování Dokumentace skutečného provedení stavby z roku 2007 
„ČD DDC, Modernizace úseku tratě PŘEROV - OLOMOUC, 2.část", které obsahuje zaměření žst. 
Brodek u Přerova. Předpoklad využití tohoto zaměření je minimální z důvodu změn v 
železničním bodovém poli a změn předpisů ohledně mapování od roku 2007.

9.5 Zaměření trasy

9.5.1 Zaměření základního pásu
Měřítko pro zaměření stávající situace v Rozsahu a pro zpracování je 1:1 000. Všechny 
podrobné body budou zaměřeny polohově i výškově.

9.5.1.1 Předměty zaměření polohopisu
Zaměřeny budou veškeré prvky polohopisu, zejména:
• Vodní toky, vodoteče (řečiště) - polohopis řečiště, zátoky, hrany atd. Výškopis 
přednostně pomocí příčných řezů, s ohledem na místo křížení s trasou.

• Dálnice, silnice, cesty - polohopis komunikace včetně krajnice a osy komunikace, 
příkopy, hrany náspů, zářezů, mosty, propustky, nájezdy, svodidla atd. dle aktuální situace, 
včetně druhu povrchu. Výškopis přednostně pomocí příčných řezů, s ohledem na místo křížení 
s trasou, maximálně 10 m od hrany (kraje) komunikace.

• Železnice - všechny prvky stávajících železničních staveb a objektů budou zaměřeny
v souladu s předpisy zadavatele, tj. s předpisem Účelová železniční mapa velkého měřítka (SŽ 
M20/MP010) a Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (SŽ M20/MP006).

• Nadzemní vedení v obvodu dráhy - zaměřují se stožáry a krajní a nejnižší vodiče; měří 
se vždy minimálně následující stožár za hranicí zájmového pásu, aby byl definován směr
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vedení, a to včetně vodičů. Mimo obvod dráhy se zaměřují stožáry, vedení stačí zobrazit jako 
spojnice stožárů.

• Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí - hydranty, šoupata, vpusti, šachty, atd.

• Rohy budov, veškeré druhy oplocení pozemků.

• Zeleň mimo lesy - osamocené stromy a keře.

• Hranice druhů pozemků - les, louka, pole, pastvina, včetně popisu plochy.

• Trigonometrické a nivelační body evidované Zeměměřickým úřadem a katastrálními 
úřady, železniční bodové pole

9.5.1.2 Výškopis

Výškopis Rozsahu budoucí stavby se zaměřuje s ohledem na měřítko zpracování 1:1 000, 
v místech křížení se hustota bodů zvyšuje.

• Zaměřují se veškeré hrany terénní kostry.

• Jednoduchý terén se zaměřuje ve čtvercovém rastru, maximální vzdálenost bodů je 
25 m x 25 m - platí pro terén s rovnoměrným spádem, jinak je nutno vzdálenost bodů 
přizpůsobit charakteru terénu tak, aby byla vystižena jeho morfologie pro tvorbu DMT
s ohledem na povinné terénní hrany (viz výše).

• Výškopisné body se zaměřují i v lesních porostech a souvislých křovinách tak, aby byly 
zaměřeny body minimálně do hranice Rozsahu.

Součástí předmětu veřejné zakázky je vyhotovení digitálního modelu terénu včetně uvedení 
povinných spojnic.

9.5.2 Zaměření křížení
Polohopis a výškopis objektů (vodní toky, komunikace, ...) křižujících Rozsah se zaměřuje pro 
měřítko 1:200 nejlépe pomocí příčných řezů a zakresluje v měřítku 1:1000.

9.6 Situace Katastru nemovitostí
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky dodavatel provede zákres katastrální mapy dle 
aktuální situace Katastru nemovitostí, ne starší 3 měsíců, a identifikaci majetkoprávních 
vztahů.

9.6.1 Zákres katastrální mapy
Dodavatel v rámci terénních prací zaměří identické body nutné pro transformaci platné 
katastrální mapy (hraniční mezníky, rohy budov a další jednoznačně identifikovatelné prvky 
v terénu a v mapě.) Dodavatel v rámci plnění díla zajistí katastrální mapy ve výměnném 
formátu Katastru nemovitostí (tzv. VFK včetně SGI a SPI). V dotčených katastrálních územích 
dodavatel provede zhodnocení kvality katastrální mapy vzhledem k měřené situaci. V případě 
zjištěného nesouladu dodavatel vymezí problémové lokality a navrhne možný způsob řešení 
problému. V situaci budou graficky odlišeny dotčené problémové pozemky od ostatních formou 
výplně nebo šrafováním.

Dotčená katastrální území jsou Brodek u Přerova, Buk, Císařov, Luková u Přerova, Majetín, 
Prosenice, Proseničky, Rokytnice u Přerova, Čekyně , Vinary u Přerova, Žeravice, Předmostí, 
Osek nad Bečvou, Lýsky

9.6.2 Identifikace majetkoprávních informací
Dodavatel provede identifikaci dotčených nemovitostí plným rozsahem zájmové oblasti, a to 
včetně parcel, které mají se zájmovým územím (pásem) pouze jediný společný bod. Dodavatel
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vyhotoví seznam dotčených parcel s uvedením vybraných dat Souboru popisných informací 
(tzv. SPI) Katastru nemovitostí - název KÚ, parcelní číslo, druh pozemku, výměra pozemku, 
vlastník. Dodavatel vyhotoví soupis dotčených parcel, které v KN nejsou zapsány na LV.

10. Zpracování

Všechny zaměřené body budou polohově určeny v systému S-JTSK a výškově v systému Bpv. 
Výsledné souřadnice budou udávány jednotně pro veškerá měření na 0,001 m.

U existujících přebíraných podkladů bude jejich přesnost ověřena.

Složky dokumentace budou členěny dle předpisu SŽDC PO-8/2018-SŽG PHA-Ř, pokyn ředitele 
SŽG PI 07/1, příloha 4 - Železniční mapové podklady.

10.1 Obsah
Výkresy obsahují veškeré prvky polohopisu, výškopisu a popis, níže jsou uvedeny hlavní 
skupiny předmětů v závislosti na účelu výkresu.

10.1.1 Hlavní skupiny předmětů Výkresu
• Vodní toky, vodní plochy, potoky, vodoteče.
• Železnice, dálnice, silnice, místní komunikace, cesty včetně druhu povrchu.
• Kanalizace, včetně šachet.
• Nadzemní potrubí včetně armaturních prvků (ventily, dilatační prvky apod.).
• Nadzemní znaky inženýrských sítí, včetně průběhu nadzemního elektrického vedení 

(krajní vodiče a výšky nejnižšího místa vodičů se záznamem teploty vzduchu při 
měření)

• Budovy, stavby, ploty.
• Hranice a popis druhu pozemků (odpovídající mapovou značkou, případně slovně).
• Zeleň, zaměřené stromy, viz výše.
• Zaměřené body - číslo, souřadnice, výška, kód.
• Hranice druhů pozemků, plochy, rozhraní ploch včetně popisu.
• Hrany terénní kostry, body výškopisu a šrafy.
• Vrstevnice. Budou zpracovány jako samostatný výkres.
• Další významné prvky polohopisu.

10.1.2 Podrobnosti k vlastní kresbě
Výkres situace musí být vyhotoven v zakládacím výkresu podle zadavatelem stanoveného 
vzoru se zadavatelem stanovenou knihovnou značek, typů fontů a čar (tzn. podle datového 
modelu SŽ) v souladu se SŽ M20/MP005.

Číslování podrobných bodů se provádí podle mapových listů dle předpisu SŽ MP20/MP005, 
(např. č. bodu 190201430001 = traťový úsek 1902, mapový list 14, skupina 3, podr. bod 1). 
Převzaté zajišťovací značky dodavatel přečísluje dle mapových listů. Nesmí docházet k duplicitě 
čísel.

Z kresby výkresu DGN budou odstraněny nadbytečné nepoužité body.

Do dokumentace (do adresáře 5_Vykresy) je třeba přiložit protokol formální kontroly 
výsledného výkresu a seznamu souřadnic, kontrola je dostupná na portálu modernizace dráhy 
(https://modernizace.spravazeleznic.cz)

Zpracování bude provedeno ve formátu DGN. Výkres bude připojen do S-JTSK a Bpv. Kresba 
bude provedena ve 3D, aby bylo možno vyhotovit DMT.

10.1.3 Digitální model terénu
Součástí předmětu veřejné zakázky je vyhotovení digitálního modelu terénu Rozsahu. Model 
terénu bude vyhotoven na základě výškopisu do samostatného výkresu a upraven pomocí 
povinných spojnic a dále vyladěn tak, aby výsledný povrch odpovídal skutečnosti.
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11. Výsledný elaborát

Výsledný elaborát bude odpovídat předpisu M20/MP010, a Směrnici SŽDC č.117. Digitální 
verze výstupní dokumentace bude předána na odpovídajícím paměťovém nosiči a bude 
obsahovat veškeré části předávané dokumentace.
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Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

01.03.2023 1/2

Výkaz výměr
Příloha č. 2

č. název položky MJ
Počet

MJ

Cena
za MJ v Kč bez 

DPH*

Cena celkem 
v Kč bez DPH

Výše DPH 21
%

Cena celkem v 
Kč včetně DPH rok plnění poznámka

ZAMĚŘENÍ TRASY
ZAMERENI ZÁKLADNÍHO 

PÁSU
zaměření a zpracování 
mapy v obvodu dráhy

ha ... ....​......​... . .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​... ......

zaměření a zpracování 
mapy v M 1:1000 - 
zastavěné plochy

ha . ....​......​... ....​......​... ....​......​... ....​......​... ......

zaměření v M 1:200 - 
křížení komunikace a 
vodní toky,
pro zpracování mapy v 
M 1:1000

ha ... ....​......​... ......​......​... ......​......​... . .​......​......​... ......

zaměření a zpracování 
mapy v M 1:1000

ha ..... . .​......​... . .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​... ......

2.3. zpracování digitálního 
modelu terénu v M 
1:1000

ha ..... . .​......​... ......​......​... ....​......​... ......​......​... ......

SITUACE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
3.1. zpracování podkladů 

katastru nemovitostí ha ..... ......​... ......​......​... ....​......​... ......​......​... ......

3.2. vyhotovení přehledu 
dotčených pozemků ha ..... ......​... ......​......​... ....​......​... ......​......​... ......

Cena celkem 6 528 900 Kč 1 371 069 Kč 7 899 969 Kč



Příloha č. 3

Seznam realizačního týmu

1. pracovní tým

Vedoucí pracovník: .......​...........​................

1. člen týmu: .......​. ....​...........

2. člen týmu: ...........​.........

3. člen týmu: .......​.........​..............

4. člen týmu: .......​.......​........

5. člen týmu: ..........​.............

2. pracovní tým

Vedoucí pracovník: .......​..........​...........

1. člen týmu: .......​........

2. člen týmu: .............​................

3. člen týmu: ............​.........

4. člen týmu: .......​..........​.........

5. člen týmu: .......​.........​.......

Výše uvedení členové týmů a jejich vedoucí pracovníci byli seznámeni s předpisy a 
normami uvedenými v čl. č. 7 v Příloze č. 1 této smlouvy - Bližší specifikace předmětu 
veřejné zakázky.
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Příloha č. 4

Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci)

NEOBSAZENO
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Příloha č. 5 
Mezinárodní sankce

1.

1/2

Zhotovitel prohlašuje, že:

1.1 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, čl. 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), čl. 29 a 30 směrnice 2014/25/EU 
a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

1.2 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle čl. 2 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy"),

1.3 Je-li zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto článku také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

1.4 Přestane-li zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto článku, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, objednateli.

1.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k 
situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014.

1.6 Zhotovitel se dále ve smyslu čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od objednatele na 
základě této smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Geodetické podklady pro projekt stavby „Rozšíření úseku VRT Moravská brána I (Brodek u Přerova - Prosenice)"
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1.7 Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odst. 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Přílohy č. 5 jako 
nepravdivá nebo poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce odst. 1.4 
nebo některou z povinností dle odstavců odst. 1.5 nebo 1.6 této Přílohy č. 5, je 
objednatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací 
povinnosti dle odstavce 1.4 této Přílohy č. 5, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti 
dle odstavce odst. 1.4, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
občanského zákoníku a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí.
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