

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, Horní nám. 20, Olomouc

Objekt:

**05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: k. ú. Olomouc - město, parc. č. 371

CC-CZ:

Datum: 07.02.2023

Zadavatel:

SNO a.s., Školní 2a, 77141 Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GECON MORAVIA s.r.o.

IČ:

09294732

DIČ:

CZ09294732

Projektant:

Ing. Pavel Malínek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zeněk Závodník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>18 871,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	18 871,00	15,00%	2 830,65	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>21 701,65</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, Horní nám. 20, Olomouc

Objekt:

**05 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k. ú. Olomouc - město, parc. č. 371

Datum: 07.02.2023

Zadavatel: SNO a.s., Školní 2a, 77141 Olomouc

Projektant: Ing. Pavel Malínek

Uchazeč: GECON MORAVIA s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>18 871,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 871,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 825,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 475,00
VRN6 - Územní vlivy	3 616,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 955,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu, Horní nám. 20, Olomouc

Objekt:

## 05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k. ú. Olomouc - město, parc. č. 371

Datum: 07.02.2023

Zadavatel: SNO a.s., Školní 2a, 77141 Olomouc

Projektant: Ing. Pavel Malínek

Uchazeč: GECON MORAVIA s.r.o.

Zpracovatel: Zeněk Závodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**18 871,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 871,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 825,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 825,00	2 825,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 8 475,00

2	K	031002000	Zařízení staveniště	kus	1,000	3 955,00	3 955,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	2 825,00	2 825,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	1 695,00	1 695,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 3 616,00

5	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kus	1,000	3 616,00	3 616,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 3 955,00

6	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	3 955,00	3 955,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------