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SMLOUVA O DÍLO 

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne 21. 10. 2016 podle ust. § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:  

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel:   Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové   
se sídlem   Hradecká 1250, Hradec Králové 
IČ:    00412821 
Bankovní spojení:   Komerční banka, XXXXX 
Zastoupený  
ve věcech smluvních:  Mgr. Eva Svobodová, ředitelka 
ve věcech technických  XXXXX 
     
Zhotovitel:   Jan Vlček, nar. XXXXX 
se sídlem    Velichovská 955, 551 01 Jaroměř 
IČ:    16776976 
DIČ:    není plátce DPH 
Bankovní spojení: č.ú.  Komerční banka, XXXXX 

 
2. Základní údaje o díle 

2.1 Stavba (název):  Hala III., skladový areál Pouchov 

2.2 Místo:   U Mostku 434, Hradec Králové 

 
3. Předmět smlouvy - určení díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za řádné 
provedení díla dle výběrového řízení v rozsahu dle položkového rozpočtu 
zhotovitele ve formě nabídkové kalkulace díla (dále jen „položkový rozpočet“), 
dle příslušných ČSN a předpisů platných v době provádění díla a podmínek 
sjednaných touto smlouvou. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných 
materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, 
požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho 
použití, a to v rozsahu odsouhlaseného objednatelem, potom zhotovitel dodá 
nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně 
uvedeny v položkovém rozpočtu, který byl podkladem pro stanovení ceny za dílo 
podle čl. 6 této smlouvy.  

3.2 Předmět díla obecně vymezený v bodě 3.1. tvoří tento rozsah: 

rekonstrukce střešní krytiny  a oplechování dle předběžného a odsouhlaseného 
položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.  

3.3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při provádění 
díla.  

 
4. Sjednaná doba pro provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

4.2. zahájení prací:      31. 5. 2017 
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4.3. dokončení všech prací                          30. 6. 2017 

 
5. Věci určené k provedení díla 

Vlastníkem díla, včetně všech jeho součástí, je od počátku objednatel. Zhotovitel nese 
odpovědnost za škodu na díle způsobenou jeho pracovníky, pracovníky subdodavatelských 
firem, či dalšími třetími osobami, kterým umožní vstup na staveniště do hodnoty díla až 
do okamžiku předání díla nebo jeho části. 
 
6. Cena za dílo 

6.1 Dohodnutá cena za dílo v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném 
znění činí: 

Cena za dílo celkem činí 587 524,- Kč. 

6.2 Dohodnutá cena byla sjednána na základě položkového rozpočtu vypracovaného 
podle dostupných dokumentů a na základě osobní prohlídky předmětu plnění. 

 
7. Financování a placení 

7.1 Platba za cenu díla bude objednatelem uhrazena po provedení díla tj. jeho 
dokončení a předání předávacím protokolem bez vad a nedodělků na základě  
vystaveného daňového dokladu zhotovitelem podle vzájemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací.  

7.2 Daňový doklad bude obsahovat tyto náležitosti: 

7.2.1. označení dokladu a jeho číslo, 

7.2.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

7.2.3. název zakázky, 

7.2.4. obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jeho IČ, 

7.2.5. předmět dodávky, 

7.2.6. datum vystavení daňového dokladu a lhůta splatnosti, 

7.2.7. označení banky včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 
provedena, 

7.2.8. výši ceny, 

7.2.9. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu. 

7.3 Daňový doklad je splatný do 21 pracovních dnů po průkazném doručení na 
adresu objednatele. 

7.4 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

7.4.1. obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 

7.4.2. obsahuje chybné cenové údaje nebo 

7.4.3. nebyl vystaven v souladu s jím odsouhlaseným soupisem provedených 
prací. 

7.5 Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení 
s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu 
běží nová lhůta splatnosti. 

7.6 Objednatel se zavazuje, že v případě, že platební doklad nebude obsahovat vady 
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uvedené v čl. 7.5. této smlouvy, dodrží výše dohodnuté platební podmínky a 
ve sjednaném termínu poukáže platbu na účet zhotovitele.  

 
8. Způsob provádění díla 

8.1 Při provádění díla odpovídá zhotovitel za dodržení příslušných ustanovení 
Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel povede ode dne 
převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude 
zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických 
podmínek, časového postupu prací, změn zadání, zdůvodnění odchylek od 
zadání a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební 
deník bude veden v knize vydávané pro tento účel SEVT, bude uložen v hale III. 
u vchodu a bude kdykoli k dispozici objednateli. Zástupci smluvních stran na 
stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež 
se jich týkají, nejpozději do 3 dnů. Styk mezi zúčastněnými osobami bude pro 
urychlování zajištěn i prostřednictvím emailu.  

8.2 Objednatel vykonává na stavbě technický dozor ( dále jen“ TD“) a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a zadáním, 
podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen reagovat a v případě vad díla tyto 
neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění. Na havarijní stav 
je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin od jeho nahlášení. 

8.3 TD není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření 
prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního 
deníku 5 dnů předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním 
deníku. 

8.5 Nevyzve-li zhotovitel objednatele nebo TD ke kontrole takových prací, bude 
povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se 
objednatel nebo TD nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na 
náklady objednatele. 

8.6 Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, 
který potvrdí objednatel nebo TD. 

8.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek 
na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve 
stanovených termínech. 

8.8 Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání díla za úklid přístupových cest, místních 
komunikací a souvisejících prostor. 

8.9 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za nakládání a likvidaci 
s odpady vzniklými plněním předmětu díla. 

8.10 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných 
ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně a BOZP včetně 
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zajištění bezpečnosti procházejících chodců. 

 
9. Staveniště 

9.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla najednou.  

9.2 Objednatel se zavazuje zajistit k předání staveniště pro zhotovitele napojovací 
místa el. energie, vody a kanalizace v prostoru staveniště včetně příjezdu 
na staveniště. Zhotovitel si pak zajistí odběr médií sám; náklady zhotovitele na 
energie a média spotřebované v průběhu realizace díla nejsou součástí ceny díla 
a jsou nákladem zhotovitele. 

9.3 Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, úpravy 
stávajících zařízení pro účely ZS a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

9.4 Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do 15 dnů 
po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen 
zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen staveniště protokolárně 
předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoli překážek. 

9.5 Zhotovitel je oprávněn po vzájemné dohodě s objednatelem na stavbě umístit 
reklamní označení své obchodní firmy jako zhotovitele. 

 
10. Předání a převzetí díla, záruka 

10.1 Dílo bude předáno objednateli vcelku. K předání a převzetí díla či jeho části 
vyzve písemně zhotovitel objednatele 5 dnů před termínem zahájení přejímacího 
řízení zápisem ve stavebním deníku.  

10.2 Při předání celého díla předloží zhotovitel objednateli písemné doklady dle bodu 
10.4 této smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a 
převzetí díla zápis (protokol), ve kterém se uvede též soupis případných vad a 
nedodělků, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění apod. 

10.3 Objednatel je povinen převzít dílo v případě dřívějšího dokončení díla a 
v případě, že dílo nebo jeho část má drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, a ni jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Zároveň se smluvní strany dohodnou 
na opatření a lhůtách k jejich odstranění. Drobné vady a nedodělky budou 
sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a budou opraveny v co nejkratší, 
avšak přiměřené a technicky proveditelné lhůtě. Dílo je dokončeno po řádném 
předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetím potvrzeným 
podpisem předávacího protokolu ve vztahu k celému dílu nebo jeho poslední 
části. 

10.4 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady: 

10.4.1. Doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek, 
zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami; 

10.4.2. Atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály a výrobky 
používané v průběhu stavby. 

10.4.3. Provozní předpisy a návody k údržbě obsluze strojů a zařízení týkajících 
se stavby, protokol o kompletním vyzkoušení technologické části stavby; 

10.4.4. Další dokumenty potřebné pro užívání stavby nebo jejich částí (zejména 
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záruční listy atp.). 

10.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na poskytnutí záruky za jakost na stavební 
část díla v délce 36 měsíců a na střešní krytinu v délce 20 let. 

10.6 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla od předání díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v zadání a technických 
normách, které se k provádění díla vztahují. 

10.7 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a 
technologickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR. Rozhodující 
dodávky, pokud nejsou jednoznačně specifikovány projektem nebo ho mění, 
podléhají odsouhlasení objednatelem. 

10.8 Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem, 
neodpovídá za vady vzniklé nedodržením pokynů v předaných provozních 
řádech a návodech pro obsluhu a údržbu zařízení. 

10.9 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další 
zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, pokud nebude 
doba odstranění reklamované vady nebo nedodělku písemně sjednána, pak 
v době do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele, a to na základě 
oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou bez zbytečného 
odkladu od doby jejich zjištění. Záruční doba se staví po dobu od oznámení vady 
do jejího odstranění. Smluvní strany se dohodly, že po předchozí domluvě 
s objednatelem, bude zhotoviteli umožněno provést kontrolu díla v záruční době. 

 
11. Smluvní pokuty 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu 
neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy tyto pokuty: 

11.1.1. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a 
převzetí díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nepředané části díla 
za každý i započatý den prodlení. 

11.1.2. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní 
lhůtě splatnosti sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

11.1.3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku ve sjednané 
době smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za vadu a den prodlení. 

11.2 Započtení smluvní pokuty oproti částkám, které druhá strana oprávněně 
požaduje za plnění závazku z této smlouvy, je přípustné. 

 
12. Odstoupení od smlouvy 

12.1 Jestliže zhotovitel závažným způsobem ohrozí nebo zmaří provedení díla podle 
této smlouvy nebo podstatným způsobem poruší povinnosti, které pro něj z této 
smlouvy vyplývají, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, pokud 
zhotovitel nenapraví porušení svých povinností ani ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k nápravě objednatelem. Mezi důvody, pro něž 
objednatel může způsobem uvedeným v předchozí větě od smlouvy odstoupit, 
patří: 

12.1.1. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů výlučně na straně 
zhotovitele delší než 30 dnů, 
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12.1.2. opakované (alespoň 2x) nebo zvlášť závažné porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy. 

12.2 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit způsobem uvedeným v předchozím 
bodu 12.1 v případě, že: 

12.2.1. objednatel nesplní svou povinnost dle této smlouvy nebo neposkytne 
zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla a tím způsobí zhotovitelovu 
neschopnost provést smluvený výkon. 

12.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou poštou s 
uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení 
tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a ustanovení smlouvy nebo zákona, 
které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od 
smlouvy považováno za platné. 

12.4 Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, 
smluvních pokut, zápočtu a ustanovení týkající se takových práv a povinností, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy. 

 
13. Jiná ujednání 

13.1 Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později 
než 5 dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku 
vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí zejména okolnosti, které nastaly po vzniku 
závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, 
nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný stav, 
terorismus, občanské nepokoje, požár, epidemie, karanténní opatření, stávky, 
povodně, vichřice, zemětřesení, extrémní klimatické podmínky, sucho, vlhko 
apod.). 

13.2 Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle 
této smlouvy, prodlužuje se odpovídajícím způsobem sjednaná doba pro 
provedení díla uvedená v čl. 4. této smlouvy. 

13.3 Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší mocí definitivně zabráněno plnit tuto 
smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni prostřednictvím 
vzájemného písemného oznámení ukončit smlouvu nebo tu její část, v jejíž 
realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. Po provedení tohoto 
oznámení bude smlouva nebo takováto část smlouvy ukončena.  

 
14. Pojištění zhotovitele 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou příslušnou pojistnou smlouvu, a to 
formou stavebně-montážního nerizikového pojištění do doby předání 
kompletního díla na: 

14.1.1. zhotovené dílo včetně veškerého materiálu na staveništi, který bude pro 
realizaci díla použit, a to na pojistnou částku rovnající se hodnotě díla, 
včetně hodnoty materiálu, nákladu na dopravu, clo, montážní výlohy, 
mzdy atd.; 

14.1.2. všechna zařízení, vybavení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a 
sloužící k realizaci díla.  
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15. Závěrečná ujednání 

15.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

15.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze 
písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, jejichž návrhy mohou 
vystavovat obě strany. 

15.3 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným 
orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a 
účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné 
nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě 
jako celku. 

15.4 Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé 
smluvní straně všechny okolnosti a skutečnosti, které by mohly ohrozit nebo mít 
negativní vliv na plnění jejich závazků, prohlášení nebo záruk uvedených v této 
smlouvě. 

15.5 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 

15.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, každá ze stran 
obdrží jedno podepsané vyhotovení. 

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet  
 
 
 
 

 
V Hradci Králové, dne ………   V Hradci Králové, dne ……… 

 
Objednatel    Zhotovitel 

 
 
 
 

____________________    _________________ 
Mgr. Eva Svobodová      Jan Vlček 
ředitelka SVK HK        

 

 


