

NABÍDKA

**Návrh vodního prvku a úprav
severní hrany Ortenova náměstí**

Vodní prvek: studie + engineering + projektová dokumentace

Úpravy parku: studie

Zadavatel: Praha 7
U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7-Holešovice

Podklady: technická dokumentace závlahové infrastruktury
Příloha č.1 Požadavku na objednávku č. 0x/ORZ/2021
Objednávka č. O-0043/ORZ/2022

Předmět díla: Návrh úprav cípu Ortenova náměstí. U křížení s ulicemi Komunardů a U Uranie. Součástí budou úpravy povrchů s cílem navrnutí a osazení vodního prvku. V návrhu se bude počítat s využitím stejného místa pro usazení vánočního stromu a pro pořádání akcí s ním spojených.

V druhé fázi je předmětem této nabídky návrh úprav severní hrany Ortenova náměstí. Zlepšení průchodnosti, úpravy současného nevyhovujícího řešení bývalého parkovacího pruhu a souvisejících zásahů do drobné zeleně.

Lokalita: Ortenovo náměstí
Praha 7
170 00

Obsah díla: **Vodní prvek**
viz objednávka O-0043/ORZ/2022 a nabídka O.N. vodní_p_COSMO.pdf z 10. 8. 2022

Úpravy parku

geodetické zaměření

studie úprav severní hrany náměstí


min. 5x vizualizace pro úpravy náměstí

axonometrická schémata vysvětlující fungování nového řešení této části náměstí

textová zpráva

dílčí rozšíření projektové dokumentace DÚR + DSP, Dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci akce "Vodní prvek" viz příloha č.1 - 230109_rozšíření akce vodní prvek

dílčí rozšíření projednání s MČ, IPR, získání stanovisek DOSS viz příloha č.1 - 230109_rozšíření akce vodní prvek



| | |
|---------------|---|
| Forma díla: | tištěné paré formátu 2 x A3 tisková verze ve formátu .pdf |
| Plnění: | Prezentace rozšířeného konceptu od k.t. 4 (dle možnosti zadavatele) Dokumentace v úrovni DUR+DSP 28 týdnů (od odsouhlasení zadavatele) Dokumentace pro výběr zhotovitele 12 týdnů (od odsouhlasení zadavatele) |
| Cena za dílo: | Nabídka je vyhotovena dle Výkonového a honorářového řádu architektů vydaného Českou komorou architektů. |

Cena zahrnuje podíl autorského týmu Ing. arch. Jiří Kabelka a Ing. arch. Tereza Kabelková (autorizovaný architekt ČKA 04956) a dalších spolupracovníků. Cena zahrnuje práci architektů, náklady na tisk a režijní náklady.

hodinová sazba 950 Kč/hod

Fáze vodní prvek celkově 418 479,-
(dle objednávky č. O-0043/ORZ/2022)

Fáze úpravy parku - studie

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Zaměření | / | 20 000,- |
| Příprava projektu | 9h | 8 550,- |
| Návrh stavby | 151h | 143 450,- |

Fáze úpravy parku - rozšíření akce vodní prvek

| | | |
|--|-------------|----------|
| Sloučené ÚR a PS | 50h | 47 500,- |
| Projekt pro provádění stavby | 72h | 68 400,- |
| Soupis prací a dodávek | 11h | 10 450,- |
| případné další výstupy vyžádané ze strany klienta | dle domluvy | |
| autorský dozor | 27h | 25 650,- |

celkem 324 000,-