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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby 
a referenčních nákladů 
 

1.1  Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC 

 

A1 Lázeňský dům nám. Svobody 1, 542 25 Janské Lázně 

A2 Čechie Horní promenáda 2, 542 25 Janské Lázně 

A3 Kolonáda nám. Svobody 4, 542 25 Janské Lázně 

A4 Réva Lesní 27, 542 25 Janské Lázně 

A5 Janský dvůr nám. Svobody 38, 542 25 Janské Lázně 

A6 Zlatá hvězda Lázeňská 43, 542 25 Janské Lázně 

A7 Slovan Lesní 44, 542 25 Janské Lázně 

A8 Sokolovna Lázeňská 55, 542 25 Janské Lázně 

A9 Šárka Rekreační 61, 542 25 Janské Lázně 

A10 Terra Černohorská 62, 542 25 Janské lázně 

A11 Anděl Lázeňská 63, 542 25 Janské Lázně 

A12 Moravěnka Horní promenáda 69, 542 25 Janské Lázně 

A13 Evropa Lázeňská 72, 542 25 Janské Lázně 

A14 Garáže Lázeňská 90, 542 25 Janské Lázně 

A15 Hruška Lázeňská 43, 542 25 Janské Lázně 

A16 Beneš Dolní promenáda 97, 542 25 Janské Lázně 

A17 Bellevue Lázeňská 100, 542 25 Janské Lázně 

A18 Sport Horní promenáda 101, 542 25 Janské Lázně 

A19 Vila Novotný Černohorská 104, 542 25 Janské Lázně 

A20 Vila Kafka Černohorská 187, 542 25 Janské Lázně 

A21 Na Výsluní Rekreační 224, 542 25 Janské Lázně 

A22 Kotelna Lesní 241, 542 25 Janské Lázně 

A23 Vrátnice Lesní 242, 542 25 Janské Lázně 

A24 Na Sluneční stráni Na Sluneční Stráni 243, 542 25 Janské Lázně 

A25 Merkur Rekreační 260, 542 25 Janské Lázně 

A26 Vesna Horní promenáda 268, 542 25 Janské Lázně 

A27 Prádelna Lesní 269, 542 25 Janské Lázně 

A28 Centrum nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně 

A29 Bazén Obchodní 304, 542 25 Janské Lázně 

A30 Skleníky (zahrada) Horní promenáda, 542 25 Janské Lázně 

A31 BD Rýchorského sídliště  

A32 Veřejné osvětlení  
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Popis objektů 

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány objekty, uvedena již provedená opatření ke zvýšení 

energetické účinnosti 

1.1 Objekt č. A1 – Lázeňský dům 
 

Stručný popis objektu 

Lázeňský dům je jeden z nejstarších objektů v Janských Lázních, v němž je poskytována lázeňská péče pro dospělé. 

Objekt byl postaven přímo na zdroji termální vody - Janově prameni. Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou 

budovu s nevytápěným podkrovím. 

 

Členění objektu: 

 Západní křídlo - je kolmé na střední křídlo a na úrovni přízemí je propojeno se spojovací chodbou k Bazénu 

(tzv. Nový bazén) a s objektem Terra. V přízemí západního křídla je vodoléčba a cvičebny, v severní části 

výměník teplé vody. V 1. patře jsou umístěny cvičebny, ve 2. patře jsou pokoje a jídelna pro pacienty 

s přípravnou (dohřev jídel). 

 Střední křídlo - přes dvě podlaží je tzv. Velký bazén, který je zásobován termální vodou. Tato voda je pouze 

chlorována bez úpravy teploty vody. V přízemí je zázemí pro pacienty (sprchy a šatny). Mezi západním 

a středním křídlem je vstupní prostor s bufetem. V 1. patře jsou cvičebny a ve 2. patře pokoje. 

 Východní křídlo - v přízemí navazuje na jednopodlažní přístavbu strojovny vzduchotechniky a na úrovni 2. 

patra je propojeno s ubytovacími prostory Janského dvora. Většinu přízemí východní křídla zaujímá Malý 

bazén, který je rovněž zásobován termální vodou, avšak s ohřevem na vyšší teplotu. Dále jsou v přízemí 

situovány místnosti vodoléčby (masážní vany s termální vodou) se zázemím (šatny, sprchy). V 1. patře jsou 

ordinace a vyšetřovny, ve 2. patře jsou pokoje pacientů.  

 K severní fasádě středního křídla přiléhá třípodlažní přístavba. V přízemí je zdroj termální vody (Janův 

pramen), v 1. patře jsou sklady a ve 2. patře je umývárna pacientů. 
 

Zdroj: https://www.google.com/maps 
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Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla je výměníková stanice pára/topná voda pro vytápění, přípravu teplé vody a dohřev termální vody. 

Z rozdělovače páry jsou vyvedeny tyto větve páry: 

 pára pro ležatý výměník - dohřev termální vody pro Malý bazén 

 pára pro dvojici výměníků - topná voda pro vytápění objektu (dvě topné větve - sever a jih) a přípravu teplé 

vody (jedna topná větev) - útlum cirkulace TV od 22:00 do 4:30 (snížení teploty TV na 40°C), akumulace teplé 

vody - zásobník o objemu 800 I 

 pára pro parní ohřívač VZT jednotky  

 

Termální voda: 

Termální voda o teplotě 26 až 27 °C je čerpána z Janova pramene. Útlum teploty cirkulace termální vody je v době 

mezi 21:00 a 6:00 a je nastaven na 40 °C. 

Rozdělení na tři větve: 

 1. větev - velký bazén – úprava vody pouze chlorací 

 2. větev - vede do vodojemu Vesna a je využívána pro bazén a vodoléčbu v objektu Vesna 

 3. větev – vodojem do objektu Bazén - akumulace termální vody pro bazén, malý bazén a vodoléčbu v 

Lázeňském domě. Pro vodoléčbu je termální voda dohřívána v baterii 4 deskových výměníků a akumulována 

pomocí 4 akumulačních zásobníků termální vody (4 x 800 I).  

 

objekt Teplota / dohřev Obměna vody 

Velký bazén 26 - 27°C / bez dohřevu 1x denně, od pondělí do soboty (včetně) 

Malý bazén 31 °C / dohřev 1x denně, od pondělí do soboty (včetně) 

Vodoléčba 55 °C / dohřev  

 

Vzduchotechnika: 

VZT zařízení jsou původní z roku 1971 s výjimkou jedné podstropní VZT klimatizační jednotky pro mytí pacientů 

ve 2.NP a některých potrubních ventilátorů pro odtah z hygienického zázemí. Původní VZT zařízení obsluhují 

především prostory s vývinem vodní páry - vodoléčba v západním křídle, velký bazén a malý bazén ve středním 

křídle a vodoléčba ve východním křídle. Většina VZT zařízení není provozována. 

 

Osvětlení 

V objektu jsou instalována různá svítidla. Na chodbách jsou převážně zářivková svítidla a v pokojích žárovková 

svítidla. Žárovková svítidla jsou postupně nahrazována kompaktními úspornými zářivkami. 

1.2 Objekt č. A2 – Čechie 
 

Stručný popis objektu 

Jedná se o historický objekt z konce 19. století, který je kulturní památkou. Objekt je dvoupodlažní, částečně 

podsklepený. Historická a památkově chráněná dvoupodlažní část je řešena jako dřevostavba. Lázeňský dům je 

využit k ubytování hostů lázní. 
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Zdroj: Studie proveditelnosti, WERO energy & consulting s.r.o.  

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

V suterénu objektu je umístěna předávací stanice (PS) pro vytápění a přípravu teplé vody. Zdrojem tepla pro PS je 

topná voda přivedena teplovodem z objektu Centrum (přes objekt Kolonáda). Z PS jde teplá voda a topná větev 

ÚT na vytápění objektu Čechie a Moravěnky. 

Pro vytápění obou objektů je nastaven teplotní útlum mezi 22:00 a 6:00 na hodnotu 18°C (namísto 21 °C). 

Otopná tělesa v objektu Čechie jsou opatřena termostatickými ventily s hlavicemi. 

 

Voda: 

Pitná voda z vodovodního řádu města. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla, převažují však zářivková svítidla, v menší míře jsou instalována 

žárovková svítidla, která jsou postupně nahrazována kompaktními úspornými zářivkami. 

 

1.3 Objekt č. A3 – Kolonáda 
 

Stručný popis objektu 

Secesní objekt kolonády byl postaven roku 1904 a je kulturní památkou. Jedná se o jednopodlažní, podsklepený 

objekt. Převážnou část přízemí zaujímá společenský sál. Suterén objektu je využit převážně jako sklady a technické 

zázemí kuchyňského provozu přilehlého objektu Centrum. Přízemní část východní věže kolonády slouží jako 

vstupní hala, v suterénu je pak umístěno hygienické zázemí. 
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Zdroj: https://www.google.com/maps 

 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je teplovod přivedený z rozdělovače topné vody z objektu Centrum. Útlum 

vytápění probíhá mezi 18:00 až 6:00, kdy je snížena vnitřní teplota z 22°C na 20°C. 

 

Vzduchotechnika: 

Nucené větrání je instalováno v suterénu objektu, kde jsou umístěny sklady kuchyně a strojovny chlazení 

pro chladničky a mrazničky. V suterénu jsou instalovány dvě rekuperační jednotky v podstropním provedení. 

Strojovny technologického chlazení jsou odvětrány do exteriéru. Společenský sál kolonády je větrán řízenou 

aerací. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla, převažují však žárovková svítidla, v menší míře jsou instalována 

zářivková svítidla (suterén objektu). 

1.4 Objekt č. A4 – Réva 
 

Stručný popis objektu 

Jedná se o šestipodlažní objekt, který slouží pro ubytování lázeňských hostů. Pět nadzemních podlaží je vytápěno, 

podzemní podlaží vytápěno není. Objekt tvoří tři trakty, dva krajní slouží k ubytování hostů a jeden střední - 

chodbový. 

Původní objekt byl čtyřpodlažní, avšak v roce 1983 byla přistavěna dvě podlaží, zbouráno pravé hrázděné křídlo 

a vystaveno nové. Dále byla přistavěna spojovací chodba se sousedním objektem Slovan. 
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Zdroj: Studie proveditelnosti, WERO energy & consulting s.r.o. 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla pro objekt je výměníková stanice - stojatý trubkový výměník pára/topná voda. Topná voda je 

využita pro vytápění objektu Réva (severní a jižní větev), vytápění objektu Slovan a pro přípravu teplé vody 

pomocí deskového výměníku tepla. Z výměníku tepla je teplá voda vedena do akumulační nádoby o objemu 

1000 I. Teplá voda je vedena jednou větví do objektu Réva a druhou větví do objektu Slovan.  

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla, zářivková i žárovková (především pokoje), přibližně ve 2/5 objektu již 

byla nainstalována LED svítidla. 

1.5 Objekt č. A5 – Janský dvůr 
 

Stručný popis objektu 

Objekt slouží k ubytování lázeňských hostů a skládá se ze dvou částí: 

 Část A (západní část) - 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Vzhledem k umístění ve svahu je jižní průčelí 

suterénu na úrovni terénu. Z obslužné komunikace se vstupuje do obchodních ploch (nyní do kavárny -

 cukrárny). Severní průčelí přízemí je částečně pod úrovní přilehlého terénu. V přízemí jsou při jižním průčelí 

kanceláře a ordinace, při severním technické a hygienické zázemí. V dalších podlažích je ubytovací část, 

a pouze ve 3.NP je na severní straně přípravna jídla a jídelna. 

 Část B (východní část) - má 4 nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. Druhý suterén je technickým 

zázemím (strojovna VZT pro kinosál, dílny údržby). První suterén slouží analogicky s částí A jako obchodní 

plocha pro zdravotnické pomůcky a potřeby. V severní části prvního suterénu je umístěn kinosál, v minulosti 

sloužící také jako knihovna. V přízemí části B je umístěna tělocvična se zázemím a dvě ordinace. Ve 2.NP jsou 

pokoje směrem na jih a na severní straně přípravna jídla a jídelna. 3.NP je ustupující a většinu plochy podlaží 

tvoří terasa a nepochozí střecha nad 2.NP. Ve 3. a 4.NP jsou umístěny další ubytovací prostory. 
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Zdroj: https://www.google.com/maps 

 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

V přízemí části  pří severní fasádě je umístěna výměníková stanice pára/topná voda pro přípravu TUV a teplé vody 

pro vytápění. Z rozdělovače páry jsou vyvedeny tři větve páry: 

 1. a 2. parní větev  - pára je vedena na dva ležaté výměníky tepla pára/topná voda. Dále je topná voda 

pro vytápění vedena na rozdělovač, odkud jsou vyvedeny tři topné větve (ÚT část A, ÚT část B a ÚT cukrárna). 

 3. parní větev - určena pro přípravu teplé vody. Pára je vedena do dvou zásobníkových ohřívačů teplé vody 

(rok výroby 1988) o objemu 2x2 500 I. 

V objektu jsou instalovány článkové radiátory s termostatickými hlavicemi, které tvoří jedinou regulaci systému 

ÚT na sekundární straně. 

 

Vzduchotechnika: 

Hygienické zázemí na chodbách a v pokojích je větráno podtlakově pomocí ventilátorů. 

Přípravny jídla, jsou odvětrány axiálním ventilátorem v okně a potrubním ventilátorem do potrubí o průměru 

250 mm. Kinosál je větrány decentrálně mírně přetlakově. Přívod vzduchu je u podlahy pod pódiem realizován 

čtyřhrannými vyústkami, odvod je u stropu na protilehlé straně u promítací místnosti, taktéž čtyřhrannými 

vyústkami. VZT se spouští manuálně. Doba provozu je omezena pouze na dobu obsazenosti, která je minimální  

- odhadem několikrát měsíčně. 

Tělocvična, pokoje, ordinace, kanceláře a ostatní spol. prostory jsou větrány přirozeně. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla. V objektu převažuje osvětlení lineárními zářivkami různých výkonů 

a provedení. 
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1.6 Objekt č. A6 – Zlatá hvězda 

 

Stručný popis objektu 

Objekt slouží pro ubytování, resp. jako ubytovna. Původní objekt je třípodlažní nepodsklepený s nevytápěnou 

půdou, byl postaven kolem roku 1900. V roce 1928 bylo přistavěno boční křídlo, které je podsklepené. V suterénu 

je umístěna výměníková stanice. 

 

 
Zdroj: Studie proveditelnosti, WERO energy & consulting s.r.o. 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem je výměníková stanice, v níž je umístěn výměník tepla pára/topná voda. Topná voda pro vytápění je 

vedena na rozdělovač, odkud jsou vedeny tři regulované větve (Zlatá Hvězda sever, Zlatá Hvězda jih, obj. Hruška). 

Poslední topná větev z rozdělovače topné vody je vedena na deskový výměník pro přípravu teplé vody. Příprava 

teplé vody je realizována jako rychloohřev. Pro vyrovnání špičkových odběrů je v trase teplé vody instalován 

zásobník teplé vody o objemu 200 I. Teplá voda je zde připravována i pro sousední objekt Hruška. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla, zářivková i žárovková. Žárovková svítidla jsou postupně nahrazována 

kompaktními úspornými zářivkami. 

 

1.7 Objekt č. A7 – Slovan 

 

Stručný popis objektu 

Objekt slouží k ubytování a stravování lázeňských hostů má tři nadzemní podlaží a je cca z 1/3 podsklepen. Objekt 

je propojen se sousedním objektem Réva pomocí vytápěného koridoru. V nevytápěném suterénu jsou umístěny 

tři malé sklady. V přízemí je komunikační prostor, sklady, jídelna a přípravna jídla (pouze ohřev dovezeného jídla). 

V patře a podkroví jsou pokoje. 
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Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Energeticky je objekt Slovan propojen s objektem Réva, kde je instalována výměníková stanice pára/topná voda. 

Z objektu Réva je pak do objektu Slovan přivedena topná voda i teplá voda. 

 

Vzduchotechnika: 

Větrání je přirozené s výjimkou apartmánu v podkroví, kde je instalováno podtlakové větrání ložnice a sociálního 

zařízení pomocí odtahových ventilátorů. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla. V objektu převažuje osvětlení žárovkové, které je postupně nahrazováno 

kompaktními úspornými zářivkami. 

 

 
Zdroj: https://www.google.com/maps 

1.8 Objekt č. A8 – Sokolovna 

 

Stručný popis objektu 

Objekt je třípodlažní o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Objekt je zasazen do příkrého svahu, kde 

ze strany hlavní silnice je vstup přímo do 2.NP, které slouží jako tělocvična s hygienickým zázemím a odděleným 

skladem. Ze SZ strany 1.NP je vstup do truhlárny a skladu, odkud lze sestoupit do 1.PP s dalšími skladovými 

prostory. 

 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla pro objekt je výměníková stanice, v níž je umístěn ležatý výměník tepla pára/topná voda. Topná 

voda je vedena na rozdělovač topné vody, odkud jsou vyvedeny dvě topné větve - truhlárna (1.PP a 1.NP) 

a tělocvična (2.NP). Teplovodní systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem, otopná tělesa jsou osazena 

termostatickými ventily. V suterénu jsou trubková otopná tělesa, která jsou celoročně uzavřena. Teplá voda je 

připravována v elektrickém bojleru o objemu 120 I. 
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Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla. Instalováno je osvětlení zářivkové, žárovkové, které je postupně 

nahrazováno kompaktními zářivkami, a výbojkové - osvětlení tělocvičny.  

 

Zdroj: https://www.mapy.cz 

1.9 Objekt č. A10 – Terra 

 

Stručný popis objektu 

Jedná se o pětipodlažní objekt, který má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je kulturní památkou 

a je využit pro ubytování lázeňských hostů. Přízemí je přístupné z jižní a západní strany. V suterénu objektu je 

umístěna výměníková stanice. Do nadzemních podlaží jsou umístěny pokoje hostů, jídelna, kuchyně, hygienické 

zázemí apod. 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

V suterénu objektu je umístěna nová kompaktní výměníková stanice v provedení na rámu. Z výměníku tepla 

pára/topná voda je vedena teplá voda do topného systému a pro přípravu teplé vody pomocí deskového 

výměníku. Příprava teplé vody probíhá jako rychloohřev. Pro vyrovnání odběrových špiček je ve VS instalován 

zásobník teplé vody o objemu 300 I. 

 

Vzduchotechnika: 

Nucené větrání je instalováno pro teplovzdušné větrání kuchyně a podtlakové větrání hygienického zázemí. 

Ve strojovně VZT jsou instalovány dva přívody vzduchu, které jsou opatřeny přívodními potrubními ventilátory 

a elektrickými ohřívači vzduchu a tři odtahy vzduchu opatřeny potrubními odtahovými ventilátory. Zpětné 

získávání tepla není instalováno, regulace VZT je ruční (zapnuto/vypnuto). 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla. V převážné části objektu byly v nedávné době instalovány nová LED 

svítidla. Instalovány jsou i zářivková svítidla a kompaktní zářivková svítidla. 
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Zdroj: https://www.google.com/maps 

1.10 Objekt č. A12 – Moravěnka 

 

Stručný popis objektu 

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený, historický objekt z konce 19. století, který je kulturní památkou. 

V roce 1969 byla přistavěna jižní část. Objekt je využit především jako administrativní budova pro vedení lázní. 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Pro objekt Moravěnka je topná voda přivedena pomocí teplovodu z předávací stanice umístěné v objektu Čechie. 

Z tohoto objektu je pro objekt Moravěnka přivedená i teplá voda pomocí teplovodního potrubí. Teplotní útlum 

je nastaven od 22:00 do 6:00 z 21 °C na 18°C. 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla, převažují zářivková svítidla, částečně jsou instalovány kompaktní 

úsporné zářivky a nově i LED svítidla. 

 

 
Zdroj: https://www.google.com/maps 
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1.11 Objekt č. A13 – Evropa 

 

Stručný popis objektu 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt o třech nadzemních a jednom podzemním a podlaží, který je kulturní památkou. 

Slouží k ubytování lázeňských hostů. Původní historický objekt byl rozšířen o čtyřpodlažní pravé křídlo 

a dvoupodlažní, částečně podsklepené, levé křídlo. Východní křídlo nahradilo v roce 1968 původní dřevěnou 

verandu. Vzhledem k zasazení objektu do svahu je toto křídlo ze strany hlavní ulice nad úrovní terénu a všechna 

podlaží včetně suterénu jsou vytápěná a slouží k ubytování. Západní dostavba slouží jako vstupní hala v přízemí 

a pokoje v 1. patře, nad kterým je terasa přístupná z 2. patra historické části. 

Zdroj: https://www.google.com/maps 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla je výměníková stanice, v níž je umístěna dvojice výměníků pára/topná voda. Topná voda je vedena 

na rozdělovač, který má dvě směšované větve, vytápění a ohřev teplé vody. Teplá voda je ohřívána pomocí 

deskového výměníku tepla. Pro vyrovnání špičkových odběrů topné vody je ve VS instalována akumulační nádoba 

o objemu 750 I. Otopná soustava objektu je dvoutrubková s nuceným oběhem, litinovými radiátory Kalor s 

termostatickými hlavicemi. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla, převažují zářivková svítidla. 

 

1.12 Objekt č. A17 – Bellevue 

Stručný popis objektu 

Jedná se o šestipodlažní objekt, který má čtyři nadzemní podlaží a dvě podzemní podlaží. Objekt je využit 

pro ubytování hostů, je zde i restaurace s kavárnou. Ve 2.PP je umístěna výměníková stanice a sklady. V 1.PP 

je umístěno zázemí restaurace (kancelář, denní místnost, hygienické zázemí a sklady) a dva pokoje. V přízemí 

je vstup do objektu, restaurace s kavárnou a kuchyně. Ve 2. a 3.NP je 12 pokojů se společným hygienickým 

zázemím. 
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Zdroj: https://www.google.com/maps 

 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Výměníková stanice s výměníkem pára/topná voda. Topná voda je vedena na rozdělovač topné vody, který má tři 

směšované větve vytápění a jednu větev pro přípravu teplé vody. První topná větev je určena pro vytápění 

restaurace, druhá pro vytápění obytné části objektu a třetí větev je pro vytápění objektů Beneš a Moravec. 

Na otopných tělesech v objektu Bellevue jsou instalovány termostatické hlavice. 

Čtvrtá topná větev je přivedena na deskový výměník tepla, který je určen k přípravě teplé vody. Ohřátá teplá voda 

je akumulována ve stojatém zásobníku teplé vody o objemu 300 I.  

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla. Ve společných prostorách převažují zářivková svítidla, v pokojích 

žárovková svítidla, která jsou postupně nahrazována kompaktními úspornými zářivkami. 

1.13 Objekt č. A26 – Vesna 
 

Stručný popis objektu 

Dětská léčebna Vesna je obdoba Lázeňského domu. Jedná se o osmipodlažní částečně podsklepený objekt 

se spádovanými plochými střechami. V objektu jsou soustředěny vodoléčebné procedury, ordinace, rehabilitační 

místnosti, ubytování a stravování, základní a mateřská škola, společenský sál a tělocvična. 

Objekt se dělí na část A (levé křídlo) a část B (pravé křídlo): 
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 V 1.PP je technické zázemí. Pod částí A je umístěna výměníková stanice, strojovna vzduchotechniky 

a bazénová technologie. Pod částí B je jen technická chodba s ležatými rozvody. 

 V 1.NP je hlavní vstup s recepcí a vstupní halou v části B. Pravou polovinu části B zaujímají kanceláře 

přijímacího oddělení a šatny zaměstnanců. V části A je kuchyň se zázemím a dno bazénu. 

 Ve 2.NP jsou v části B kanceláře vedení léčebny a ordinace diagnostického oddělení. V části A je nad kuchyní 

v přízemí jídelna pro zaměstnance, bazén s vodoléčbou a ordinace rehabilitačního oddělení, na něž navazuje 

tělocvična. 

 3.NP je půdorysně redukované. V části B jsou učebny a kabinety mateřské a základní školy. V části A nad 

jídelnou je společenský sál, zbývající plocha části A jsou pokoje pro pacienty. 

 4.NP tvoří v části A i B pokoje pro pacienty a jídelna. 

 V 5.NP jsou rehabilitace, zbytek podlaží tvoří pokoje pacientů. 

 6.NP tvoří pokoje a v části B je strojovna vzduchotechniky. 

 7. NP je pouze nad částí A s pokoji pacientů. 

 V 8.NP je strojovna vzduchotechniky a výtahů. 

 

 
Zdroj: https://www.google.com/maps 

 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Zdrojem tepla je parní výměníková stanice se dvěma výměníky tepla pára/topná voda. Každý výměník 

má na sekundární straně zdvojená oběhová čerpadla. Za vstupem parovodu do objektu se pára dělí na dvě větve 

pro výměníky tepla a jednu větev pro kuchyň. 

Z páteřní trasy topné vody ukotvené pod stropem v 1.PP, jsou provedeny odbočky topných větví pro teplovodní 

ohřívače decentrální VZT jednotek. Dále se po trase teplovodního potrubí oddělují čtyři rozdělovače (ÚT - jih, ÚT - 

sever, Balneo - jih, Balneo - sever). Na vstupu mají všechny rozdělovače instalováno čerpadlo, pomocí něhož je 

řízena ekvitermní křivka (směšování topné vody ze sběrače). Každý rozdělovač má dvě topné větve, které jsou 

osazené pouze uzavíracími armaturami. 

Topná voda pro ohřev bazénové vody je vedena ze samostatného kombinovaného rozdělovače a sběrače. Větev 

ohřevu bazénové vody se rozděluje na dvě větve, které vedou ke dvěma deskovým výměníkům ohřevu bazénové 

vody pro velký a malý bazén. Výměníky jsou regulovány trojcestným ventilem se servopohonem. V roce 2010 

prošla technologie bazénu rekonstrukcí včetně ohřevu bazénové vody. 
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Teplá voda je připravována ve dvou stupních. Studená voda z vodovodního řadu se předehřívá dochlazovaným 

kondenzátem ve stojatém výměníku. Tato voda se dále míchá s cirkulací teplé vody a přes vyrovnávací zásobník 

vstupuje na sekundární strany deskových výměníků tepla, kde se dohřívá na požadovanou teplotu. Instalovány 

jsou dva deskové výměníky (instalovány v roce 2000) pro dvě teplotní úrovně. Pro hygienické zázemí zaměstnanců 

se ohřívá teplá voda na 55°C. Pro dětské pacienty je teplá voda ohřívána na 55°C a následně je míchána 

se studenou vodou tak aby byla výsledná teplota 47°C. Cirkulační čerpadla jsou zdvojená pro obě teplotní úrovně 

teplé vody. 

Spotřeba tepla je měřena pouze na vstupu do objektu. Nejsou měřeny jednotlivé větve vytápění, není odlišena 

spotřeba páry pro kuchyni, není měřena spotřeba tepla pro ohřev bazénové vody a teplé vody. 

 

Vzduchotechnika: 

V objektu Vesna jsou tři hlavní strojovny VZT a jedna samostatná strojovna pro tělocvičnu. 

V prostoru výměníkové stanice v suterénu jsou instalovány decentrální přívodní jednotky s teplovodními ohřívači 

a dvě moderní VZT jednotky pro Bazén a Vodoléčbu z roku 2008. Tyto dvě jednotky jsou vybaveny rekuperací 

se zpětným získáváním tepla a chladivovým okruhem (tepelným čerpadlem ve VZT jednotce). Odvodní jednotky 

jsou pak instalovány ve strojovnách VZT v 6. a 8. NP. 

Mimo bazénových jednotek je chlazení VZT instalováno pro tělocvičnu, pravděpodobně nefunkční 

a pro Rehabilitaci 5.NP (přímé chlazení, kondenzační jednotky umístěné ve výměníkové stanici). 

 

Osvětlení: 

Osvětlení objektu je realizováno převážně zářivkovými svítidly - společné prostory a pokoje. Dále jsou v objektu 

využita výbojková svítidla (bazény, tělocvična). 

1.14 Objekt č. A27 – Prádelna 

 

Stručný popis objektu 

Jedná se o jednopodlažní, jednolodní průmyslovou halu s technologií prádelny. V severním přístavku je umístěna 

výměníková stanice a strojovna kompresorů. V jižním přístavku je zázemí pro zaměstnance. Provozní doba 

prádelny je od pondělí do pátku od 7:00 do 14:00.  

 

 
Zdroj: https://www.google.com/maps 
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Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Základním topným mediem je kondenzát, který je sveden z prádelny do tlakové nádoby (udržován tlak 0,1 MPa) 

o objemu 2 200 I umístěné ve výměníkové stanici. Z této nádoby je kondenzát odváděn do dvou deskových 

výměníků tepla. Jeden slouží k ohřevu topné vody, druhý pro přípravu teplé vody. 

V době, kdy je prádelna v provozu, je hlavním zdrojem pro ohřev topné vody deskový výměník tepla o výkonu 

100 kW. V případě, kdy není prádelna v provozu, probíhá ohřev topné vody pomocí výměníku pára-voda o výkonu 

120 kW, který je připojený přímo na primární rozvod páry. Regulace topné vody je ekvitermní. 

Ohřev teplé vody je členěn na přípravu vody o teplotě 80°C pro praní, vody o teplotě 55°C. Pro hygienické zázemí 

zaměstnanců a pro sousední objekt Vrátnice je připravována voda o teplotě 30°C pro máchání. Voda o teplotě 

80°C je připravována dochlazením tlakového kondenzátu pomocí deskového výměníku tepla o výkonu 200 kW, 

teplá voda (55°C) se připravuje z vody o teplotě 80°C směšováním se studenou vodou. Akumulace vody o teplotě 

80°C a 55°C je v zásobních 2 x 2 500 I. Voda o teplotě 30°C se připravuje z teplé vody (55°C) směšováním se 

studenou vodou. 

Kondenzát, který je dochlazen při přípravě topné a teplé vody je sveden do kondenzátní nádoby, odkud je čerpán 

mimo objekt. 

 

Technologie prádelny: 

V prádelně je instalována téměř výhradně původní technologie. Veškerá technologie je napojená na páru. V 

objektu je instalován mandl, tři žehlící lisy a deset praček. Jedna pračka je moderní, automatická, ostatní pračky 

jsou napojeny na páru a šest z nich také na vodu o teplotě 80°C. 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována převážně zářivková svítidla. 

1.15 Objekt č. A28 – Centrum 
 

Stručný popis objektu 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží. 2.PP je technické o průlezné čisté 

výšce 160 cm. 1.PP slouží pro kuchyň. V 1.NP je vstupní hala se schodištěm, výdejna jídla a jídelna. Ve 2.NP jsou 

umístěny především kanceláře ředitelství lázní. Zastřešení objektu je plochou střechou. Na východní straně 

navazuje na objekt Centrum objekt Kolonáda. 

 

 
Zdroj: https://www.google.com/maps 
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Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Ve výměníkové stanici jsou instalovány dva trubkové výměníky tepla pára/topná voda. Za vstupem do objektu 

vede pára na rozdělovač páry, odkud jsou vyvedeny tři parní větve – 1. větev - technologická pára do kuchyně, 

další dvě větve vedou k trubkovým výměníkům pára/topná voda. Topná voda je vedena na rozdělovač, kde je osm 

topných větví, každá vybavena směšováním a měřením. 

Topné větve:  

 VZT kino 

 VZT stravovadlo 

 ÚT pošta 

 ÚT kino 

 ÚT MěÚ 

 ÚT stravovadlo 

 ÚT Kolonáda + Čechie + Moravěnka 

 topná voda pro přípravu teplé vody (ÚT pro TV) 

 

Spotřeba páry pro parní spotřebiče v kuchyni není měřena. Spotřeba tepla pro vytápění ÚT Kolonáda + Čechie + 

Moravěnka - měření je instalováno v objektech. 

Teplá voda je připravována pomocí deskového výměníku tepla, ke kterému vede topná větev z rozdělovače topné 

vody. Ohřátá teplá voda je akumulována v zásobníku o objemu 1 500 I. Zásobník má ve spodní části topnou 

vložku, kterou se dochlazuje kondenzát (předehřev teplé vody). Na akumulační zásobník je napojena cirkulace TV. 

Odběr TV se rozděluje na „TV ostatní", „TV MěÚ" a „TV pošta". Okruhy teplé vody pro MěÚ a poštu jsou odděleny 

deskovými výměníky a mají vlastní cirkulační čerpadla. Tyto výměníky se nacházejí mimo prostor strojovny. 

Rozúčtování TV na jednotlivá odběrná místa se provádí poměrově podle náměrů studené vody nebo studené vody 

pro ohřev TV. 

Vzduchotechnika 

Nucené větrání je instalováno v jídelně, výdejně jídla, kuchyni a zázemí kuchyně v 1.PP Kolonády, které je 

vytápěno teplovodem Kolonáda. 

Vytápění výdejny vl.NP (vedle jídelny) zajišťuje nové VZT zařízení. Ostatní VZT zařízení jsou většinou původní, 

mnohdy s omezenou funkčností případně zcela nefunkční. 

Osvětlení 

V objektu jsou instalována různá svítidla, převážnou část tvoří svítidla zářivková. 

1.16 Objekt č. A29 – Bazén 
 

Stručný popis objektu 

Objekt Bazén byl postaven roku 2003 a je někdy označován jako Nový bazén. Jedná se o dvoupodlažní objekt 

zasazený do svahu s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Objekt je propojen vytápěným 

spojovacím koridorem s objektem Lázeňský dům. 

Z jihovýchodní strany je 1.PP na úrovni terénu, kde je umístěn vstup pro zaměstnance a vstupy k technologickému 

zázemí. Jsou zde umístěny strojovny bazénové technologie, vzduchotechniky a vytápění, šatny zaměstnanců 

a fitness pro návštěvníky. Vstup pro návštěvníky je na úrovni 1.NP. V 1.NP je umístěna vstupní hala, bar, šatny 

a sprchy návštěvníků, prostory bazénu a bazén, solárium, masáže a sauna. 
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Zdroj: https://www.jansky-potok.cz 

 

Technické systémy budovy 

Zdroj tepla: 

Výměníková stanice s dvěma protiproudými výměníky tepla pára/topná voda. Regulace výměníků je na straně 

páry, regulační ventil je s havarijní funkcí. Topná voda je vedena na rozdělovač s následujícími větvemi: 

• vzduchotechnika 

• ÚT ohřev pro otopná tělesa 

• ÚT ohřev pro podlahové vytápění 

• rezerva 

• do deskového výměníku - ohřev vody vířivka 

• do deskového výměníku - ohřev vody bazén 

• primár (přívod topné vody od výměníku) 

• do deskového výměníku - ohřev termální vody 

• do deskového výměníku - ohřev teplé vody 

 

V místnostech bazénové haly, šatny a sprchy návštěvníků a balneo provoz (solárium, masáže a sauna je 

instalováno podlahové vytápění.). Otopná tělesa jsou instalována ve vstupní hale 1.NP a 1.PP, v baru, v šatnách 

zaměstnanců a sprchách zaměstnanců v 1.PP. Topná voda pro vytápění pomocí otopných těles i podlahové 

vytápění jsou směšované a regulované podle ekvitermní křivky. 

Topná větev pro vzduchotechniku je rozvedena do dvojice rozdělovačů ve strojovně VZT č. 1 u výměníkové stanice 

a do dvojice rozdělovačů ve strojovně VZT č. 2 za fitness centrem. V případě rozdělovačů ve strojovně VZT č. 2, 

slouží tyto rozdělovače také pro zásobování otopných těles topnou vodou.  

 

Topné větve z rozdělovačů VZT: 

• Strojovna VZT č. 1 - rozdělovač 1 o VZT 1 - bazén o VZT 2 - balneo  

- VZT 3 - šatny, sprchy, místnost plavčíka v 1 .NP 

- VZT 4 - technologie bazénu o VZT 5 - šatny v 1.PP 

• Strojovna VZT č. 1  - rozdělovač 2 

- VZT 6 - fitness o ÚT fitness 
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• Strojovna VZT č. 2 - rozdělovač 3 

- ÚT clona 1. NP o VZT 7 - vstupní hala 
• Strojovna VZT č. 2 - rozdělovač 4 

- ÚT bar o VZT 8 - bar 1.NP 

-  

Teplá voda je připravována ve dvou stupních. Prvním stupněm je předehřev v deskovém výměníku tepla, který 

na primární straně dochlazuje kondenzát z výměníků pára/topná voda. Na sekundární straně je předehřátá 

studená voda z vodovodního řadu dopravována do deskového výměníku tepla, kde je voda dohřívána na 

požadovanou teplotu 55°C. Dále je TV vedena do akumulačního zásobníku o objemu 1 000 I, odkud je 

distribuována po objektu. 

 

Termální voda: 

Termální voda je čerpána z Janova pramene, odkud vede do vodojemu „nový bazén", který slouží jako akumulace 

termální vody pro Bazén a Lázeňský dům. 

Odpouštěná termální voda z bazénu (objekt Bazén) je po hygienické úpravě a dohřevu cirkulována přes 

vyrovnávací zásobník o objemu 1 000 I zpět do bazénu. 

 

Vzduchotechnika: 

V 1.PP se nacházejí dvě strojovny vzduchotechniky. Ve strojovně VZT č. 1 jsou umístěna VZT zařízení 1 až 12: 

• zařízení 1 - bazénová hala - přívod 

• zařízení 2 - bazénová hala - odvod 

• zařízení 3 - fitness - přívod 

• zařízení 4 - fitness - odvod 

• zařízení 5 - šatny zaměstnanci (1.PP) - přívod 

• zařízení 6 - šatny zaměstnanci (1.PP) - odvod 

• zařízení 7 - šatny, plavčík, ošetřovna, sprchy (1.NP) - přívod 

• zařízení 8 - šatny, sprchy, sociální zařízení (1 .NP) - odvod 

• zařízení 9 - balneo provoz (1.NP) - přívod 

• zařízení 10 - balneo provoz (1.NP) - odvod 

• zařízení 11 - technologie bazénu, strojovna VZT (1.PP) - přívod 

• zařízení 12 - technologie bazénu, strojovna VZT (1.PP) - odvod  

 
Součástí bazénové jednotky je chladivový okruh, který odvlhčuje odváděný vzduch a dohřívá rekuperovaný vzduch 

směšovaný s čerstvým vzduchem, který přivádí do prostoru bazénu. Bazénová jednotka zajišťuje také částečné 

teplovzdušné vytápění (pokrývá 70 kW tepelné ztráty prostupem). VZT jednotky pro šatny mají deskový 

rekuperátor, VZT jednotka pro Fitness má rotační rekuperátor. Ostatní jednotky jsou decentrální s teplovodním 

ohřívačem. 

Ve strojovně VZT č. 2 jsou instalovaná zařízení určena pro vstupní halu, bar a hygienické zázemí. VZT jednotky 

tvoří decentrální přívodní jednotky s teplovodním ohřívačem a odvodní potrubní nebo axiální ventilátory. Jedná se 

o zařízení 13 až 19. 

• zařízení 13 - vstupní hala (1.NP) - přívod 

• zařízení 14 - soc. zařízení (1.PP, 1.NP)-odvod 

• zařízení 15 - bar, zázemí baru (1.NP) - přívod 

• zařízení 16 - bar, zázemí baru (1 .NP) - odvod 

• zařízení 17 - strojovna VZT 2, výměník (1.PP) - přívod i odvod 
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• zařízení 18 - chlorovna (1. PP) - odvod 

• zařízení 19 - sklad odpadků (1.PP) - odvod 

 

Osvětlení: 

V objektu jsou instalována různá svítidla. V zázemí bazénu převažují zářivková svítidla, v menších místnostech je 

instalováno žárovkové osvětlení. Bazénová hala je osvětlena pomocí výbojkových svítidel. 
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Údaje o referenční spotřebě jednotlivých objektů v technických jednotkách 

a ve finančním vyjádření:  

Referenční spotřeby jsou zapsány pouze pro objekty, u kterých je navržené úsporné opatření a tedy u nich dochází 

k úspoře. Referenční ceny a spotřeby energií jsou aktualizovány na základě schválené předběžné zprávy.  

 

Spotřeba Náklady bez DPH Náklady s DPH Průměrná cena  bez DPH

[GJ] [Kč] [Kč] [Kč bez DPH/GJ]

O100234672 Náměstí Svobody 1 A1 Lázeňský dům 7 216 3 010 982 3 462 629 417,27

OM z Centrum A2 Čechie 0 0 0 417,27

OM z Centrum A3 Kolonáda 0 0 0 417,27

O100234678 Lesní 27 A4+A7 Réva a Slovan 1 897 791 369 910 075 417,27

O100234671 Náměstí svobody 38 A5 Janský dvůr 5 594 2 334 401 2 684 561 417,27

O100234677 Lázeňská 43 A6 Zlatá hvězda 684 285 297 328 091 417,27

O100234675 Lázeňská 55 A8 Sokolovna 426 177 804 204 475 417,27

O100234687 Černohorská 62 A10 Terra 948 395 648 454 996 417,27

OM z Centrum A12 Moravěnka 0 0 0 417,27

O100234680 Lázeňská 72 A13 Evropa 1 184 494 036 568 141 417,27

O100234676 Lázeňská 100 A17 Bellevue 1 014 422 998 486 448 417,27

O100234684 Horní promenáda 268 A26 Vesna 14 712 6 138 722 7 059 530 417,27

O100234685 Lesní 269 A27 Prádelna 3 860 1 610 556 1 852 139 417,27

O100234673 Náměstí Svobody 4 A28 Centrum 8 353 3 485 633 4 008 478 417,27

O100234686 Janské Lázně 304 A29 Bazén 2 670 1 114 283 1 281 425 417,27

A32 Veřejné osvětlení 0 0 0 0,00

48 558 20 261 728 23 300 987Celkem

Referenční spotřeby energií 

všech objektů

Teplo

číslo OM ulice

 
 

Spotřeba variabilní náklady EE  variabilní náklady EE  Průměrná cena  bez DPH

[kWh] [Kč bez DPH] [Kč s DPH] [Kč bez DPH/kWh]

A1 Lázeňský dům 406 631 812 925 983 640 2,00

A2 Čechie 16 191 32 369 39 166 2,00

A3 Kolonáda 30 777 61 528 74 449 2,00

A4+A7 Réva a Slovan 235 407 470 619 569 449 2,00

A5 Janský dvůr 42 064 84 093 101 753 2,00

A6 Zlatá hvězda 6 607 31 603 38 240 4,78

A8 Sokolovna 10 432 49 900 60 379 4,78

A10 Terra 47 483 94 927 114 861 2,00

A12 Moravěnka 9 796 19 584 23 696 2,00

A13 Evropa 23 538 47 056 56 938 2,00

A17 Bellevue 16 582 33 150 40 112 2,00

A26 Vesna 1 215 921 2 430 833 2 941 308 2,00

A27 Prádelna 37 403 178 911 216 482 4,78

A28 Centrum 426 374 852 394 1 031 397 2,00

A29 Bazén 484 400 968 398 1 171 762 2,00

A32 Veřejné osvětlení 17 100 34 186 41 365 2,00

3 026 706 6 202 476 7 504 996Celkem

Referenční spotřeby energií všech objektů

Elektrická energie

 
 

Pozn.: U elektrické energie je dle zadání vyhodnocována pouze variabilní nákladová složka elektrické energie, do 

které jsou kromě platby za komoditu zahrnuty i tyto náklady (Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie, 

platba za distribuci elektrické energie, Daň z elektřiny a platba za systémové služby). Všechny tyto platby jsou přímo 

úměrně vázané na spotřebu elektrické energie a tedy i na její finanční úsporu. Úspora elektřiny je pro velkoodběr 

počítána za cenu komodity EE v nízkém tarifu (1334 Kč bez DPH/MWh). Výpočet této variabilní složky je blíže 

vypočítán v příloze č.6 této smlouvy. 
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Spotřeba Náklady bez DPH Náklady s DPH Průměrná cena  bez DPH

[m3] [Kč] [Kč] [Kč bez DPH/m3]

A1 Lázeňský dům 759 52 637 60 532 69,35

A2 Čechie 720 49 932 57 422 69,35

A3 Kolonáda 0 0 0 69,35

A4+A7 Réva a Slovan 1 962 136 065 156 474 69,35

A5 Janský dvůr 5 473 379 553 436 485 69,35

A6 Zlatá hvězda 784 54 370 62 526 69,35

A8 Sokolovna 27 1 872 2 153 69,35

A10 Terra 931 64 565 74 250 69,35

A12 Moravěnka 64 4 374 5 031 68,35

A13 Evropa 1 627 112 832 129 757 69,35

A17 Bellevue 278 19 279 22 171 69,35

A26 Vesna 37 980 2 633 913 3 029 000 69,35

A27 Prádelna 4 177 289 675 333 126 69,35

A28 Centrum 8 804 610 557 702 141 69,35

A29 Bazén 4 590 318 317 366 064 69,35

A32 Veřejné osvětlení 0 0 0 69,35

68 176 4 727 942 5 437 133

Referenční spotřeby energií všech objektů

Voda

Celkem  

Referenční klimatické údaje 

 Referenční hydrometeorologická data jsou měřena ze stanice: Vrchlabí (ID: H1VRCH01; 482 m.n.m.)  

 

Výchozí období:  1.1. 2016 – 31.12.2016 

 

Tabulka provozních podmínek 

Tabulka provozních podmínek

objekt Využití, typ, prostor provozní hodiny
mimoprovozní 

hodiny
svátky, prázdniny

učebny, kabinety, laboratoře, sborovny, kanceláře, družiny - školy, školky 22 18 15

šatny u tělocvičen a sportovišť - školy, školky 18 18 15

sprchy - školy, školky 22 18 15

tělocvičny - školy, školky 18 14 15

komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy - školy, školky 20 16 15

sklady a pomocné prostory 17 15 15

dílny pro hrubou práci 19 17 15

ordinace, ošetřovny, přípravny - poliklinika 24 18 -

lůžkové pokoje - poliklinika 22 18 -

kanceláře, čekárny, chodby, WC - poliklinika 20 18 -

kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny - administrativní budova 21 18 -

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hl. schodiště, klozety,..) - adm. budova 20 18 -

byty a pokoje - ubytovna, internát2 21 18 -

Bazény * 18 -

garáže apod. 5 5 5

* Vnitřní teplota u bazénů je závislá na teplotě vody (budou dodržovány hygienické normy)

Teplota v místnosti °C
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Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla na závislou a nezávislou spotřebu 

 

Tabulka rozdělení referenční spotřeby tepla je aktualizováno na základě schválené předběžné zprávy. 

Referenční spotřeba tepla
spotřeba tepla závislá na 

venkovní teplotě

spotřeba tepla nezávislá 

na venkovní teplotě

GJ GJ GJ

1 A1 Lázeňský dům 7 216 2 649 4 567

2 A2 Čechie 0 0 0 nedochází k úspoře tepla

3 A3 Kolonáda 0 0 0

4 A4+A7 Réva a Slovan 1 897 1 507 390

5 A5 Janský dvůr 5 594 2 965 2 630

6 A6 Zlatá hvězda 684 594 90

7 A8 Sokolovna 426 425 1 nedochází k úspoře tepla

8 A10 Terra 948 520 428

9 A12 Moravěnka 0 0 0

10 A13 Evropa 1 184 749 435

11 A17 Bellevue 1 014 896 118

12 A26 Vesna 14 712 9 453 5 258

13 A27 Prádelna 3 860 360 3 499 nedochází k úspoře tepla

14 A28 Centrum 8 353 4 663 3 691

15 A29 Bazén 2 670 1 048 1 623 nedochází k úspoře tepla

16 A32 Veřejné osvětlení 0 0 0 nedochází k úspoře tepla

objekt č. název poznámka

 
Tabulka referenčních dob svícení 
Doby svícení jednotlivých objektů byly zadány v ZD. Výpočet úspory je blíže vyčíslen v tabulkách přílohy č.6. 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 

1. Cena za realizaci úsporných opatření 

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (bez DPH) 22 231 000,- Kč 

DPH   4 668 510,- Kč 

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (včetně DPH) 26 899 510,- Kč 
 

Cena za realizaci dodatečných opatření(Dodatek 1): 

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (bez DPH) 5 708 000,- Kč 

DPH 1 198 680,- Kč 

Cena za realizaci úsporných opatření celkem (včetně DPH) 6 906 680,- Kč 

2. Cena za zajištění financování zakázky celkem 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)    2 978 271,- Kč 

 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru dodatečných 

opatření (nepodléhá DPH) 
   1 538 604,- Kč 

3. Cena za další služby (nutno specifikovat četnost plateb) 

Cena za výkon energetického managementu (bez DPH) 1 200 000,-- Kč 

Cena za případné další služby (bez DPH) 0,- Kč 

Cena za další služby celkem (bez DPH) 1 200 000,- Kč 

DPH    252 000,- Kč 

Cena za další služby celkem (včetně DPH) 1 452 000,- Kč 

 

CENA CELKEM (bez DPH) 26 409 271,- Kč 

DPH   4 920 510,- Kč 

CENA CELKEM (včetně DPH) 31 329 781,- Kč 

 

Celková cena včetně dodatečných opatření: 

CENA CELKEM (bez DPH) 33 655 875,- Kč 

DPH   6 119 190,- Kč 

CENA CELKEM (včetně DPH) 39 775 065,- Kč 
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Celková cena základních opatření: 

 

22 231 000,- Kč bez DPH 

tj. 

26 899 510,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí  4 668 510,- Kč 

 

Celková cena dodatečných opatření: 

5 708 000,- Kč bez DPH 

tj. 

6 906 680,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí  1 198 680,- Kč 

 

Celková cena základních + dodatečných opatření: 

27 939 000,- Kč bez DPH 

tj. 

33 806 190,- Kč s DPH (21%) 

tzn.  

DPH (21%) činí 5 867 190,- Kč 

 

 

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 

přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 

daně.  

 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 

zejména o: 

 

- Návrh realizovaných opatření 

- Vypracování projektové dokumentace 

- Vlastní komplexní realizaci díla 

- Provedení komplexních zkoušek 

- Zaškolení obsluhy 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 

 



Realizace energetických úspor metodou EPC pro Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik 

Stránka | 26 

 
 

 

 

 

Finanční náklady - základních / dodatečných opatření: 

 

 

Výše stanovených úroků:  

Úroková sazba základních opatření:  2,55 % p.a. 

Úroková sazba dodatečných opatření:  5,49 % p.a. 

 

Doba splácení základních opatření: 

Doba splácení základních opatření je 10 let, tj. 120 měsíčních splátek  

Doba splácení dodatečných opatření je 9 let, tj. 108 měsíčních splátek  

 

Cena za finanční služby celkem (nepodléhá DPH): 

Cena za finanční službu základních opatření: 2 978 271,- Kč  

Cena za finanční službu dodatečných opatření: 1 538 604,- Kč  

 

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 

 

 

 

Celková cena za energetický management: 

 

Roční – 120 000,- Kč bez DPH, tzn. 145 200,- Kč s DPH  

 

tj. 

 

celkově – 1 200 000,- Kč bez DPH (21%)* – za 10 let trvání garance projektu** 

 

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 

** energetický management bude fakturován 1x ročně v souladu se smlouvou SES  
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Splátkové kalendáře 

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2023; v případě, že doba splácení 
začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik 
měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2023 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky 
byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení. 
 

Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice – bez DPH): 

 

Splátkový kalendář za investici bez DPH  

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 162 836 167 038 171 347 175 768 180 303 184 955 189 727 194 621 199 643 204 794 

2 163 182 167 393 171 711 176 141 180 686 185 348 190 130 195 035 200 067 205 229 

3 163 529 167 748 172 076 176 516 181 070 185 742 190 534 195 449 200 492 205 665 

4 163 877 168 105 172 442 176 891 181 455 186 136 190 939 195 865 200 918 206 102 

5 164 225 168 462 172 808 177 267 181 840 186 532 191 344 196 281 201 345 206 540 

6 164 574 168 820 173 176 177 643 182 227 186 928 191 751 196 698 201 773 206 979 

7 164 924 169 179 173 543 178 021 182 614 187 325 192 158 197 116 202 202 207 419 

8 165 274 169 538 173 912 178 399 183 002 187 723 192 567 197 535 202 631 207 859 

9 165 625 169 898 174 282 178 778 183 391 188 122 192 976 197 955 203 062 208 301 

10 165 977 170 259 174 652 179 158 183 781 188 522 193 386 198 375 203 494 208 744 

11 166 330 170 621 175 023 179 539 184 171 188 923 193 797 198 797 203 926 209 187 

12 166 685 170 984 175 395 179 920 184 562 189 324 194 209 199 219 204 359 209 632 

celkem 1 977 038 2 028 045 2 080 367 2 134 041 2 189 102 2 245 580 2 303 518 2 362 946 2 423 912 2 486 451 

celkem 22 231 000 

 

 

Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování investice (s DPH) - úrok 2,55 %  

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 47 241 43 040 38 730 34 309 29 774 25 123 20 351 15 456 10 435 5 284 

2 46 895 42 685 38 366 33 936 29 391 24 730 19 948 15 042 10 010 4 849 

3 46 548 42 329 38 001 33 561 29 007 24 336 19 544 14 628 9 585 4 412 

4 46 201 41 973 37 635 33 186 28 623 23 941 19 139 14 212 9 159 3 975 

5 45 852 41 615 37 269 32 810 28 237 23 545 18 733 13 796 8 732 3 537 

6 45 503 41 257 36 902 32 434 27 851 23 149 18 326 13 379 8 304 3 099 

7 45 154 40 899 36 534 32 056 27 463 22 752 17 919 12 961 7 876 2 659 

8 44 803 40 539 36 165 31 678 27 075 22 354 17 511 12 542 7 446 2 218 

9 44 452 40 179 35 795 31 299 26 686 21 955 17 101 12 123 7 015 1 776 

10 44 100 39 818 35 425 30 919 26 297 21 555 16 691 11 702 6 584 1 334 

11 43 747 39 456 35 054 30 538 25 906 21 155 16 280 11 280 6 151 890 

12 43 396 39 093 34 682 30 157 25 515 20 753 15 868 10 858 5 718 444 

celkem 543 892 492 883 440 558 386 883 331 825 275 348 217 411 157 979 97 015 34 477 

celkem 2 978 271 

* Na finanční službu se DPH nevztahuje. 
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Dodatek č.1 - Tabulka 1: dodatečná opatření (úmor investice – bez DPH) 

Splátkový kalendář ceny za návrh a instalaci dodatečných opatření [Kč bez DPH] 

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 0 40 984 43 292 45 729 48 304 51 023 53 896 56 931 60 136 63 522 

2 0 41 172 43 490 45 938 48 525 51 257 54 143 57 191 60 411 63 812 

3 0 41 360 43 689 46 148 48 747 51 491 54 390 57 453 60 687 64 104 

4 0 41 549 43 888 46 360 48 970 51 727 54 639 57 716 60 965 64 398 

5 0 41 739 44 089 46 572 49 194 51 963 54 889 57 980 61 244 64 692 

6 0 41 930 44 291 46 785 49 419 52 201 55 140 58 245 61 524 64 988 

7 0 42 122 44 494 46 999 49 645 52 440 55 393 58 511 61 806 65 285 

8 0 42 315 44 697 47 214 49 872 52 680 55 646 58 779 62 088 65 584 

9 0 42 508 44 902 47 430 50 100 52 921 55 901 59 048 62 372 65 884 

10 0 42 703 45 107 47 647 50 329 53 163 56 156 59 318 62 658 66 186 

11 0 42 898 45 313 47 864 50 559 53 406 56 413 59 589 62 945 66 488 

12 0 43 095 45 521 48 083 50 790 53 652 56 672 59 861 63 233 66 793 

celkem 0 504 375 532 773 562 769 594 454 627 924 663 278 700 622 740 069 781 736 

celkem 5 708 000 

 

 

Dodatek č.1 - Tabulka 2: finanční služby za dodatečná opatření (úrok): 

Splátkový kalendář ceny za financování dodatečných opatření(úroky) [Kč bez 0 % DPH] 

rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 0 26 114 23 807 21 369 18 794 16 075 13 202 10 168 6 962 3 576 

2 0 25 927 23 609 21 160 18 573 15 841 12 956 9 907 6 687 3 286 

3 0 25 738 23 410 20 950 18 351 15 607 12 708 9 646 6 411 2 994 

4 0 25 549 23 210 20 739 18 128 15 371 12 459 9 383 6 133 2 701 

5 0 25 359 23 009 20 527 17 904 15 135 12 209 9 119 5 854 2 406 

6 0 25 168 22 807 20 313 17 679 14 897 11 958 8 853 5 574 2 110 

7 0 24 976 22 605 20 099 17 453 14 658 11 706 8 587 5 293 1 813 

8 0 24 783 22 401 19 884 17 226 14 418 11 452 8 319 5 010 1 514 

9 0 24 590 22 197 19 668 16 998 14 177 11 198 8 050 4 726 1 214 

10 0 24 395 21 991 19 451 16 770 13 935 10 942 7 780 4 440 913 

11 0 24 200 21 784 19 234 16 540 13 692 10 685 7 509 4 154 610 

12 0 24 004 21 576 19 015 16 308 13 448 10 427 7 235 3 865 305 

celkem 0 300 803 272 406 242 409 210 724 177 254 141 901 104 556 65 109 23 442 

celkem 1 538 604 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 

Předpokládaný podpis smlouvy SES: 

 

Do 31. 1. 2022 

 

Fáze I. – Předběžné činnosti 

 

Od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022 

 

Součástí fáze I je následující: 

 Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 
 Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  
 Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 
 Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků 

Fáze II. – Provedení základních opatření 

 

Od 1.4. 2022 do 31. 12. 2022 

 

Součástí fáze II je následující: 

 Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace  

 Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 
s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

 
Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 

zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 

spuštěna garance úspor.  

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 

konečné faktury.  

 

 

Poznámka: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 

provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 

závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může 

být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také 

v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu 

nemožnosti přerušení provozu atd.. 
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Fáze III. – Poskytování garance 

 

od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032, tj. 10 ročních období 

Součástí fáze III je následující: 

 Ukončení zkušebního provozu 

 Provádění energetického managementu 

 Vyhodnocování úspor 
 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 

obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 

zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 

smlouvy SES. 

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické 

i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 

 

Provedení dodatečných opatření:  

Předpokládaný podpis Dodatku č.1 smlouvy SES:  30.4. 2023 

Provedení dodatečných opatření:    od 1.5. 2023 do 31.12. 2023 

Pro provádění dodatečných opatření platí stejná pravidla a principy jako u Fáze II – realizace základních 
opatření. Dodatečná opatření budou realizována tak, aby došlo jen k  minimálním zásahům do provozu 
objektů.  

 

Fáze III. - Poskytování garance dosažených úspor generovaných dodatečnými opatřeními   

od 1.1. 2024 do 31.12.2032, tj. 9 ročních období  
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory 

Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora v letech 2023 až 2032:  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2 659 260 3 583 862 3 583 862 3 583 862 3 583 862 3 583 862 3 583 862 3 583 862 3 583 862 3 583 862  

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH 

 

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši 
garantované úspory vliv.  

 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou roku 2016. 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je: 

 

34 914 015,- Kč bez DPH 

 

Doba garance: 10 let  

 

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

  

- Celková roční úspora tepla v objektech v Kč bez DPH:  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 454 958 1 459 664 1 459 664 1 459 664 1 459 664 1 459 664 1 459 664 1 459 664 1 459 664 1 459 664  

Skutečná úspora tepla bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 

 

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč bez  DPH: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6. 

 

 

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč bez DPH:  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 034 136 1 207 053 1 207 053 1 207 053 1 207 053 1 207 053 1 207 053 1 207 053 1 207 053 1 207 053  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.  
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-   Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč bez DPH: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

170 166 170 166 170 166 170 166 170 166 170 166 170 166 170 166 170 166 170 166  

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 
 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé 
provozní náklady (energie). 
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ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE  

 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč s DPH) 
ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč s DPH), která je uvedená v této příloze. 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora menší 
než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději do 30 dnů ode 
dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 

 

 

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE 

 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než 
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru: 

 100 % - Klient 

 0 %  - ESCO (výše prémie) 

 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie) na příslušnou 
částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období.  
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Příloha č. 7: Energetický management 

Tato příloha popisuje povinnosti společnosti ENETIQA a.s. (ESCO) a klienta spojené s vykonáváním služby 

energetického managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC v souvislosti s dosažením garantované 

úspory, jejího prokazování a vyhodnocení. Zahrnuje i doporučení možných opatření pro zlepšení hospodaření 

s energií.    

 

A. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti ENETIQA a.s. patří: 

- Uplatňování principů energetického managementu na všech objektech uvedených v Příloze č.1 za účelem 
minimalizování provozních nákladů při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí (viz. Příloha 
č.1 - Tabulka provozních podmínek). 
 

- Monitoring nově instalované technologie, popřípadě technologie původní. Pomocí dálkového dohledu a 
vizualizace bude monitorován stav zařízení a případné poruchové stavy. Tato činnost bude vyžadovat 
vysokou míru kooperace mezi dispečinkem ENETIQA a.s. a uživateli konkrétních objektů. 

Ilustrační obr.1 - Monitoring plynové kotelny 
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Ilustrační obr.2 - Monitoring výměníkové stanice tepla 

 

Ilustrační obr.3 - Monitoring VZT s rekuperací 

- Měsíční evidence a archivace spotřeb energií z fakturačních měřidel (nutná spolupráce s oprávněnými 
zástupci klienta). 

 

- Měsíční porovnání spotřeb tepelné energie a plynu s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 
teplotních podmínek tzv. denostupňovou metodou.  

 

- Měsíční porovnání korigované spotřeby tepelné energie se spotřebou očekávanou.  
 

- Identifikace příčin nadměrného zvýšení spotřeby tepelné energie způsobených nehospodárným zacházením 
s energií nebo poruchou regulačního systému.  
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- Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů za účelem minimalizace provozních nákladů a zachování 
tepelného komfortu objektu - prováděno ve spolupráci s oprávněnými osobami jednotlivých objektů. 
 

- Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. 
 

- Optimální nastavení smluvních parametrů s dodavateli energií (denní rezervovaná kapacita, změna sazby, 
atd.) 

Ilustrační obr.5 – srovnání denních spotřeb ZP 

 

 

- Zpracování ročního vyhodnocení projektu je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v 
termínech v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. Průběžná zpráva 
projektu EPC, která obsahuje: 

 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 
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B. Energetický management – ostatní činnosti a povinnosti Klienta 
 

Klient se zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu bude zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby 

ESCO uvedené v příloze č. 8 následující údaje: 

 

- Odečty stavů fakturačních a podružných měřidel elektrické energie, vody, tepla a plynu v dohodnutých 
intervalech.  
 

- Kopie účetních dokladů (faktur) za dodávku tepelné energie, plynu a elektrické energie spotřebované 
v objektech z Přílohy č.1, a to neprodleně po jejich obdržení od dodavatele.  

 

- Informovat ESCO v přiměřeném předstihu o veškerých plánovaných změnách v objektech uvedených 
v Příloze č. 1, které mohou mít dopad na nárůst spotřeby elektrické energie nebo energie na vytápění a 
ohřev teplé vody.  

 

- Neprodleně informovat ESCO o zjištění mimořádného stavu, který může mít za následek navýšení spotřeby 
vody, elektrické energie nebo energie na vytápění a ohřev teplé vody. 
 

- Předem informovat ESCO o změnách v provozních harmonogramech či změnách provozní doby využívání 
objektu. 
 

Další povinnosti klienta: 

 

- zařízení instalované v rámci projektu EPC udržovat bez vad a v provozu schopném stavu, plnit povinnosti 
plynových a elektrických tepelných zařízení a podmínky výrobců dodaných zařízení nutné pro uplatnění 
záruky 
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

 

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

xxx, předseda představenstva společnosti ENETIQA a.s. 

272 113 113, mvv@mvv.cz  

xxx, manažer divize energetických služeb 

272 113 176,xxx 

 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

xxx, manažer divize energetických služeb 

272 113 176, xxx 

xxx, specialista EPC 

272 113 177,xxx  

xxx, specialista EPC 

272 113 178,xxx 

xxx, specialista EPC 

272 113 173,xxx 

 

Fakturačních: 

xxx, specialista EPC 

xxx, specialista EPC 

 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

energetickesluzby@mvv.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mvv@mvv.cz
mailto:energetickesluzby@mvv.cz


Realizace energetických úspor metodou EPC pro Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik 

Stránka | 39 

 

Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech: 

Smluvních a obchodních: 

 

xxx, ředitel Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p. 

499 860 100,xxx 

 

 

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí): 

xxx, vedoucí technického oddělení a balneotechnik, SLL 

499 860 102,xxx 

 

 

Fakturačních: 

xxx, ekonomický náměstek, SLL 

499 860 107,xxx 

 

 

 

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci: 

 

x 

x 

x 

 

 



Realizace energetických úspor metodou EPC pro Státní léčebné lázně Jánské Lázně, státní podnik 

Stránka | 40 

 

Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 
 

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ 

 

 podíl v %  podíl v tis. Kč bez DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 %  27 708,000 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %   

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 

 

Název společnosti, právní forma:  

Sídlo společnosti:  

IČ:  

Popis poddodávky:  

Podíl z celkového plnění:  %  tis. Kč vč. DPH 

 

Poddodavatelská struktura jednotlivých technických celků v tuto chvíli není známa.   


