Smlouva o dílo
č. 0297/2023
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:


Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): 
Pavel Stručovský, 

David Peroutka
Zhotovitel:

STAVOJIH s.r.o.
zastoupen:

Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
sídlo:

Na Výsluní 864/ III, Jindřichův Hradec 37701
IČ:


26060477

DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx 
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích 
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
ve věcech technických:

Ing. Voves Petr
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vl
stavbyvedoucí:
Ing. Voves Petr
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 30.1.2023
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Obchodní akademie TGM J.Hradec-výměna střešních oken, oprava střešního pláště, hromosvody a uzemnění, vypracovaná APA JH s.r.o., Denisova 1300/II 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:26106906 č.JH-930/22 z 03/22.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce OA TGM - střešní okna a střecha, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované APA JH s.r.o., Denisova 1300/II 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:26106906 č.JH-930/22 z 03/22 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 1588 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2 978 407 Kč

DPH 21%           


   625 466 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3 603 873 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

19. 6. 2023
Dokončení prací: 
11. 8. 2023
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1104/36R/2022 ze dne 19. 12. 2022 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 166 /6R/2023 ze dne 1. 3. 2023.
V Jindřichově Hradci dne:
   


V Jindřichově Hradci dne 22. 3. 2023
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:
Vladimír Borčin 28. 3. 2023



Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Ing. Petr Voves 29. 3. 2023
	Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

	Zakázka
	

	Číslo zakázky
	 

	Zakázka
	Obchodní akademie TGM J.Hradec - výměna střešních oken, oprava střešního pláště

	Klasifikace
	 

	Fáze
	 

	Komentář
	 

	
	

	Verze
	

	Popis
	 

	Komentář
	 

	
	

	Firmy
	

	Typ Firmy
	 

	
	

	Uživatelé
	

	Význam (funkce)
	 

	Zpracovatel
	 


	Zakázka:
	

	 Obchodní akademie TGM J.Hradec - výměna střešních oken, oprava střešního pláště 
	

	Popis
	Cena

	
	

	S0-01: Výměna střešních oken a oprava střešního pláště
	 2 978 407 

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 30 435 

	099: Přesun hmot HSV
	 70 734 

	713: Izolace tepelné
	 63 887 

	721: Vnitřní kanalizace
	 6 736 

	740: Silnoproud
	 323 906 

	762: Konstrukce tesařské
	 127 251 

	763: Konstrukce montované
	 243 396 

	764: Konstrukce klempířské
	 656 257 

	765: Krytiny skládané
	 17 233 

	766: Konstrukce truhlářské
	 867 842 

	767: Konstrukce zámečnické
	 27 790 

	783: Nátěry
	 440 678 

	784: Malby
	 31 795 

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 70 467 

	
	

	Celkem (bez DPH)
	 2 978 407 

	DPH
	 625 466 

	DPH 21 % ze základny: 2 978 407
	 625 466 

	
	  

	Celkem (včetně DPH)
	 3 603 873 


	Poř.
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra 
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	S0-01: Výměna střešních oken a oprava střešního pláště
	
	
	
	
	 2 978 407 

	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	 30 435 

	 1. 
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	 72,0  
	 
	 61,60 
	 4 435 

	
	
	okno 78x140;14*2
	
	 28,0  
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*2
	
	 32,0  
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*2
	
	 12,0  
	
	
	

	 2. 
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	 200,0  
	 
	 130,00 
	 26 000 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	 70 734 

	 1. 
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně
	t
	 12,527
	 
	 2 530,00 
	 31 694 

	 2. 
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	 12,427
	 
	 2 470,00 
	 30 695 

	 3. 
	997211521
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km
	t
	 12,527
	 
	 460,00 
	 5 762 

	 4. 
	997211529
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	 74,562
	 
	 34,20 
	 2 550 

	
	
	12,427*6
	
	 74,562
	
	
	

	 5. 
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m
	t
	 0,017
	 
	 1 900,00 
	 33 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	713: Izolace tepelné
	
	
	
	
	 63 887 

	 1. 
	63153729
	Deska izolační minerální vata 600x1000x200 mm
	m2
	 184,244
	 
	 256,00 
	 47 166 

	
	
	175,47*1,05
	
	 184,244
	
	
	

	 2. 
	713141813
	Odstranění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
	m2
	 175,47 
	 
	 35,70 
	 6 264 

	
	
	okno 78x140;14*(1,78*2+1,4*2)*0,75
	
	 66,78 
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(1,78*2+1,8*2)*0,75
	
	 85,92 
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(1,55*2+0,98*2)*0,75
	
	 22,77 
	
	
	

	 3. 
	713151111
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek
	m2
	 175,47 
	 
	 50,40 
	 8 844 

	 4. 
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 2,2  
	 
	 733,00 
	 1 613 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	721: Vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	 6 736 

	 1. 
	721140806
	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200
	m
	 6,0  
	 
	 242,00 
	 1 452 

	 2. 
	721201
	Dodávka a montáž litinové odpadní potrubí DN 125mm
	m
	 6,0  
	 
	 850,00 
	 5 100 

	 3. 
	998721203
	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 1,84 
	 
	 100,00 
	 184 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	740: Silnoproud
	
	
	
	
	 323 906 

	 1. 
	74001
	Dodávka a montáž hromosvody-viz samostatný rozpočet
	kpl
	 1,0  
	 
	 323 905,68 
	 323 906 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	762: Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	 127 251 

	 1. 
	60511140
	řezivo stavební prkna omítaná netříděné tl 25mm dl 2m
	m3
	 5,008
	 
	 5 500,00 
	 27 545 

	
	
	174,2*0,025*1,15
	
	 5,008
	
	
	

	 2. 
	762331911
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m
	m
	 39,7  
	 
	 126,00 
	 5 002 

	 3. 
	762331921
	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m
	m
	 32,544
	 
	 187,00 
	 6 086 

	 4. 
	762332921
	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu
	m
	 39,7  
	 
	 293,00 
	 11 632 

	
	
	okno 78x140- 50%;14*(0,78*2+1,4*2)*0,5
	
	 30,52 
	
	
	

	
	
	okno 55x98- 50%;6*(0,55*2+0,98*2)*0,5
	
	 9,18 
	
	
	

	 5. 
	762332922
	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu
	m
	 32,544
	 
	 382,00 
	 12 432 

	
	
	okno 78x180 -50%;16*(0,78*2*0,3+1,8*2*1)*0,5
	
	 32,544
	
	
	

	 6. 
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	 129,2  
	 
	 37,80 
	 4 884 

	
	
	okno 78x140;14*(0,78*2*0,3+1,4*2*1)
	
	 45,752
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(0,78*2*0,3+1,8*2*1)
	
	 65,088
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(0,55*2+0,98*2*1)
	
	 18,36 
	
	
	

	 7. 
	762341931
	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2
	m
	 45,0  
	 
	 144,00 
	 6 480 

	 8. 
	762343911
	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2
	m2
	 174,2  
	 
	 222,00 
	 38 672 

	
	
	v ploše výměna;45
	
	 45,0  
	
	
	

	
	
	okno 78x140;14*(0,78*2*0,3+1,4*2*1)
	
	 45,752
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(0,78*2*0,3+1,8*2*1)
	
	 65,088
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(0,55*2+0,98*2*1)
	
	 18,36 
	
	
	

	 9. 
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	 6,366
	 
	 1 080,00 
	 6 875 

	
	
	prkna;5,08
	
	 5,08 
	
	
	

	
	
	hranole;32,544*0,1*0,12*1,1+39,7*0,14*0,14*1,1
	
	 1,286
	
	
	

	 10. 
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 5,79 
	 
	 1 320,00 
	 7 643 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	763: Konstrukce montované
	
	
	
	
	 243 396 

	 1. 
	28329012
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu
	m2
	 187,5  
	 
	 42,00 
	 7 875 

	
	
	150*1,25
	
	 187,5  
	
	
	

	 2. 
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	 116,98 
	 
	 1 025,00 
	 119 905 

	
	
	plocha
	
	–   
	
	
	

	
	
	okno 78x140;14*(1,78*2+1,4*2)*0,5
	
	 44,52 
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(1,78*2+1,8*2)*0,5
	
	 57,28 
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(1,55*2+0,98*2)*0,5
	
	 15,18 
	
	
	

	 3. 
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	 150,0  
	 
	 46,80 
	 7 020 

	 4. 
	763131821
	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
	m2
	 149,372
	 
	 105,70 
	 15 789 

	
	
	ostění
	
	–   
	
	
	

	
	
	okno 78x140;14*(0,78*2+1,4*2)*0,2
	
	 12,208
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(0,78*2+1,8*2)*0,2
	
	 16,512
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(0,55*2+0,98*2)*0,2
	
	 3,672
	
	
	

	
	
	plocha
	
	–   
	
	
	

	
	
	okno 78x140;14*(1,78*2+1,4*2)*0,5
	
	 44,52 
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(1,78*2+1,8*2)*0,5
	
	 57,28 
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(1,55*2+0,98*2)*0,5
	
	 15,18 
	
	
	

	 5. 
	763182314
	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,2 do 0,5 m
	m
	 161,96 
	 
	 460,00 
	 74 502 

	
	
	ostění
	
	–   
	
	
	

	
	
	okno 78x140;14*(0,78*2+1,4*2)
	
	 61,04 
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(0,78*2+1,8*2)
	
	 82,56 
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(0,55*2+0,98*2)
	
	 18,36 
	
	
	

	 6. 
	998763202
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 8,78 
	 
	 2 085,00 
	 18 306 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	 656 257 

	 1. 
	764001841
	Demontáž krytiny ze šablon do suti
	m2
	 145,875
	 
	 97,00 
	 14 150 

	
	
	20%
	
	–   
	
	
	

	
	
	Alukryt;(46,37+9,7/2)*7,12*2*0,2
	
	 145,875
	
	
	

	 2. 
	764002831
	Demontáž sněhového zachytávače do suti
	m
	 105,02 
	 
	 80,00 
	 8 402 

	
	
	46,37*2+12,28
	
	 105,02 
	
	
	

	 3. 
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti
	m2
	 11,304
	 
	 350,00 
	 3 956 

	
	
	pr.20;0,7*3,14*0,6*4
	
	 5,275
	
	
	

	
	
	pr.25;0,8*3,14*0,6*4
	
	 6,029
	
	
	

	 4. 
	764003801
	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti
	kus
	 1,0  
	 
	 1 200,00 
	 1 200 

	
	
	stožár antény;1
	
	 1,0  
	
	
	

	 5. 
	764004821
	Demontáž nástřešního žlabu do suti
	m
	 52,51 
	 
	 160,00 
	 8 402 

	
	
	výměna 50%
	
	–   
	
	
	

	
	
	(46,37*2+12,28)*0,5
	
	 52,51 
	
	
	

	 6. 
	764101159a
	Kontrola přichycení a utěsnění spojů krytiny Krytina bude kompletně překotvena vruty v celé ploše – spojovací materiál / vruty  4,5 x 60 mm (nerez) a provedeno přetmelení stávajícího kotvení hřeby zatlučením a přetmelením - stávajícího kotvení hřeby zatlučením a přetmelením silikonovým tmelem
	m2
	 583,498
	 
	 108,00 
	 63 018 

	
	
	80%
	
	–   
	
	
	

	
	
	Alukryt;(46,37+9,7/2)*7,12*2*0,8
	
	 583,498
	
	
	

	 7. 
	764121443
	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu přes 30 do 60°
	m2
	 145,875
	 
	 1 150,00 
	 167 756 

	
	
	20%
	
	–   
	
	
	

	
	
	Alukryt;(46,37+9,7/2)*7,12*2*0,2
	
	 145,875
	
	
	

	 8. 
	764203152
	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou
	kus
	 2,0  
	 
	 850,00 
	 1 700 

	 9. 
	764223455
	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový
	m
	 105,02 
	 
	 1 170,00 
	 122 873 

	 10. 
	764314412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz plechu
	m2
	 6,029
	 
	 1 640,00 
	 9 887 

	
	
	pr.25;0,8*3,14*0,6*4
	
	 6,029
	
	
	

	 11. 
	764334412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu
	m2
	 5,275
	 
	 3 750,00 
	 19 782 

	
	
	pr.20;0,7*3,14*0,6*4
	
	 5,275
	
	
	

	 12. 
	764336421
	Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu na skládané krytině D do 75 mm
	kus
	 1,0  
	 
	 2 260,00 
	 2 260 

	
	
	stožár antény;1
	
	 1,0  
	
	
	

	 13. 
	764533409
	Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 800 mm
	m
	 52,51 
	 
	 3 680,00 
	 193 237 

	
	
	výměna 50%
	
	–   
	
	
	

	
	
	(46,37*2+12,28)*0,5
	
	 52,51 
	
	
	

	 14. 
	76604
	Dodávka střešní výlez 74x98cm - viz výpis výrobků ozn.H / kompletní výrobek
	ks
	 2,0  
	 
	 14 110,00 
	 28 220 

	 15. 
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 1,61 
	 
	 7 090,00 
	 11 415 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	765: Krytiny skládané
	
	
	
	
	 17 233 

	 1. 
	62821110
	Pás asfaltovaný R 333 H
	m2
	 209,04 
	 
	 29,35 
	 6 135 

	
	
	174,2*1,2
	
	 209,04 
	
	
	

	 2. 
	765191013
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci
	m2
	 174,2  
	 
	 40,50 
	 7 055 

	 3. 
	765191911
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	m2
	 174,2  
	 
	 17,60 
	 3 066 

	
	
	okno 78x140;14*(0,78*2*0,3+1,4*2*1)
	
	 45,752
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*(0,78*2*0,3+1,8*2*1)
	
	 65,088
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*(0,55*2+0,98*2*1)
	
	 18,36 
	
	
	

	
	
	prkna;45
	
	 45,0  
	
	
	

	 4. 
	998765203
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 6,03 
	 
	 162,00 
	 977 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	766: Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	 867 842 

	 1. 
	76601
	Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 55x98cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků ozn.E / kompletní výrobek
	ks
	 6,0  
	 
	 14 725,00 
	 88 350 

	 2. 
	76602
	Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 78x140cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků ozn.F / kompletní výrobek
	ks
	 14,0  
	 
	 18 720,00 
	 262 080 

	 3. 
	76603
	Dodávka kyvné střešní okno plast bílý 78x180cm včetně lemování a difuzní fólie - viz výpis výrobků ozn.G / kompletní výrobek
	ks
	 16,0  
	 
	 22 900,00 
	 366 400 

	 4. 
	76605
	Dodávka a montáž zatemňující roleta 78x180cm - viz výpis výrobků
	ks
	 16,0  
	 
	 3 374,50 
	 53 992 

	 5. 
	76606
	Dodávka a montáž teleskopická tyč - viz výpis výrobků
	ks
	 6,0  
	 
	 969,00 
	 5 814 

	 6. 
	766671023
	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 98 cm včetně lemování a fólie
	kus
	 6,0  
	 
	 1 840,00 
	 11 040 

	 7. 
	766671025
	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm včetně lemování a fólie
	kus
	 14,0  
	 
	 2 000,00 
	 28 000 

	 8. 
	766671026
	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 180 cm včetně lemování a fólie
	kus
	 16,0  
	 
	 2 020,00 
	 32 320 

	 9. 
	766673811
	Demontáž střešního okna vlnitá krytina přes 30 do 45°
	kus
	 36,0  
	 
	 289,00 
	 10 404 

	 10. 
	998766203
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 1,1  
	 
	 8 584,00 
	 9 442 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	767: Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	 27 790 

	 1. 
	767581802
	Demontáž podhledu lamel pro další použití
	m2
	 25,0  
	 
	 172,00 
	 4 300 

	 2. 
	767583342
	Montáž podhledů lamelových š 150 pl přes 10 do 20 m2
	m2
	 25,0  
	 
	 539,00 
	 13 475 

	 3. 
	767585113
	Montáž podhledů - okrajové lišty včetně dodání
	m
	 32,0  
	 
	 296,00 
	 9 472 

	
	
	4*8
	
	 32,0  
	
	
	

	 4. 
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m
	%
	 1,81 
	 
	 300,00 
	 543 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	783: Nátěry
	
	
	
	
	 440 678 

	 1. 
	783213121
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	 548,206
	 
	 54,00 
	 29 603 

	
	
	prkna;5,08/0,025*2*1,25;tl.prkna 25%
	
	 508,0  
	
	
	

	
	
	hranole;32,544*(0,1*2+2*0,12)*1,1+39,7*(0,14*2+2*0,14)*1,1
	
	 40,206
	
	
	

	 2. 
	783501233
	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu přes 60°
	m2
	 729,373
	 
	 81,50 
	 59 444 

	
	
	Alukryt;(46,37+9,7/2)*7,12*2
	
	 729,373
	
	
	

	 3. 
	783501323
	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°
	m2
	 729,373
	 
	 92,00 
	 67 102 

	
	
	Alukryt;(46,37+9,7/2)*7,12*2
	
	 729,373
	
	
	

	 4. 
	783517001
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10° viz výkresová dokumentace a TZ
	m2
	 729,373
	 
	 158,60 
	 115 679 

	 5. 
	783517111
	Příplatek k ceně 783 51-7101 za každou další vrstvu
	m2
	 1 458,746
	 
	 107,40 
	 156 669 

	
	
	další dvě vrstvy
	
	–   
	
	
	

	
	
	Alukryt;(46,37+9,7/2)*7,12*2*2
	
	 1 458,746
	
	
	

	 6. 
	783591103
	Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°
	m2
	 729,373
	 
	 16,70 
	 12 181 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	784: Malby
	
	
	
	
	 31 795 

	 1. 
	784181121
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	 384,0  
	 
	 22,20 
	 8 525 

	
	
	plocha
	
	–   
	
	
	

	
	
	okno 78x140;14*3*3,5
	
	 147,0  
	
	
	

	
	
	okno 78x180;16*4*3
	
	 192,0  
	
	
	

	
	
	okno 55x98;6*2,5*3
	
	 45,0  
	
	
	

	 2. 
	784211121
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	 384,0  
	 
	 60,60 
	 23 270 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	 70 467 

	 1. 
	063303000
	Práce ve výškách, v hloubkách zabezpečení všech prací dle BOZP kotevními body a lanovou technikou
	%
	 10,0  
	 
	 3 406,00 
	 34 060 

	 2. 
	07
	Zařízení staveniště
	%
	 3,0  
	 
	 10 000,00 
	 30 000 

	 3. 
	9991
	Zábor chodník včetně agendy povolení
	m2
	 128,14 
	 
	 50,00 
	 6 407 

	
	
	2*(46,37+1+9,7+7)
	
	 128,14 
	
	
	


	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Hromosvod a uzemnění
	
	 
	
	
	
	165 205,68

	
	2. Zemní práce 
	
	 
	
	
	
	55 650,00

	
	3. HZS
	
	 
	
	
	
	103 050,00

	
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	323 905,68

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	materiál 

	 
	1. Hromosvod a uzemnění
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	1
	Pásek FeZn 30/4
	m
	72
	80,00
	5 760,00
	81,00
	5 832,00

	2
	Vodič FeZn 10 včetně svorek
	m
	24
	80,00
	1 920,00
	70,00
	1 680,00

	3
	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr dle použité krytiny a včetně podpěr uchycených na falce krytiny, drážky pro plechované střechy, včetně podpěr na svodové vedení do stáv.zateplovacího systému
	m
	311
	80,00
	24 880,00
	60,00
	18 660,00

	4
	Vodič CUI 8 včetně držáků do zdiva, úchytů, l=3m
	ks
	12
	80,00
	960,00
	400,00
	4 800,00

	5
	Izolovaný jímač k STA včetně svorek
	ks
	1
	500,00
	500,00
	700,00
	700,00

	6
	Zaváděcí tyč nerez
	ks
	12
	500,00
	6 000,00
	1 650,00
	19 800,00

	7
	ZT 2 Zemnící tyč - 2000mm, 2x izol držák 0,7m vč.příslušenství
	ks
	10
	500,00
	5 000,00
	1 000,00
	10 000,00

	8
	Jímací tyč  dl.2,5m  vč.kotvení do krovu, svorky a příslušenství
	ks
	6
	500,00
	3 000,00
	550,00
	3 300,00

	9
	Označovací štítek s číslem svodu
	ks
	12
	20,00
	240,00
	5,00
	60,00

	10
	Svorka SS
	ks
	66
	50,00
	3 300,00
	17,00
	1 122,00

	11
	SO - okapová svorka dvojkovová
	ks
	12
	50,00
	600,00
	21,00
	252,00

	12
	SZ
	ks
	12
	50,00
	600,00
	48,00
	576,00

	13
	SR 02
	ks
	6
	50,00
	300,00
	31,00
	186,00

	14
	Svorka na pripojení stávajícího oplechování (Cu) v místě vedení a svodu vč.Cupal vložky nebo dvojkovová svorka
	ks
	62
	50,00
	3 100,00
	37,00
	2 294,00

	15
	Svorka k jímací tyči
	ks
	6
	50,00
	300,00
	54,00
	324,00

	16
	Lemová připojovací svorka 
	ks
	240
	50,00
	12 000,00
	25,00
	6 000,00

	17
	SR 03
	ks
	24
	50,00
	1 200,00
	40,00
	960,00

	18
	Antikorozní nátěr zemního spoje 
	ks
	30
	50,00
	1 500,00
	40,00
	1 200,00

	19
	Krytka krytiny na tyčová jímač vč.příslušenství
	ks
	6
	120,00
	720,00
	150,00
	900,00

	20
	Cupal podložky (nebo dvojkovové svorky na cu lem
	ks
	90
	50,00
	4 500,00
	40,00
	3 600,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	76 380,00
	 
	82 246,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	6 579,68

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	165 205,68

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	2. Zemní práce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací  35/80 včetně úpravy povrchu
	m
	76
	150,00
	11 400,00
	 
	 

	22
	Vytýčení trasy výkopů
	ks
	1
	1 500,00
	1 500,00
	 
	 

	23
	Šterkový podsyp zpěvněné plochy - ochrana proti krokovému napětí (20cm)
	m3
	13,7
	100,00
	1 370,00
	 
	 

	24
	Bourání beton ploch, řezání
	m2
	76
	100,00
	7 600,00
	 
	 

	25
	Znovu osazení zpěvněných ploch
	m2
	76
	300,00
	22 800,00
	 
	 

	26
	Osetí trávou
	m2
	100
	30,00
	3 000,00
	 
	 

	27
	Úprava výkopu po záhozu
	m2
	76
	70,00
	5 320,00
	 
	 

	28
	Provizorní úprava rýhy zeminou
	m2
	38
	70,00
	2 660,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	55 650,00
	 
	0,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	55 650,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	3. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Demontáž stávající jímací soustavy
	hod
	60
	200,00
	12 000,00
	 
	 

	30
	Demontáž stávajících stožárů antén
	hod
	10
	300,00
	3 000,00
	 
	 

	31
	Vytýčení podzemních sítí v trasách výkopů vč.vyjádření jejich správců
	hod
	18
	300,00
	5 400,00
	 
	 

	32
	Stavební připomoci řešení vývodu z uzem.soustavy na CuI
	hod
	45
	200,00
	9 000,00
	 
	 

	33
	Úpravy lemů stáv.krytiny a oplechování pro osazení svorek s jímacím vedení
	hod
	24
	300,00
	7 200,00
	 
	 

	34
	Propojení na stávající zemnící soustavu dle místních podmínek
	hod
	20
	300,00
	6 000,00
	 
	 

	35
	Koordinace s opravou střešního pláště
	hod
	8
	100,00
	800,00
	 
	 

	36
	Práce ve výškách 14m - příplatek
	hod
	125
	30,00
	3 750,00
	 
	 

	37
	Ekologická likvidace odpadového materiálu
	hod
	40
	50,00
	2 000,00
	 
	 

	38
	Značení systémů – štítky, popisky
	hod
	2
	50,00
	100,00
	 
	 

	39
	Zakreslení skutečného provedení el.instalace
	hod
	10
	400,00
	4 000,00
	 
	 

	40
	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko
	hod
	25
	400,00
	10 000,00
	 
	 

	41
	Revize uzemnění 
	hod
	20
	400,00
	8 000,00
	 
	 

	42
	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305
	hod
	25
	400,00
	10 000,00
	 
	 

	43
	Měření stávajícího uzemnění
	hod
	12
	400,00
	4 800,00
	 
	 

	44
	Zdvihací plošiny 14m
	hod
	85
	200,00
	17 000,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	103 050,00
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	 
	
	
	
	

	
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
	 
	
	
	
	

	
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
	 
	
	
	
	

	
	které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
	 
	
	
	
	


Příloha 

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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