

SMLOUVA O DÍLO

„Opravy komunikací v Řečkovicích 2023“

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement, tel. [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

ZEMAKO, s.r.o.

se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČO: 25504011

DIČ: CZ25504011

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 24862

zastoupená Romanem Nejedlým, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Roman Nejedlý, jednatel, tel. [REDACTED], e-mail:

[REDACTED] a jím pověřený stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu (CZK): [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Opravy komunikací v Řečkovicích 2023“, kterým se rozumí provedení oprav těchto chodníků a účelové komunikace:

1. Oprava chodníku Bratří Kříčků 13, 15, 17.
2. Oprava chodníku Letovická 1-15.
3. Oprava účelové komunikace Bratří Kříčků 44, 46, 48.

(dále jen „**dílo**“).

1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**projektová dokumentace**“), kterou zpracoval Ing. Luděk Bureš, Podskalská 22b, 624 00 Brno. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.

- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „normy“).
- 1.5 Místem provádění díla jsou chodníky a schodiště uvedené v čl. I. odstavci 1.1 této smlouvy.
- 1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.

Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí
- 5 786 526,00 Kč bez DPH** (dále také „limit ceny díla“).
- Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.
- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.
- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III.

Platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystavené zhotovitelem po předání díla.

- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí vždy 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV.

Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **31. 7. 2023** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **17. 4. 2023**.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušením provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušování provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.
- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.
- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady zhotovitel.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **deseti** dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodloužení s předáním staveniště, pokud toto prodloužení nezpůsobil zhotovitel.

- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.
- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými, nejpozději **tři** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.

- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
 - zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho předání.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.
- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodloužení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodloužení.

- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII.

Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel s převzetím staveniště, zahájením díla nebo s provedením díla v prodlení delším než **dvacet dnů**,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet dnů**,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi dnů** ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct dnů**.
- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi dnů** ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo

má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.

- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do deseti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.
- 14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 9. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 29. 3. 2023.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne: 31.3.2023

V Brně dne: 30.3.2023

Statutární
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Starosta
Palackého nám. 11, 602 00 Brno

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Objednatel


ZEMAKO
ZEMAKO, s. r. o., Bohunická 10
664 48 Moravany, tel.: 544 225 111
IČ: 25504011, DIČ: CZ25504011

Roman Nejedlý
jednatel
ZEMAKO, s.r.o.
Zhotovitel

REKAPITULACE

1. Oprava chodníku Bratří Kříčků 13,15,17	1 552 364,00
2. Oprava chodníku Letovická 1-15	2 736 043,00
3. Oprava účelové komunikace Bratří Kříčků 44,46,48	1 498 119,00
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	5 786 526,00 Kč
DPH 21%	1 215 170,46 Kč
Cena celkemvč. 21% DPH	7 001 696,46 Kč

V Moravanech dne 3.3.2023.



Roman Nejedlý
jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	42070502	Oprava stávaj. chodníku u BD bf.Kř	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0502	Oprava stávajícího chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4207	BD Brno-Řečkovice. bř. Kříčků 13,15,17		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	Zatím neurčen		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 343 330	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 355	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	193 680	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 552 364	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 552 364	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 552 364	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	1 552 364 Kč	
DPH	21,0	%	325 997 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 878 361 Kč	

Poznámka :

Stavba :	4207 BD Brno-Rečkovice. bří. Kříčků 13,15,17	Rozpočet :	42070502
Objekt :	0502 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávaj. chodníku u BD bří.Kříčků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	14 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	151 917	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	79 126	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 170	0	0	0	0
5 Komunikace	341 133	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	86 760	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	99 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59 629	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 355	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	10 000	0	0	0
M2122 DC Kabely	0	0	0	103 680	0
SO920 VRN - přírážky	0	0	0	90 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	475 995	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 343 330	15 355	0	193 680	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 358 684	0
Oborová přírážka			1 358 684	0
Přesun stavebních kapacit			1 358 684	0
Mimostaveništní doprava			1 358 684	0
Zařízení staveniště			1 552 364	0
Provoz investora			1 552 364	0
Kompletační činnost (IČD)			1 552 364	0
Rezerva rozpočtu			1 552 364	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	4207 BD Brno-Rečkovice. bř. Kříčků 13,15,17	Rozpočet: 42070502
Objekt :	0502 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávaj. chodníku u BD bř.Kříčků 13,15,17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001		Přípravné a pomocné práce				
1	001100111RTB	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	7,00	2 000,00	14 000,00
		7		7,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						14 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,19	1 800,00	14 742,00
		(7,5+0,24+8,64)*0,5		8,19		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	8,19	1 800,00	14 742,00
		8,19		8,19		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	16,38	127,00	2 080,26
		8,19*2		16,38		
5	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	32,76	117,00	3 832,92
		16,38*2		32,76		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	16,38	328,00	5 372,64
		16,38		16,38		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	147,42	26,00	3 832,92
		8*16,38		147,42		
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	16,38	450,00	7 371,00
		16,38		16,38		
9	171201000U00	Ulož sypaniny do násypu zhut tř. 1-2	m3	4,50	250,00	1 125,00
		4,5		4,50		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m3	16,38	23,00	376,74
		16,38		16,38		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	266,50	35,00	9 327,50
		266,5		266,50		
12	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	266,50	150,00	39 975,00
		266,5		266,50		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,38	800,00	13 104,00
		16,38		16,38		
14	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou	m2	63,50	410,00	26 035,00
		63,5		63,50		
15	047151001500	Pěch vibrační	Sh	10,00	1 000,00	10 000,00
		10		10,00		
Celkem za 1 Zemní práce						151 916,98
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
16	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,50	80,00	120,00
		1,5		1,50		
17	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 25 cm	m2	22,60	93,00	2 101,80
		22,6		22,60		
18	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 4 cm	m2	1,50	78,00	117,00
		1,5		1,50		
19	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	6,50	112,00	728,00
		6,5		6,50		
20	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	264,50	30,00	7 935,00
		264,50		264,50		
21	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 4 cm	m2	264,50	36,00	9 522,00
		264,50		264,50		
22	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	22,60	314,00	7 096,40
		22,6		22,60		
23	113109413R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 13 cm	m2	264,50	148,00	39 146,00
		264,50		264,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	4207 BD Brno-Řečkovice. bř. Kříčků 13,15,17	Rozpočet: 42070502
Objekt :	0502 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávaj. chodníku u BD bř.Kříčků 13,15,17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních 123,6	m	123,60 123,60	100,00	12 360,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				79 126,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
25	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 0,3	m3	0,30 0,30	3 900,00	1 170,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 170,00
Díl: 5		Komunikace				
26	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po ztuhnutí tloušťky 10 cm 1,2	m2	1,20 1,20	123,00	147,60
27	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 4 cm fr. 4-8mm 266,5	m2	266,50 266,50	89,00	23 718,50
28	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 266,5	m2	266,50 266,50	189,00	50 368,50
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 266,5	m2	266,50 266,50	450,00	119 925,00
30	597091111RU3	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 K 2	kus	2,00 2,00	1 860,00	3 720,00
31	597091132RS4	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 K 2	kus	2,00 2,00	750,00	1 500,00
32	597091153RWW	Litínový můstkový rošt s aretací viz podrobný výpis prvků pásové vpusti P6 2	kus	2,00 2,00	1 100,00	2 200,00
33	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože 20/25, zatížení A 15 kN 2	m	2,00 2,00	580,00	1 160,00
34	599432111R00	Výplň spár zámkové dlažby kam.těžným 266,50	m2	266,50 266,50	85,00	22 652,50
35	5924511900	Zámková dlažba 20x20x6 cm přírodní, šedá KOSTKA 266,50*1,01	m2	269,17 269,17	430,00	115 740,95
Celkem za		5 Komunikace				341 133,05
Díl: 8		Trubní vedení				
36	899201111RBB	M+D - výšková úprava litinových mříží uličních vpustí 1	kus	1,00 1,00	2 500,00	2 500,00
37	899301111RBB	M+D - výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních revizních šachet 2	kus	2,00 2,00	3 500,00	7 000,00
38	899401111RBB	M+D - výšková úprava stávajících pásové vpustě 1	kus	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za		8 Trubní vedení				14 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 126,8 2	m	128,80 126,80 2,00	410,00	52 808,00
40	918101111RBB	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 126,8*0,2*0,08 2,0*0,2*0,2	m3	2,11 2,03 0,08	3 900,00	8 224,32
41	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm 11,4	m	11,40 11,40	80,00	912,00
42	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 cm 11,4	m	11,40 11,40	100,00	1 140,00
43	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	127,00	183,00	23 241,00

Slepý rozpočet

Stavba :	4207 BD Brno-Rečkovice. bří. Kříčků 13,15,17	Rozpočet: 42070502
Objekt :	0502 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávaj. chodníku u BD bří.Kříčků 13,15,17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		127		127,00		
44	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 2*1,0!	kus	2,02 2,02	215,00	434,30
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						86 759,62
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
45	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 250 mm, M 30, ampule 16	kus	16,00 16,00	1 200,00	19 200,00
46	953991001RTB	M+D parkové lavičky typ SANTANA 4	kus	4,00 4,00	20 000,00	80 000,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						99 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
47	966001212RBB	Dmž lavička kotvená šrouby 2 4	kus	6,00 2,00 4,00	400,00	2 400,00
48	966008115RBB	Vybourání uliční vpusti - kanalizační 1	kus	1,00 1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						20 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	255,92	233,00	59 628,80
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						59 628,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
50	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie 1110,6	m2	6,60 6,60	250,00	1 650,00
51	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL 11	m	11,00 11,00	182,50	2 007,50
52	28323135	Fólie nopová DELTA MS20 tl. 1 mm š. 2000 mm 1136,15	m2	7,59 7,59	190,00	1 442,10
53	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	51,00	5,00	255,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						5 354,60
Díl: ON		Ostatní náklady				
54	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku 1	soubor	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za ON Ostatní náklady						10 000,00
Díl: M2122		DC Kabely				
55	22021221001R	Uložení kabelů do dělených chráničků 110mm M+D Kopohalf 72,0	m	72,00 72,00	1 400,00	100 800,00
56	460420022RBB	Montáž a dodávka signální fólie do výkopu 72,0	m	72,00 72,00	40,00	2 880,00
Celkem za M2122 DC Kabely						103 680,00
Díl: SO920		VRN - přírážky				
57	9201001001RT	Náklady na energie 1	soubor	1,00 1,00	40 000,00	40 000,00
58	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI 1	soubor	1,00 1,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za SO920 VRN - přírážky						90 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 29,095	t	29,10 29,10	800,00	23 276,00
60	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť 214,3425-29,095	t	185,25 185,25	500,00	92 623,75
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	214,34	380,00	81 450,15

Slepý rozpočet

Stavba :	4207 BD Brno-Rečkovice. bří. Kříčků 13,15,17	Rozpočet: 42070502
Objekt :	0502 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávaj. chodníku u BD bří.Kříčků 13,15,17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 072,51	20,00	81 450,15
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	214,34	320,00	68 589,60
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 714,74	25,00	42 868,50
65	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	214,34	400,00	85 737,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				475 995,15

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	410920120	Oprava stávajícího chodníku Brno,	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
20120	Oprava stávajícího chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4109	Brno, Letovická 1-15		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	Zatím neurčen		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 622 305	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	23 737	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	90 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		2 736 043	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 736 043	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 736 043	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 736 043 Kč	
DPH	21,0 %		574 569 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 310 612 Kč	

Poznámka :

Stavba :	4109 Brno, Letovická 1-15	Rozpočet :	410920120
Objekt :	20120 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Brno, Letov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	14 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	124 169	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	130 026	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 731	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	69 840	0	0	0	0
43 Schodiště	97 255	0	0	0	0
5 Komunikace	740 337	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	289 640	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 809	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	139 290	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 737	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	10 000	0	0	0
SO920 VRN - přírázky	0	0	0	90 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	970 210	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 622 305	23 737	0	90 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 646 043	0
Oborová přírážka			2 646 043	0
Přesun stavebních kapacit			2 646 043	0
Mimostaveništní doprava			2 646 043	0
Zařízení staveniště			2 736 043	0
Provoz investora			2 736 043	0
Kompletační činnost (IČD)			2 736 043	0
Rezerva rozpočtu			2 736 043	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	4109 Brno, Letovická 1-15	Rozpočet: 410920120
Objekt :	20120 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Brno, Letovická 1-15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001 Přípravné a pomocné práce						
1	001100111RTB	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	7,00	2 000,00	14 000,00
		7		7,00		
Celkem za 00001 Přípravné a pomocné práce						14 000,00
Díl: 1 Zemní práce						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,98	1 800,00	12 555,00
		(2,9+5,23+5,82)*0,5		6,98		
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	6,98	1 800,00	12 555,00
		(2,9+5,23+5,82)*0,5		6,98		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	13,95	127,00	1 771,65
		2,9+5,23+5,82		13,95		
5	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	55,80	117,00	6 528,60
		13,95*4		55,80		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	13,95	328,00	4 575,60
		13,95		13,95		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	125,55	26,00	3 264,30
		13,95*9		125,55		
8	171201201R00	Oložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	13,95	23,00	320,85
		13,95		13,95		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	629,50	35,00	22 032,50
		629,5		629,50		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	13,95	800,00	11 160,00
		13,95		13,95		
11	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou	m2	120,50	410,00	49 405,00
		120,5		120,50		
Celkem za 1 Zemní práce						124 168,50
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	663,10	80,00	53 048,00
		629,50		629,50		
		33,6		33,60		
13	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	629,50	44,00	27 698,00
		629,5		629,50		
14	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	492,80	100,00	49 280,00
		492,8		492,80		
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						130 026,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
15	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	4,29	3 900,00	16 731,00
		4,29		4,29		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						16 731,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
16	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	48,50	1 440,00	69 840,00
		48,5		48,50		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						69 840,00
Díl: 43 Schodiště						
17	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	4,93	5 900,00	29 087,00
		4,93		4,93		
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,08	850,00	1 768,00
		2*8,0*0,1+2*1,2*0,2		2,08		
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,08	150,00	312,00
		2,08		2,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	4109 Brno, Letovická 1-15	Rozpočet: 410920120
Objekt :	20120 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Brno, Letovická 1-15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 8,9*4,4*0,001*1,08	t	0,04 0,04	58 500,00	2 474,55
21	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm 3,9	m2	8,90 8,90	550,00	4 895,00
22	783661001RTB	Repase stávajícího zábradlí na schodišti 2*1,6*2 2*2*1,3	m	12,40 7,20 5,20	1 200,00	14 880,00
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 71	m	71,00 71,00	380,00	26 980,00
24	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 71	kus	71,00 71,00	183,00	12 993,00
25	5924511900R	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá 8,9*1,01	m2	8,99 8,99	430,00	3 865,27
Celkem za		43 Schodiště				97 254,82
Díl: 5		Komunikace				
26	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 4 cm fr. 4-8mm 595,5	m2	595,50 595,50	89,00	52 999,50
27	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm 19,3	m2	19,30 19,30	155,00	2 991,50
28	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm 595,5	m2	595,50 595,50	215,00	128 032,50
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Předlažební 33,6	m2	33,60 33,60	450,00	15 120,00
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 595,5	m2	595,50 595,50	450,00	267 975,00
31	5924511900	Dlažba / KOSTKA/ 20x20x6 cm přírodní šedá 595,5*1,01 33,6*1,01	m2	635,39 601,46 33,94	430,00	273 218,13
Celkem za		5 Komunikace				740 336,63
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 307,9 187,7	m	495,60 307,90 187,70	410,00	203 196,00
33	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 308	kus	308,00 308,00	183,00	56 364,00
34	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 188	kus	188,00 188,00	160,00	30 080,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				289 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
35	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 2,06*0,95*1,12*0,15	m3	4,28 4,28	4 990,00	21 357,20
36	963022819R00	Bourání kamenných schodiškových stupňů 12*2,17 7*2,17 4*3,45	m	55,03 26,04 15,19 13,80	150,00	8 254,50
37	963042819R00	Bourání schodiškových stupňů betonových 3,42	m	3,42 3,42	350,00	1 197,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				30 808,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	4109 Brno, Letovická 1-15	Rozpočet: 410920120
Objekt :	20120 Oprava stávajícího chodníku	Oprava stávajícího chodníku Brno, Letovická 1-15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	597,81	233,00	139 289,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				139 289,54
Díl: 711		Izolace proti vodě				
39	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie 8*3,5*0,6	m2	16,80 16,80	250,00	4 200,00
40	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL 28*1,07	m	29,96 29,96	182,50	5 467,70
41	28323135	Fólie nopová DELTA MS20 tl. 1 mm š. 2000 mm 16,8*1,07	m2	17,98 17,98	190,00	3 415,44
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	* 130,83	5,00	654,15
Celkem za		711 Izolace proti vodě				13 737,29
Díl: ON		Ostatní náklady				
43	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku 1	soubor	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				10 000,00
Díl: SO920		VRN - přírážky				
44	9201001001RT	Náklady na energie 1	soubor	1,00 1,00	40 000,00	40 000,00
45	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI 1	soubor	1,00 1,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za		SO920 VRN - přírážky				90 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	445,05	380,00	169 119,21
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 455,96	20,00	169 119,21
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	445,05	320,00	142 416,18
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 560,40	25,00	89 010,11
50	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	445,05	400,00	178 020,22
51	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	445,05	500,00	222 525,28
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				970 210,22

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	42012903	Oprava místní KOM u BD Bř. Kříčků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2903	Oprava místní komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4201	Brno, Řečkovice, ul. Bř. Kříčků 44,46,48		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	Zatím neurčen		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 380 838	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	27 281	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	90 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 498 119	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 498 119	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 498 119	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 498 119 Kč	
DPH		21,0 %	314 605 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 812 724 Kč

Poznámka :

Stavba :	4201 Brno, Rečkovice, ul. bř. Kříčků 44,46,48	Rozpočet :	42012903
Objekt :	2903 Oprava místní komunikace	Oprava místní KOM u BD Bř. Kříčků 44,	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	14 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	31 228	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	100 379	0	0	0	0
5 Komunikace	698 311	0	0	0	0
8 Trubní vedení	60 478	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 520	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	29 037	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 293	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 963	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 281	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	10 000	0	0	0
SO920 VRN - přírážky	0	0	0	90 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	422 629	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 380 838	27 281	0	90 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 408 119	0
Oborová přírážka			1 408 119	0
Přesun stavebních kapacit			1 408 119	0
Mimostaveništní doprava			1 408 119	0
Zařízení staveniště			1 498 119	0
Provoz investora			1 498 119	0
Kompletační činnost (IČD)			1 498 119	0
Rezerva rozpočtu			1 498 119	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	4201 Brno, Rečkovice, ul. br. Kříčků 44,46,48	Rozpočet: 42012903
Objekt :	2903 Oprava místní komunikace	Oprava místní KOM u BD Br. Kříčků 44,46,48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001		Přípravné a pomocné práce				
1	001100111RTB	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	7,00	2 000,00	14 000,00
		7		7,00		
Celkem za		00001 Přípravné a pomocné práce				14 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	168,80	35,00	5 908,00
		168,8		168,80		
3	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	168,80	150,00	25 320,00
		Upravení pláně - spásování				
		168,8		168,80		
Celkem za		1 Zemní práce				31 228,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
4	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu	m2	20,80	100,00	2 080,00
		20,8		20,80		
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm	m2	158,80	90,00	14 292,00
		158,8		158,80		
6	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	158,80	50,00	7 940,00
		158,8		158,80		
7	113109410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	158,80	169,00	26 837,20
		158,8		158,80		
8	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4cm	m2	273,50	180,00	49 230,00
		273,5		273,50		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				100 379,20
Díl: 5		Komunikace				
9	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 4-8mm	m2	168,80	89,00	15 023,20
		168,8		168,80		
10	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	168,80	327,00	55 197,60
		168,8		168,80		
11	565161111RT2	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	273,50	640,00	175 040,00
		273,5		273,50		
12	573111111R00	Postřik živičný infitr. + posyp, asfalt. 0,50kg/m2	m2	273,50	23,00	6 290,50
		273,5		273,50		
13	573111113R00	Postřik živičný infitr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	54,70	45,00	2 461,50
		54,7		54,70		
14	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	273,50	623,00	170 390,50
		273,5		273,50		
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	168,80	450,00	75 960,00
		168,8		168,80		
16	596745042RBB	Kladení vodící linie z dlažby tl. 8 cm, MC tl. 8cm Kladení betonové přídlažby do bet. lože tl. 8cm	bm	50,50	485,00	24 492,50
		Betonové lože beton C 16/20 XF1				
		50,5		50,50		
17	597091111RU3	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 K	kus	14,50	1 860,00	26 970,00
		14,5		14,50		
18	597091132RS4	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 K	kus	2,00	750,00	1 500,00
		2		2,00		
19	597091153RWW	Litínový můstkový rošt s aretací viz podrobný výpis prvků pásové vpusti P6	kus	30,00	1 100,00	33 000,00
		30		30,00		
20	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože 20/25, zatížení A 15 kN	m	14,50	580,00	8 410,00

Slepý rozpočet

Stavba :	4201 Brno, Rečkovice, ul. br. Kříčků 44,46,48	Rozpočet: 42012903
Objekt :	2903 Oprava místní komunikace	Oprava místní KOM u BD Br. Kříčků 44,46,48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
				14,50		
21	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	37,50	100,00	3 750,00
				37,50		
22	591100010RAA	Chodník z dlažby, podklad beton prostý dlažba zámková, barva přírodní, tloušťka 6 cm	m2	0,90	1 800,00	1 620,00
		Předláždění stav zámk dlažby.		0,90		
				0,9		
23	5924511910	Dlažba /KOSTKA/ 20x20x8 cm přírodní	m2	170,49	515,00	87 801,32
				168,8*1,01		
				170,49		
24	59246000RBB	Přídlažba betonová 500x250x50mm	kus	102,00	102,00	10 404,00
				102		
				102,00		
	Celkem za	5 Komunikace				698 311,12
Díl: 8		Trubní vedení				
25	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	1,00	478,00	478,00
				1,00		
				1,0		
26	899101111RBB	M+D - výšková úprava lpoklopu plynových uzávěrů	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
				2,00		
				2		
27	899201111RBB	M+D - výšková úprava litinových mříží uličních vpustí	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
				2,00		
				2		
28	899301111RBB	M+D - výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních revizních šachet	kus	4,00	3 500,00	14 000,00
				4,00		
				4		
29	899991001RTB	Vyčištění stávajících uličních vpustí a provedení zkoušky průtočnosti	kus	8,00	4 500,00	36 000,00
				8,00		
				8		
	Celkem za	8 Trubní vedení				60 478,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
30	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	14,00	80,00	1 120,00
				14,00		
				14,0		
31	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 cm	m	14,00	100,00	1 400,00
				14,00		
				14,0		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				2 520,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,31	4 990,00	6 536,90
		Betonová vrstva pod kostkami		1,04		
				1,04		
		Ú pasové vpusti		0,27		
				0,27		
				0,27		
33	966008111RCC	Vybourání pásové vpusti	m	9,00	500,00	4 500,00
				9,00		
				9,0		
34	966008115RBB	Vybourání uliční vpusti - betonové	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
				1,00		
				1		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				29 036,90
Díl: 97		Prorážení otvorů				
35	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	0,15	1 950,00	292,50
				0,15		
				0,15		
36	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
				1,00		
				1		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 292,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	265,36	79,00	20 963,32
				265,36		
				265,36		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 963,32

Slepý rozpočet

Stavba :	4201 Brno, Rečkovice, ul. bř. Kříčků 44,46,48	Rozpočet: 42012903
Objekt :	2903 Oprava místní komunikace	Oprava místní KOM u BD Bř. Kříčků 44,46,48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
38	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie 35,5*0,6	m2	21,30 21,30	250,00	5 325,00
39	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL 35,5	m	35,50 35,50	182,50	6 478,75
40	28323135	Fólie nopová DELTA MS20 tl. 1 mm š. 2000 mm 21,3*1,15	m2	24,50 24,50	190,00	4 654,05
41	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	164,58	5,00	822,90
Celkem za 711 Izolace proti vodě						17 280,70
Díl: ON		Ostatní náklady				
42	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku 1	soubor	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za ON Ostatní náklady						10 000,00
Díl: SO920		VRN - přírážky				
43	9201001001RT	Náklady na energie 1	soubor	1,00 1,00	40 000,00	40 000,00
44	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI 1	soubor	1,00 1,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za SO920 VRN - přírážky						90 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 17 468 24 068	t	41,54 17,47 24,07	800,00	33 228,80
46	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť 188 1505 41 536	t	146,61 146,61	500,00	73 307,25
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	188,15	380,00	71 497,20
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 574,86	20,00	71 497,20
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	188,15	320,00	60 208,17
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 505,20	25,00	37 630,10
51	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	188,15	400,00	75 260,21
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						422 628,92

Změnový list

Dílo: „Opravy komunikací v Řečkovicích 2023“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):

