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Smlouva o poskytnutí služeb
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO   708 89 546

DIČ   CZ 708 89 546

zástupce   Mgr. Martin Červíček, hejtman

bankovní spojení                      

č. účtu                     

dále též jako „objednatel“    a

Poskytovatel Atelier 99 s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou

oddíl C, vložka 81417

se sídlem  Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO   024 63 245

DIČ   CZ02463245

zastoupený  Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš - jednatelé

bankovní spojení                                    

číslo účtu                

dále též jako „poskytovatel“

objednatel a poskytovatel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby poskytovatel provedl dílo:

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová dokumentace

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku poskytovatele

na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:
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   Nabídková částka: 

  a. Nabídková částka celkem bez DPH    6 440 000,- 

  b. DPH (21 %)       1 352 400,- 

  c. Nabídková částka celkem vč. DPH (a + b)                7 792 400,- 

 

    Nabídková částka bude uhrazena způsobem stanoveným v čl. III Základní údaje. 

 

Doba pro dokončení: 

1.  Postupný milník (výstup) 

Předání studie konečného řešení: 14. týden ode Dne zahájení. 

 

2. Postupný milník (výstup) 

Předání DUR + podání žádosti o DUR: 12. týdnů od Výzvy Objednatele. 

 

 

3. Postupný milník (výstup) 

Předání DSP + podání žádosti o DSP: 10. týdnů od podání žádosti DUR 

 

 

4. Postupný milník (výstup) 

Předání DPS: 10. týdnů od podání žádosti o SP. 

 

 

 

Termín pro zahájení autorského dozoru: na písemnou výzvu objednatele 

Doba pro dokončení autorského dozoru: 

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 

zpracované projektové dokumentace. 

 

2. Poskytovatel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a 

specifikovanou v příloze smlouvy, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech 

uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení všech činností, které jsou 

předmětem smlouvy, cenu podle nabídky poskytovatele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 

poskytovatel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy. 

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky poskytovatele a může se měnit 

jen dle podmínek daných ve smlouvě. 

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných 

smluvních podmínkách, na které se dále odkazuje. 

II. 

Obsah Smlouvy o dílo 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice 

uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen 

v Obecných smluvních podmínkách nebo Zvláštních smluvních podmínkách na zhotovení Díla. 
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Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy: 

a)  P01_Souhrnné prohlášení;  

b)  P02_část A_ Obecné smluvní podmínky; 

c)  P02_část B_ Zvláštní smluvní podmínky 

     B.1_ BIM protokol včetně Datového standardu objednatele 

d) P02_část C_ Zadání služeb 

C.1_Tvorba výkresové dokumentace 

C.2_DiMS jako podklad pro zpracování výkazu výměr 

C.3_DiMS jako podklad pro ocenění stavby 

e)  P02_část D_ Rozpočet 

f)  P02_část E_ Licenční podmínky 

g)  P02_část F_ STUDIE TEKTUM s.r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov z 08/2020 

 h) P03_Šablona Plánu realizace BIM (BEP) 

 

Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující 

součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části 

následující pořadí závaznosti: 

I/ Základní údaje (článek III.); 

II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb; 

III/ Přílohy Zvláštních smluvních podmínek  

 B.1_ BIM protokol včetně Datového standardu objednatele 

IV/       Část B_ Zvláštní smluvní podmínky; 

V/       Část A_ Obecné smluvní  podmínky; 

VI/       Část C_ Zadání služeb; 

                          C.1_Tvorba výkresové dokumentace 

C.2_DiMS jako podklad pro zpracování výkazu výměr 

C.3_DiMS jako podklad pro ocenění stavby 

VII/     Část D_ Rozpočet; 

VIII/    Část E_ Licenční podmínky 

IX/       Část F_ STUDIE TEKTUM s.r.o., Horská 72, 541 01 Trutnov z 08/2020 (uložena mimo 

smlouvu) 

X/        Šablona Plánu realizace BIM (BEP) 

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám. 

 

III.  

Základní údaje 

 

Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení 

Části A_ Obecné smluvní podmínky a Části B_ Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato 

ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci: 

 

Název ustanovení Číslo 

ustanovení 

Údaje 

Postupné milníky 

(výstupy) 

 

1.1 

 

Výstupy: 

1.  Postupný milník (výstup) 

Předání studie konečného řešení: 14. týden ode Dne zahájení. 
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2. Postupný milník (výstup) 

Předání DUR + podání žádosti o DUR: 12. týdnů od Výzvy 

Objednatele. 

 

3. Postupný milník (výstup) 

Předání DSP + podání žádosti o DSP: 10. týdnů od podání 

žádosti DUR. 

 

4. Postupný milník (výstup) 

Předání DPS: 10. týdnů od podání žádosti o SP. 

 

 

Milník pro zahájení autorského dozoru: na písemnou výzvu 

objednatele 

Doba pro dokončení: 

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních 

prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a 

po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované 

projektové dokumentace. 

 

Projekt 1.1 Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov 

Režie 1.1 Nepoužije se. 

Základní datum 1.1 30. 10. 2022 

Zisk 1.1 Nepoužije se. 

Další formy 

komunikace 

1.3 CDE - komunikace bude probíhat přes Společné 

datové prostředí. 

Omezení 

odpovědnosti 

1.8 Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli 

nepřekročí Nabídkovou částku. 

Kontrola údajů a 

dokumentů 

2.2 Nepoužije se. 

Povolení konat 3.1 Nepoužije se. 

Zástupce 

objednatele 

3.1 
Nepoužije se. 

Zástupce 

poskytovatele 

4.1  

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš jednatelé 

Claim na 

dodatečnou platbu 

7.3 Konkrétní postup není uveden. 

Sleva 7.3.1 Nepoužije se. 

Finanční záruka za 

splnění smlouvy 

9.1 Nepoužije se. 

Finanční záruka za 

odstranění vad 

9.2 Nepoužije se. 

Smluvní pokuta 

včetně maximální 

celkové výše 

smluvních pokut 

9.3 a) Poskytovatel nesplní Postupný milník, ve výši 0,5 % z 

Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; 

 

b) Poskytovatel nedodrží Dobu pro dokončení, ve výši 0,5 % z 

Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení; 

 

c) Poskytovatel nedodrží termín odstranění vady v 

dohodnutém termínu ve výši 0,5 % z Nabídkové částky (bez 

DPH)/den prodlení; 
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d) Poskytovatel nedodrží lhůtu 2 pracovních dnů pro 

zpracování odpovědi na dotazy podle Zadání služeb (Část 

C Smlouvy) ve výši 500,- Kč/den prodlení; 

e) Pro případ prodlení úhrady poskytovatelem řádné vystavené 

faktury ve lhůtě splatnosti vzniká poskytovateli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení objednatele. 

f) V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či 

textové části dokumentace či výkazu výměr, které vyvolají 

práce nad rámec původního předmětu realizované 

předmětné stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní 

Nabídkové částce bez DPH stanovené na základě 

zadávacího řízení na poskytovatele předmětné stavby, má 

objednatel vůči poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 2 % z Nabídkové částky včetně DPH a poskytovatel je 

povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento 

navýšení ceny díla nad 2 % oproti původní Nabídkové 

částce bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na 

poskytovatele předmětné stavby, má objednatel vůči 

poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z 

celkové Nabídkové částky včetně DPH a poskytovatel je 

povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta 

udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30 % z Nabídkové 

částky včetně DPH. 

g)  Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Nabídkové 

částky v Kč bez DPH. 

Den zahájení 10.2 Den doručení výzvy Poskytovateli. 

Doba pro 

dokončení 

10.3 46 týdnů dnů ode Dne zahájení. 

 

Doba pro dokončení autorského dozoru: 

po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních 

prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a 

po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované 

projektové dokumentace. 

 

Vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované 

projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací 

dokumentace bude realizováno v průběhu zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku na stavební práce (na Projekt), jejíž součástí je 

projektová dokumentace. Poskytovatel je povinen dotazy 

dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich 

obdržení od Objednatele. 

 

Harmonogram 

plateb 

12.2 1. Postupný milník (výstup) - Předání studie konečného řešení:  

100 % Nabídkové částky za 1. Postupný milník (výstup) bude 

poskytovateli zaplaceno po dokončení studie konečného řešení v 

rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou; 
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2. Postupný milník (výstup) - Předání DUR + podání žádosti o 

DUR:  

80 % Nabídkové částky za 2. Postupný milník (výstup) bude 

poskytovateli zaplaceno po předání DUR a po řádném podání 

kompletní žádosti o DUR a 20 % ceny za tuto část díla 

(pozastávka) bude poskytovateli zaplaceno po nabytí právní 

moci územního souhlasu.  

V případě zpracování společného DUR+DSP bude poskytovateli 

zaplaceno 80 % Nabídkové částky za 2. Postupný milník (výstup) 

po předání příslušného počtu DUR+DSP a po řádném podání 

kompletních žádostí o vydání rozhodnutí či jiných opatření, 

opravňujících k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou, a 20 % Nabídkové částky za 2. 

Postupný milník (výstup) bude poskytovateli zaplaceno po 

nabytí právní moci územního povolení nebo stavebního 

povolení. 

 

3. Postupný milník (výstup) - Předání DSP + podání žádosti o 

DSP:  

80 % Nabídkové částky za 3. Postupný milník (výstup) bude 

poskytovateli zaplaceno po předání DSP a po řádném podání 

kompletní žádosti o DSP a 20 % ceny za tuto část díla 

(pozastávka) bude poskytovateli zaplaceno po nabytí právní 

moci stavebního povolení. 

 

4. Postupný milník (výstup) - Předání DPS:  

90 % Nabídkové částky za 4. Postupný milník (výstup) bude 

poskytovateli zaplaceno po předání příslušného počtu DPS  a 10 

% Nabídkové částky za 4. Postupný milník (výstup) bude 

poskytovateli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu, po odstranění všech vad a nedodělků.  

 

Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních 

faktur a na základě konečné faktury. Dílčí faktury budou 

poskytovatelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to 

na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do 

dosažení 90 % Nabídkové částky za autorský dozor.   

Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden 

poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 

fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být 

odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé 

Nabídkové částky za autorský dozor je poskytovatel oprávněn 

vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou 

stavbu v souladu se stavebním zákonem. 

Cenová soustava 13.2 Nepoužije se. 

Záruční doby 14.1 60 měsíců. 

Subjekt jmenující 

adjudikátora 

16.2 Nepoužije se. 

Soud 16.3 Obecný soud. 
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IV.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude 

platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a 

podepsaným oběma smluvními stranami. 

4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních 

stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 

republiky v platném znění. 

5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 

takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, 

pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že 

tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován 

původní záměr Smlouvy. 

7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě 

se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo 

dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou 

předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak bude vyhotovena v pěti stejnopisech, každý 

v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno 

vyhotovení.   

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím 

zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, 
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že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, má Objednatel. 

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením 

č. RK/39/1767/2022 ze dne 12. 12. 2022. 

 

V Hradci Králové                      V Brně 

 

Objednatel  Poskytovatel 

Mgr. Martin Červíček 

Hejtman 

 

 Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš 

jednatelé 

 

 

 

 



Příloha č. 1

1

Souhrnné prohlášení dodavatele

Krycí list nabídky

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné
zakázky

Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov – projektová
dokumentace

Zadavatel
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO 708 89 546

Druh řízení Otevřené nadlimitní řízení na služby

Předpokládaná
hodnota VZ

6 800 000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Atelier 99 s.r.o.

IČO 02463245

DIČ CZ02463245

Sídlo Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Zástupce Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš - jednatelé

Bankovní spojení/
číslo účtu

Československá obchodní banka, a.s., / 285304998/0300

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba
ve věci veřejné
zakázky

Ing. Pavel Gregor

e-mail                    

Telefon              

Kontaktní osoba
ve věcech
smluvních

Ing. Martin Jeřábek, jednatel

e-mail                  

Telefon              
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Kontaktní osoba ve
věcech
technických

Ing. Marek Vrba

e-mail                  

Telefon              

Vedoucí projektant

Jméno, příjmení Ing. Tomáš Pulkrábek

Číslo autorizace 34926

Vztah k dodavateli pracovně právní vztah

Hodnotící kritérium č. 1 - Nabídková částka

Dílčí nabídková částka č. 1 – zpracování projektové dokumentace včetně poskytnutí součinnosti
zadavateli v Kč bez DPH

6.140.000,-

Rozklad dílčí nabídkové částky č. 1

1.  Postupný
milník (výstup)

Nabídková částka
za zpracování
studie konečného
řešení (DNS) v Kč
bez DPH

2.  Postupný milník
(výstup)

Nabídková částka za
zpracování
projektové
dokumentace ve
stupni dokumentace
pro vydání
rozhodnutí o
umístění stavby
(DUR) v Kč bez DPH

3.  Postupný milník (výstup)

Nabídková částka za
zpracování projektové
dokumentace pro vydání
stavebního povolení (DSP)
v Kč bez DPH

4. Postupný milník
(výstup)

Nabídková částka za
zpracování
projektové
dokumentace ve
stupni pro provádění
stavby (DPS) v Kč
bez DPH

1.240.000,- 1.840.000,- 1.640.000,- 1.420.000,-

Dílčí nabídková částka č. 2 – činnost autorského dozoru v Kč bez DPH

300.000,-

Celková nabídková částka1 - dílčí hodnotící kritérium

1 Součet dílčí nabídkové částky č. 1 a dílčí nabídkové částky č. 2
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Nabídková částka bez
DPH

DPH samostatně Nabídková částka včetně DPH

6.440.000,- 1.352.400,- 7.792.400,-

Hodnotící kritérium č. 2 - Kvalifikace a zkušenosti osob

Hodnocená osoba

Vedoucí projektant

jméno a příjmení: Ing. Tomáš Pulkrábek

Prohlášení o kvalifikaci

Dodavatel k prokázání příslušných částí základní způsobilosti prohlašuje, že:

 ve vztahu ke spotřební dani nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní
zachycen splatný daňový nedoplatek;

 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění.

 pokud není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje - že není v likvidaci ve smyslu § 187
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo proti němu
vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země svého sídla.
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Dodavatel k prokázání části technické kvalifikace předkládá:

a) Seznam významných služeb poskytnutých nejdéle za posledních pět (5) let před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň:
- jedné (1) zakázky na služby, jejíž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace

alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce, spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci
budovy občanské výstavby, jejíž stavební náklady činily alespoň 50.000.0000 Kč bez DPH.

- jedné (1) zakázky na služby, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace
alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci
budov občanské výstavby, jejichž součástí bylo podzemní či nadzemní parkování a
náklady na projekční práce činily alespoň 2 000 000 Kč bez DPH.

- jedné (1) zakázky na služby, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace
alespoň ve dvou stupních v rámci stavební akce spočívající ve stavbě nebo rekonstrukci
budov občanské výstavby při využití metody BIM a náklady na projekční práce činily
alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.

referenční SLUŽBA 1

Název Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova - Marie Hübnerové

Předmět S, DUR, DSP, DPS, PDI, IČ, PD gastro, AD

Kompletní rekonstrukce areálu školy pro účely speciální
MŠ, ZŠ a speciálního pedagogického centra pro děti s
autismem, vybudování parkovacích stání a celková
regenerace stávajícího vnitrobloku. Zpracováno
metodikou BIM.

Objednatel Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Ing. Jaroslav Vokál,                 
                                 

Rok a měsíc poskytnutí 09/2017 – 07/2021

Předmětem byly projekční práce
alespoň ve dvou stupních v rámci
stavební akce stavby nebo rekonstrukce
budovy občanské výstavby, jejíž
stavební náklady činily alespoň 50 mil.
Kč bez DPH? (Ano/Ne)

Ano
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Předpokládané stavební náklady v Kč
bez DPH

210.000.000,-

referenční SLUŽBA 2

Název Aqualand Moravia – parkovací dům – projektová
dokumentace

Předmět DUR, DSP,DPS, IČ

Novostavba parkovacího domu nad stávajícím
parkovištěm Aqualandu Moravia. Stavba bude sloužit pro
hromadné odstavování vozidel návštěvníků Aqualandu.

Objednatel ŽS REAL, a.s.  Č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky
Ing. Jakub Janok,                 
                         

Rok a měsíc poskytnutí 12/2020 - 09/2021

Předmětem byly projekční práce
alespoň ve dvou stupních v rámci
stavební akce stavby nebo
rekonstrukce budovy občanské
výstavby, jejichž součástí bylo
podzemní či nadzemní parkování a
náklady na projekční práce činily
alespoň 2 mil. Kč bez DPH? (Ano/Ne)

Ano

Předpokládané projekční náklady v Kč
bez DPH

3.178.200,-

referenční SLUŽBA 3

Název Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce
objektu č. 11
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Předmět DSP, DPS
Rekonstrukce a úprava objektu původní interny pro jiné
zdravotnické provozy. Vzhledem k současnému
špatnému stavu vnitřních instalací a potřebám
dispozičních úprav je nezbytná celková rekonstrukce
budovy č. 11. V rámci akce budou provedeny stavební
úpravy budovy tak, aby provoz vyhovoval potřebám
nemocnice, současným zdravotnickým standardům a
požárně bezpečnostním předpisům. Při realizaci
předmětu zakázky bude využito projektování v BIM.

Objednatel Zlínský kraj, tř. T. Bati 21,  761 90 Zlín
Petr Ruber,                                  
                        

Rok a měsíc poskytnutí 06/2021 – 08/2022

Předmětem byly projekční práce
alespoň ve dvou stupních v rámci
stavební akce stavby nebo
rekonstrukce budovy občanské
výstavby při využití metody BIM a
náklady na projekční práce činily
alespoň 1 mil. Kč bez DPH? (Ano/Ne)

Ano

Předpokládané projekční náklady v Kč
bez DPH

14.840.000,-
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b) Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

Dodavatel k prokázání technické kvalifikace dále uvede jméno osoby, která se
bude přímo podílet na realizaci veřejné zakázky, a to v dále stanoveném
členění. Zadavatel dále stanoví minimální požadavky na kvalifikaci této osoby:

 Vedoucí projektant (VP) – hodnocená osoba

o autorizovaný architekt v oboru architektura nebo autorizace v oboru
pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě;

o praxe v oboru projekčních prací alespoň pět (5) let;

o alespoň jedna realizovaná služba nejdéle v posledních 10 letech před
zahájením zadávacího řízení, jejichž předmětem byla realizace projektové
dokumentace alespoň ve dvou stupních pro stavby občanské výstavby, vyjma
výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním předmětem
projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení budovy
(ETICS, výměna výplní, zateplení střešního pláště) při využití metody BIM,
s minimálními stavebními náklady 10 mil. bez DPH.

o
VEDOUCÍ PROJEKTANT

Jméno a příjmení Ing. Tomáš Pulkrábek

Vztah k dodavateli (zaměstnanec/
poddodavatel aj.)

zaměstnanec

Autorizace
(uveďte č. autorizace a obor)

34926

Délka praxe v oboru projekčních prací (roky) 18 let

Referenční služba 1

Název referenční služby Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova
- Marie Hübnerové

Identifikace objednatele Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Ing. Jaroslav Vokál,                 
                                 

Jednalo se o dokumentaci alespoň ve dvou
stupních? (ano/ne)

ano

Předmětem PD stavba občanské
výstavby s výše uvedenými výjimkami?
(ano/ne)

ano

Byla využita metoda BIM?
(ano/ne)

ano
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Předpokládané stavební náklady (v Kč
bez DPH)

210.000.000,-

Doba realizace 09/2017 – 07/2021

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k
fyzické osobě, která bude služby poskytovat

Dodavatel přikládá jako přílohu tohoto prohlášení:

o osvědčení o autorizaci;

o strukturovaný profesní životopis, opatřený vlastnoručním podpisem
technika.

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Dodavatel dále předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů2 a prohlašuje, že

 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

 poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuji kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Seznam poddodavatelů

Prohlašujeme tímto čestně, že nemáme v úmyslu na zakázce využívat poddodavatele.

2 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto
skutečnosti v nabídce.
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Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění
veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou
dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a
to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka
záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

d) dodavatel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude
při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného využití dešťových vod. Zadavatel preferuje
technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové
vody, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku, využívání přečištěné odpadní vody
jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.).
Zadavatel dále preferuje zpětné využívání demoličních odpadů.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení
zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována udržitelnost
či možnosti cirkulární ekonomiky dle Zásad cirkulární ekonomiky při projektování budov a pokud je to
možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy
související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a
environmentální odpovědnost.

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávacích podmínek,
a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva
na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 2 a zavazuje se, že v případě, že bude
vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 2 uzavře na výzvu zadavatele bez zbytečného
odkladu.
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Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné
zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022

Dodavatel prohlašuje, že neexistují důvody, pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve
smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Za dodavatele dne 30.09.2022

         

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš - jednatelé
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2 OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část A – Obecné smluvní podmínky (dále jen „Část A“) upravuje podrobně jednotlivá práva a povinnosti 
Stran související s plněním této Smlouvy. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B – 
Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) mají přednost před zněním ustanovení v Části A. 

Část A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.

Poznámky ke struktuře:

Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny jsou podrobněji defi novány v článku 1.1 Smluvních 
podmínek (Defi nice pojmů).

Smluvní podmínky jsou členěné na

 články, číslované arabskými číslicemi,

 odstavce (bez číslování) a 

 seznamy uvedené písmeny nebo římskými číslicemi.

Seznam uvedený písmeny obsahuje možnosti alternativního charakteru, seznam uvedený malými řím-
skými číslicemi obsahuje výčet kumulativních podmínek.

Pro usnadnění případných úprav Části A prostřednictvím Části B jsou nadpisy článků doplněny barev-
ným proužkem s následujícím významem (doporučením):

základní: ustanovení není možné vypustit, změnit či nahradit 

základní s možností modifi kace: ustanovení je možné změnit či nahradit (ale není vhodné je vypustit 
úplně, tj. ponechat problematiku ve Smlouvě neupravenou) 

volitelné: ustanovení je možné vypustit, změnit či nahradit 
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Defi nice pojmů
Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující defi novaný význam.

Claim
Nárok na časovou nebo fi nanční kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo 
v jiné souvislosti s poskytováním Služeb podle Smlouvy.

Den zahájení Den, od kterého běží Doba pro dokončení.

Doba pro dokončení

Doba, během níž musí Poskytovatel dokončit Služby (je-li součástí Služeb dílo 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, které podstatným způsobem nebrání 
jeho užívání ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem 
neomezují) včetně náležitostí popsaných v článku 10.4.

Harmonogram
Plán postupu a načasování Služeb Poskytovatele, který musí splňovat náležitosti 
uvedené v článku 10.5.

Kritická cesta
Sled navzájem závislých činností, u nichž je nulový součet časových rezerv, a jejichž 
zpoždění způsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Metodika QMS 
(Quality Management System)

Metodika systému řízení kvality (QMS) zpracovaná Objednatelem a tvořící přílohu 
Smlouvy. Metodika defi nuje požadavky na systém řízení kvality, které musí 
Poskytovatel při poskytování Služeb podle Smlouvy zavést do svých postupů.

Nabídková částka
Odhadovaná cena poskytnutí Služeb přijatá Objednatelem podpisem Smlouvy 
podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.

Náklady
Výdaje vynaložené Poskytovatelem účelně v souvislosti s poskytováním Služeb, 
včetně Režií, nákladů na fi nancování, ale bez přirážky Zisku.

Oznámení

Dokument zaslaný ve formě stanovené v článku 1.3 odkazující na příslušný 
článek Smlouvy, podle kterého je Oznámení vydáno. Účinky Oznámení popsané 
v příslušném článku nastávají jeho doručením osobě, jíž má být takové Oznámení 
podle příslušného článku adresováno, nebo jejímu zástupci pověřenému podle 
článku 1.3.

Paušální obnos
Částka, která bude uhrazena za Služby nebo jejich část, která se neměří pro účely 
platby, ale podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Personál objednatele
Zástupce objednatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál využívaný 
Objednatelem, o jehož pověření k výkonu určitých pravomocí vůči Poskytovateli 
musí dát Objednatel Poskytovateli Oznámení.

Personál poskytovatele
Zástupce poskytovatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál, který 
Poskytovatel nebo podposkytovatel využívá při poskytování Služeb.

Plán realizace BIM
Nástroj řízení, jehož účelem je zejména naplánovat a dokládat, jak budou naplněny 
požadavky Objednatele, provedeny aspekty informačního modelování a metody 
BIM. Popisuje nástroje a postupy použité Poskytovatelem.

Postupný milník
Závazný milník defi novaný v Základních údajích, k němuž se vztahují určité 
smluvní závazky Poskytovatele.

Počáteční harmonogram

Harmonogram, který musí Poskytovatel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů  
po tom, co mu byl oznámen Den zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je 
prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav poskytování 
Služeb.

Potvrzení o převzetí
Oznámení Zástupce objednatele vydané podle článku 11.1, potvrzující dokončení 
Služeb nebo jejich části pro účely převzetí Služeb Objednatelem.

Povolení konat
Předchozí souhlas Objednatele uvedený v Základních údajích, podmiňující výkon 
smluvních práv a povinností Zástupce objednatele.
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Požadavky objednatele 
na informace

Smluvní dokument, který je součástí BIM Protokolu, obsahující technické
specifi kace Objednatele na data včetně požadavků na informační model stavby.
Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, 
datové formáty a další zásady související s požadovanými daty, podle kterých má 
být informační model stavby a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Právní předpisy
Soubor obecně závazných právních norem, který je součástí právního řádu České 
republiky. 

Projekt Projekt uvedený v Základních údajích, pro který mají být Služby poskytovány.

Projektování

Zhotovení, projednání a provedení především předprojektové a projektové 
dokumentace, zadávací dokumentace a poskytnutí odborných výkonů a činností 
souvisejících s poskytnutím Služeb, a to včetně zřízení a správy informačního 
modelu v souladu se Smlouvou.

Režie 
Přirážky výrobní a správní režie stanovené v Základních údajích, které se považují 
za zahrnuté v Nákladech nebo které si je Poskytovatel v případě postupu podle 
článku 13.2 oprávněn přičíst k přímým nákladům položky.

Rozpočet
Detailní rozpis Nabídkové částky ve formě položkového soupisu Služeb nebo 
rozpisu Paušálního obnosu.

Řádná odborná péče
Provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě 
potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi 
na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

Služby Služby, které má Poskytovatel podle této Smlouvy poskytnout. 

Smlouva
Smlouva o poskytnutí služeb, Smluvní podmínky, Zadání služeb a veškeré další 
dokumenty a přílohy, které jsou uvedené ve Smlouvě o poskytnutí služeb a mají 
v ní stanovené pořadí závaznosti.

Smlouva o poskytnutí služeb
Úvodní dokument Smlouvy pojmenovaný jako Smlouva o poskytnutí služeb 
obsahující především identifi kaci Stran, předmět a účel Smlouvy, Základní údaje 
a defi nici ostatních smluvních dokumentů včetně pořadí jejich závaznosti.

Smluvní cena Celková cena defi novaná v článku 12.1 určená v souladu se Smlouvou.

Smluvní podmínky
Část A – Obecné smluvní podmínky Smlouvy ve znění Části B – Zvláštních 
smluvních podmínek Smlouvy.

Společné datové prostředí
Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, 
sdílí a poskytují informace, včetně dokumentů v digitální podobě, a digitalizují 
procesy.

Strana Osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel nebo Poskytovatel.

Subjekt jmenující adjudikátora
Subjekt dohodnutý Stranami nebo určený Objednatelem v souladu s Přílohou: 
Pravidla adjudikace, který jmenuje adjudikátora podle článku 16.2 (je-li adjudikace 
mezi Stranami sjednána).

Variace 
Změna nutná pro poskytnutí Služeb na pokyn Zástupce objednatele podle článku 
13.1.

Výjimečná událost

Výjimečná událost nebo okolnost, kterou Strana nemůže ovlivnit, proti které 
Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po 
jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze 
v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Výstupy poskytovatele
Především výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, 
informační modely, modely a další dokumenty technické i jiné povahy (jsou-li 
takové) dodané Poskytovatelem podle Smlouvy.

Zadání služeb
Příloha Smlouvy pojmenovaná jako Zadání služeb obsahující popis Služeb, které 
má Poskytoval podle Smlouvy dodat.

Zakázka
Zakázka, pro jejíž provedení uzavřely Strany Smlouvu, defi novaná ve Smlouvě 
o poskytnutí služeb.
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Záruční doba
Doba pro oznámení vad Služeb Objednatelem Poskytovateli tak, jak je stanovena 
v článku 14. 

Zástupce objednatele Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Objednatelem podle článku 3.1.
Zástupce poskytovatele Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Poskytovatelem podle článku 4.1.

Zisk
Přirážka zisku, kterou si je Poskytovatel v souvislosti s Claimem nebo Variací 
oprávněn připočíst k Nákladům v případě, že je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, 
a to ve výši stanovené v Základních údajích.

Základní datum
Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 28 dní před koncem lhůty 
pro podání nabídky Poskytovatele.

Základní údaje
Údaje uvedené v článku 4.1 „Základní údaje“ ve Smlouvě o poskytnutí služeb, 
specifi kující jednotlivá ustanovení Smluvních podmínek.

Zpráva o činnosti Zpráva o činnosti vypracovaná a předaná Poskytovatelem podle článku 4.3.

1.2 Výklad
Není-li stanoveno jinak, je pojmem „den“ myšlen den kalendářní.

Je-li Doba pro dokončení stanovena ve dnech, započítává se Den zahájení do běhu Doby pro dokon-
čení. 

1.3 Komunikace smluvních stran
Zástupce poskytovatele a Zástupce objednatele musí:

i/ vést vzájemnou komunikaci Stran, zejména odesílat a přijímat Oznámení na základě této 
Smlouvy;

ii/ jednat za Strany ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, není-li uvedeno jinak 
ve Zvláštních smluvních podmínkách.

Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat ve Společném datovém prostředí (exis-
tuje-li) defi novaném ve Smlouvě, zejména v příloze BIM Protokolu nebo:

a/  písemně proti potvrzení o převzetí;

b/ písemně doporučenou poštou;

c/ písemně prostřednictvím datové schránky;

d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.

1.4 Společnost a její zástupce
Jestliže má Poskytovatel právní povahu společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník tvořené několika společníky, pak platí, že:

i/ zúčastněné osoby musí oznámit Objednateli svého společného zástupce, který bude oprávněn 
zavazovat Poskytovatele a každého ze společníků;

ii/ Poskytovatel nesmí měnit složení společnosti bez předchozího souhlasu Objednatele;

iii/ zúčastněné osoby jsou vůči Objednateli odpovědné za splnění Smlouvy společně a nerozdílně.
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.5 Průběžné záznamy
Zástupce poskytovatele musí ve formě odsouhlasené Zástupcem objednatele vést průběžné záznamy 
a poskytovat je prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li), především:

i/ údaje o druzích Služeb a Personálu poskytovatele;

pro každou činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý pracovní den. Zá-
stupce objednatele může dát Poskytovateli pokyny k  vedení dalších průběžných záznamů, zejména 
v případě, že Poskytovatel dá Oznámení Claimu podle článku 7.

Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran plynoucí z příslušných Právních předpisů.

1.6 Postoupení
Žádná ze Stran nesmí třetí osobě bez předchozí dohody s druhou Stranou postoupit celou Smlouvu ani 
jakoukoli její část, včetně pohledávek z této Smlouvy vyplývajících.

1.7 Započtení
Objednatel může na základě Claimu podle článku 7.3 započíst vůči Poskytovateli pouze pohledávku 
plynoucí z této Smlouvy, a to formou odpočtu z průběžné platby ve smyslu článku 12.3 nebo odpočtu 
ze závěrečné platby ve smyslu článku 12.4. K odpočtu však nesmí dojít dříve, než je Claim vypořádán 
v souladu s článkem 7.5, případně článkem 16.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).

1.8 Omezení odpovědnosti
Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nesmí 
překročit částku stanovenou v Základních údajích nebo (není-li částka stanovena) Nabídkovou částku.

Tento článek neomezuje odpovědnost Poskytovatele v případě podvodného jednání, úmyslného nepl-
nění závazků nebo hrubé nedbalosti při plnění Smlouvy.
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2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2.1 Součinnost objednatele
Aby nedocházelo ke zpoždění Poskytovatele s poskytováním Služeb, musí Objednatel Poskytovate-
li podávat v přiměřené době a s patřičným ohledem na Harmonogram bezplatně veškeré informace 
a veškeré další informace Poskytovatelem rozumně požadované, které se mohou týkat Služeb a které je 
Objednatel schopen získat.

Ve všech Objednateli Poskytovatelem řádně písemně nebo prostřednictvím Společného datového pro-
středí (existuje-li) předložených záležitostech, musí dát Objednatel své příslušné především písemné 
nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) připomínky, rozhodnutí, souhlas, 
schválení, pokyn nebo Variaci, apod. v přiměřené době a s ohledem na Harmonogram tak, aby nedošlo 
ke zpoždění Služeb.

2.2 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky
Objednatel je odpovědný za správnost údajů a dokumentů, které poskytl Poskytovateli, a nese riziko 
chyb, vad a nedostatků těchto údajů a dokumentů.

Poskytovatel musí zajistit požadované Výstupy poskytovatele a Projektování pouze v rozsahu popsa-
ném ve Smlouvě. Za tyto Výstupy poskytovatele a Projektování je odpovědný Poskytovatel.

Je-li v Základních údajích uveden konkrétní postup a obsah kontroly, musí Poskytovatel po uzavření 
Smlouvy detailně zkontrolovat správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem 
a přesvědčit se o tom, že jsou Služby možné na základě těchto údajů a dokumentů poskytnout. 

Zástupce poskytovatele musí dát Zástupci objednatele Oznámení o veškerých zjevných chybách, va-
dách a nedostatcích údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem, co nejdříve, jak je to možné po 
tom, co si je uvědomil nebo měl uvědomit. Pokud je to vhodné, musí Zástupce poskytovatele v tomto 
Oznámení uvést datum, do kterého musí Zástupce objednatele vydat Poskytovateli potřebné správné 
údaje a dokumenty, aby nedošlo ke vzniku dodatečných Nákladů nebo zpoždění při poskytování Slu-
žeb, případně může Zástupce poskytovatele iniciovat Variaci podle článku 13.1.

Zástupce objednatele musí na takové Oznámení Zástupce poskytovatele odpovědět co nejdříve, jak je 
to možné, vydáním potřebného vyjasnění, doplněním potřebných údajů nebo dokumentů nebo jakým-
koli jiným vhodným pokynem, případně iniciovat Variaci podle článku 13.1.

Pro následky chyb, vad a nedostatků údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem platí, že Posky-
tovatel může dát Oznámení Claimu podle článku 7 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných 
milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

Pro následky chyb, vad a nedostatků údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a  uvedených 
v Základních údajích, u kterých Poskytovatel musí detailně zkontrolovat správnost a úplnost a přesvěd-
čit se o tom, že je Služby možné na základě těchto údajů a dokumentů poskytnout, může Poskytovatel 
dát Oznámení Claimu podle článku 7 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo 
na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku pouze v případě takových chyb, vad a nedostatků, 
které Poskytovatel nemohl odhalit při vynaložení Řádné a odborné péče.
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3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3.1 Zástupce objednatele
Objednatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této 
Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce objednatele je odpovědným projektovým manažerem 
na straně Objednatele pro účely této Smlouvy a má za Objednatele na starost kompletní správu a řízení 
Zakázky.

Zástupce objednatele jedná pro účely Smlouvy za Objednatele. Platí, že od Objednatele získal veškerá 
potřebná pověření a zmocnění. Jestliže jsou pro některé úkony Zástupce objednatele nutná předchozí 
Povolení konat od Objednatele, jsou tato Povolení konat uvedena v Základních údajích a jsou Poskyto-
vateli známa. Objednatel nesmí Zástupce objednatele dále jinak omezovat. 

Zástupcem objednatele je konkrétní fyzická nebo právnická osoba uvedená v Základních údajích. V pří-
padě, že je Zástupcem objednatele právnická osoba, musí být v Základních údajích uveden její název 
a jméno fyzické osoby pověřené k jednání za tuto právnickou osobu pro účely této Smlouvy v rozsahu 
všech pravomocí Zástupce objednatele podle Smlouvy a vykonávající funkci projektového manažera 
pro účely provedení Zakázky podle této Smlouvy.

V případě změny Zástupce objednatele musí Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informovat 
Oznámením. 

3.2 Asistenti zástupce objednatele
Zástupce objednatele může Oznámením pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlou-
vy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své asistenty. Podrobný organigram týmu Objednatele musí 
být uveden a aktualizován (v příloze BIM Protokolu „Plán realizace BIM (BEP)“ existuje-li, případně jiným 
vhodným způsobem). Pro tyto účely musí Objednatel Poskytovateli poskytnout součinnost.

3.3 Pokyny zástupce objednatele
Zástupce objednatele musí dávat Poskytovateli pokyny nutné pro poskytnutí Služeb v  souladu se 
Smlouvou, včetně pokynů k Variacím. Pokyn k Variaci není změnou Smlouvy.

Jakékoli jednání Zástupce objednatele nesmí zbavit a nezbavuje Poskytovatele jeho závazků z  této 
Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

Poskytovatel je povinen Objednatele prostřednictvím Zástupce objednatele upozornit co nejdříve, jak 
je to možné, na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k poskytování Služeb, nebo na 
nevhodnost pokynu, který mu udělil. To neplatí, nemohl-li Poskytovatel zjistit nevhodnost ani při vyna-
ložení  Řádné odborné péče.
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4 POSKYTOVATEL

4.1 Zástupce poskytovatele
Poskytovatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této 
Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupcem poskytovatele musí být konkrétní fyzická osoba uve-
dená v Základních údajích. Zástupce poskytovatele musí přijímat pokyny od Zástupce objednatele.

Zástupce poskytovatele je odpovědným projektovým manažerem na straně Poskytovatele pro účely této 
Smlouvy a musí se věnovat řízení Zakázky v souladu se Smlouvou. Nemůže-li být Zástupce poskytovatele 
dočasně přítomen, musí pověřit další zástupce. Zástupce poskytovatele může pověřit výkonem práv a pl-
něním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své další zástupce. 

V případě změny Zástupce poskytovatele musí Poskytovatel o této skutečnosti Objednatele informovat 
Oznámením. 

4.2 Poskytování služeb
Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služeb s Řádnou odbornou péčí, v souladu s Práv-
ními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případ-
ně pokyny jím pověřených asistentů.

Poskytovatel je povinen zajistit za účelem poskytování Služeb na své náklady a nebezpečí veškeré pra-
covníky, zařízení, programy a jiné vybavení potřebné pro poskytování Služeb, není-li v Zadání služeb 
uvedeno jinak. 

Poskytovatel musí získat rozhodnutí, vyjádření a povolení, pokud je tak uvedeno ve Smlouvě, a to s do-
statečným předstihem tak, aby nedocházelo ke vzniku zpoždění při poskytování Služeb. Poskytovatel 
musí učinit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované 
Právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k poskytování Služeb 
a odstranění všech vad.

Postupy poskytování Služeb a načasování jednotlivých činností nezbytných pro poskytování Služeb 
jsou odpovědností a rizikem Poskytovatele.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Poskytovatelem platí, že Objednatel 
může dát Oznámení Claimu na prodloužení Záruční doby a na slevu ze Smluvní ceny.

4.3 Zpráva o činnosti 
Zástupce poskytovatele musí zpracovat Zprávu o činnosti pro jednotlivé kalendářní měsíce, pro kte-
ré jsou poskytovány Služby. Každou Zprávu o činnosti musí Zástupce poskytovatele předat Zástupci 
objednatele Oznámením nejpozději do 5 pracovních dní od konce dotčeného kalendářního měsíce. 
Zpráva o činnosti musí obsahovat:

i/ popisy postupu poskytování Služeb a vypracování Výstupů poskytovatele, včetně každé etapy 
postupu Projektování (je-li nějaké); 

ii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5; 

iii/ seznam všech Oznámení podaných podle kapitoly 7. 

4.4  Součinnost při kontrole
Poskytovatel musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu nebo jakékoli 
kontroly podle Právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele v souvislosti se Službami nebo 
Projektem nebo jejich fi nancováním.
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5 VÝSTUPY POSKYTOVATELE A PROJEKTOVÁNÍ

5.1 Obecné povinnosti při projektování
Poskytovatel musí zajistit Projektování v souladu se Smlouvou. Objednatel musí Poskytovateli předat 
projektovou dokumentaci a další údaje týkající se Služeb v rozsahu popsaném v Zadání služeb. Za tyto 
údaje a projektovou dokumentaci je odpovědný Objednatel a pro jejich nedostatky zjištěné Poskytova-
telem se použije článek 2.2.

5.2 Výstupy poskytovatele
Poskytovatel je povinen připravit všechny Výstupy poskytovatele, nezavazuje-li se k  jejich přípravě či 
dodání výslovně Objednatel. Objednatel má právo kontrolovat přípravu všech Výstupů poskytovatele, 
kdykoli tato příprava probíhá.

5.3 Řízení výstupů poskytovatele
Zadání služeb stanoví, které z Výstupů poskytovatele je Poskytovatel povinen předložit k posouzení Zá-
stupci objednatele podle tohoto článku. Předložením těchto výstupů Poskytovatel dává najevo, že tyto 
Výstupy poskytovatele splňují náležitosti stanovené v Zadání služeb nebo ve Smlouvě, a jsou připraveny 
k posouzení Zástupcem objednatele.

Zástupce objednatele musí takto předložené Výstupy poskytovatele posoudit ve lhůtě 14 dní potom, co 
mu budou tyto výstupy doručeny. Zadání služeb mohou stanovit odlišnou délku lhůty pro posouzení 
jednotlivých Výstupů poskytovatele. Zástupce objednatele musí v této lhůtě vydat Oznámení o tom, že:

a/ ve vztahu k předloženým Výstupům poskytovatele nemá žádné námitky. Toto Oznámení může 
obsahovat nezávazné připomínky týkající se záležitostí, které podstatně neovlivňují Služby, nebo

b/ předložené Výstupy poskytovatele jsou v rozporu se Zadáním služeb nebo se Smlouvou, přičemž 
Zástupce objednatele je povinen toto Oznámení odůvodnit a uvést, v čem jsou uvedené Výstupy 
poskytovatele v rozporu se Zadáním služeb nebo se Smlouvou.

Pokud Zástupce objednatele vydá Oznámení podle písm. b), musí Poskytovatel:

i/ upravit Výstupy poskytovatele tak, aby byly v souladu se Zadáním služeb a se Smlouvou,

ii/ znovu odeslat upravené Výstupy poskytovatele k posouzení Zástupci objednatele, přičemž 
okamžikem doručení upravených Výstupů poskytovatele začne Zástupci objednatele běžet 
nová lhůta pro posouzení. Poskytovatel není oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, 
pokud v důsledku úpravy Výstupů poskytovatele a jejich opětovnému posouzení Zástupcem 
objednatele ve stanovené lhůtě dojde ke zpoždění postupu poskytování Služeb.

Pokud Zástupce objednatele nevydá ve lhůtě pro posouzení žádné Oznámení podle předchozího od-
stavce, přestože mu Poskytovatel poskytl veškeré výstupy potřebné pro řádné posouzení posuzovaných 
Výstupů poskytovatele, včetně Výstupů poskytovatele, ze kterých posuzované Výstupy poskytovatele 
vycházejí nebo s nimi souvisí, a Zástupce objednatele k těmto Výstupům poskytovatele Oznámením 
neuplatnil námitky, má se za to, že Objednatel vydal Oznámení podle písm. a).

Pokud Zástupce objednatele vydá pokyn, že pro posouzení souladu Výstupů poskytovatele se Smlou-
vou je nezbytné předložit některé další Výstupy poskytovatele, je Poskytovatel povinen na vlastní ná-
klad tyto Výstupy poskytovatele obstarat a bezodkladně je doručit Zástupci objednatele. 

Jestliže Objednateli vzniknou dodatečné náklady v důsledku opakovaného posuzování Výstupů posky-
tovatele, může Objednatel nárokovat uhrazení těchto dodatečných nákladů na Poskytovateli v souladu 
s kapitolou 7. 
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5 VÝSTUPY POSKYTOVATELE A PROJEKTOVÁNÍ

5.4 Technické normy a předpisy
Výstupy poskytovatele musí být v souladu s technickými normami, Právními předpisy a jinými normami 
specifi kovanými v Zadání služeb, které se týkají Služeb nebo jsou určeny příslušnými Právními předpisy.

Za rozhodné Právní předpisy a technické normy se považují ty, které jsou platné v okamžiku převzetí 
Služeb podle článku 11.1. Odkazuje-li Smlouva na technické normy, považují se za ně ta znění, která jsou 
platná ke dni Základního data, není-li stanoveno jinak.

Jestliže po Základním datu vstoupí v platnost nové Právní předpisy a technické normy, nebo jejich změ-
ny, musí Poskytovatel dát Zástupci objednatele Oznámení a (je-li to vhodné) předložit návrh na uvedení 
v soulad. V případě, že:

i/ Zástupce objednatele určí, že uvedení v soulad je nutné a

ii/ návrh na uvedení v soulad představuje Variaci,

pak Zástupce objednatele musí iniciovat návrh Variace podle článku 13.1.
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6 RIZIKA

6 RIZIKA 

6.1 Rizika objednatele 
V této Smlouvě nese Objednatel rizika a následky vyplývající především z následujících nebezpečí:

a/ Výjimečná událost;

b/ Projektování Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný;

c/ jakékoli údaje a dokumenty pro poskytování Služeb poskytnuté Poskytovateli Objednatelem;

d/ přerušení poskytování Služeb Objednatelem, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy 
Poskytovatelem nebo jinému jeho selhání;

e/ jakékoli pokyny Zástupce objednatele nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, 
včetně zpoždění, které vzniklo jako následek toho, že Zástupce objednatele nevydal pokyn 
v přiměřené lhůtě pro poskytnutí součinnosti specifi kované v Oznámení Poskytovatele;

f/ jakákoli zpoždění, překážky, omezení nebo ztížené podmínky způsobená Objednatelem nebo 
přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo třetím stranám;

g/ jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;

h/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

i/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu 
veřejné moci;

j/ jakákoli změna Právních předpisů a technických norem po Základním datu.
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7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

7.1 Povinnost včasného varování
Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou 
Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, 
zpozdit poskytování Služeb nebo jinak ztížit podmínky jejich poskytování. Je-li to vhodné, musí Zá-
stupce objednatele iniciovat Oznámením Variaci podle článku 13.1 za účelem odvrácení nebo zmírnění 
následků takové události nebo okolnosti.

7.2 Oznámení Claimu
Každá ze Stran může druhé Straně dát Oznámení Claimu (kompenzačního nároku), kdykoli se dozví 
o události nebo okolnosti, v souvislosti se kterou se považuje za oprávněnou ke kompenzaci. Oznámení 
musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, 
že ji tato událost nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodlou-
žení Záruční doby nebo jiného kompenzačního nároku, a musí v tomto Oznámení uvést alespoň popis 
události nebo okolnosti a podstatu Claimu.

Jestliže Strana nedá Oznámení Claimu ve lhůtě stanovené tímto článkem, platí, že kompenzační nárok 
neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. V takovém případě Zástupce objednatele nesmí určit časo-
vou nebo fi nanční kompenzaci a druhá Strana je v souvislosti s touto událostí nebo okolností zbavena 
veškeré odpovědnosti.

Následně musí Strana do 28 dnů (po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost 
nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby 
nebo jiného kompenzačního nároku) nebo v jiné lhůtě schválené druhou Stranou předložit podrobné 
vyčíslení Claimu v souladu s články 7.3 a 7.4. Pokud má událost nebo okolnost přetrvávající charakter, 
musí Strana pravidelně v měsíčních průběžných Oznámeních předkládat druhé Straně údaje o celko-
vém zpoždění a celkových dodatečných Nákladech vzniklých k danému datu. Poté, co událost nebo 
okolnost zakládající Claim Strany pomine, musí Strana předložit do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě schválené 
Zástupcem objednatele) Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

Tento článek stanovuje doplňující požadavky na Claim k  těm, které jsou stanoveny v  jiných článcích 
použitelných pro Claim. Jestliže Strana nepostupuje v souladu s tímto nebo jiným použitelným člán-
kem, jde při určení o Claimu k její tíži, pokud takový nedostatek brání Zástupci objednatele v řádném 
posouzení Claimu. 

7.3 Claim na dodatečnou platbu
Strana může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu:

a/ v případech, kdy to vyplývá ze Smlouvy;

b/ při jakémkoli jiném neplnění povinností podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecně jakkoli 
jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Strana dala Oznámení Claimu na dodatečnou platbu, musí předložit podrobné vyčíslení částek, 
které požaduje uhradit, není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro jejich vyčíslení nebo 
prokazování. 
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7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

7.3.1 SLEVA 
Při vyčíslení Claimu na slevu (není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro její vyčíslení nebo 
prokazování) musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebyly Služby nebo jejich část poskytnuta 
v souladu se Smlouvou, a došlo tak ke snížení jejich jakosti, využitelnosti, životnosti, estetičnosti nebo 
jiných požadovaných vlastností vyplývajících ze Smlouvy nebo Právních předpisů.

7.4 Claim na prodloužení doby

7.4.1 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÝCH MILNÍKŮ
Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí ob-
dobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

7.4.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ
Poskytovatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Doby pro dokončení:

a/ v případech, kdy to vyplývá ze Smlouvy;

b/ v případech uvedených v článku 6.1;

c/ v souvislosti s jakoukoli jinou událostí, okolností, překážkou, neplněním Smlouvy nebo ztíženými 
podmínkami, které jsou přičitatelné Objednateli;

d/ jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Poskytovatel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení, musí ve svém podrobném vy-
číslení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a na-
časování poskytování Služeb v rozsahu, v jakém Poskytovatel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

7.4.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY
Objednatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Záruční doby:

a/ v případech, kdy to vyplývá ze Smlouvy;

b/ při jakémkoli jiném neplnění Smlouvy Poskytovatelem.

Při vyčíslení Claimu na prodloužení Záruční doby musí Objednatel prokázat, v  jakém rozsahu nebyly 
Služby nebo jejich část možné využívat v důsledku rozporu se Smlouvou v riziku Poskytovatele. 

7.5 Dohoda nebo určení 
Zástupce objednatele je odpovědný za řešení Claimů a Strany mu v případě, že Claim není uplatňován 
prostřednictvím Zástupce objednatele, musí doručit kopii všech Oznámení týkajících se Claimů. Zástup-
ce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Claimu Stranou (to platí i pro případ Claimu 
oznámeného Zástupcem objednatele) dát oběma Stranám Oznámení řešící především:

i/ zda byl Claim příslušnou Stranou oznámen řádně a včas v souladu s článkem 7.2; 

ii/ posouzení podstaty tohoto Claimu (včetně posouzení nositele rizika a odůvodnění);

iii/ případné požadavky na doplnění dalších podrobností na podporu podstaty Claimu příslušnou 
Stranou;

iv/ případné pokyny příslušné Straně k vedení dalších průběžných záznamů nezbytných pro 
podrobné vyčíslení Claimu podle článku 1.5.
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7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY)

Zástupce objednatele musí Claim posoudit s Řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veš-
keré relevantní okolnosti daného Claimu, a do 28 dnů od obdržení jakéhokoli Oznámení Strany obsa-
hujícího podrobné průběžné nebo závěrečné vyčíslení Claimu v souladu články 7.3 a 7.4 Oznámením:

a/ svolat jednání a vést Strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu;

b/ není-li Stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v této 
době tu část Claimu, kterou příslušná Strana prokázala, nebo Claim odmítnout s podrobným 
zdůvodněním.

Nepostupuje-li Zástupce objednatele v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve lhůtě podle předchozího 
odstavce, považuje se Claim v rozsahu předloženém Poskytovatelem za Zástupcem objednatele odmít-
nutý.

Pokud Strany nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu Zástupcem objednatele, mohou spor postou-
pit k adjudikaci podle článku 16.2 (je-li mezi Stranami sjednána).
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8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

8.1 Kontrola 
Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat poskytování Služeb, a to i u podposkytovatelů. Poskyto-
vatel musí na základě Oznámení Zástupce objednatele tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci ob-
jednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem 
poskytování Služeb, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového Oznámení.

Zástupce poskytovatele se musí účastnit pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organi-
zovány alespoň jednou měsíčně, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem poskytovatele 
dohodnuto jinak.

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Poskytovatel porušuje svou povinnost, 
musí Strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

8.2 Odmítnutí služeb a náprava
Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakékoli Služby nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Poskytovatel 
porušuje jinou svou smluvní povinnost, může Oznámením s odůvodněním tuto část Služeb odmítnout 
a požadovat, aby Poskytovatel na své náklady provedl nápravu. Jestliže Poskytovatel takový pokyn v při-
měřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné Služby vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady Poskytovatele.

8.3 Systém řízení kvality
Poskytovatel je povinen zavézt systém řízení kvality v souladu s Metodikou QMS Objednatele, která tvoří 
přílohu Smlouvy. Pokud Metodika QMS Objednatele není součástí Smlouvy, je Poskytovatel povinen 
písemně připravit systém řízení kvality a zavézt ho do svých interních postupů podle tohoto článku tak, 
aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. Systém řízení kvality je Poskytovatel povinen připravit pro 
účely řádného odborného poskytování Služeb a předat ho Objednateli do 28 dnů ode Dne zahájení. 
V případě, že bude systém řízení kvality aktualizován nebo upraven, musí Poskytovatel bez zbytečného 
odkladu odeslat Objednateli písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-
-li) aktualizovaný nebo upravený systém řízení kvality. 

Systém řízení kvality musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a musí zahrnovat postu-
py Poskytovatele: 

i/ k zajištění toho, že veškerá Oznámení, komunikace a další aktuální záznamy vztahující se 
k Službám bude možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém jejich znění; 

ii/ k zajištění řádné koordinace a řízení činnosti Poskytovatele. 

Objednatel musí systém řízení kvality předložený Poskytovatelem posoudit ve lhůtě 21 dní. V případě, 
že Objednatel v systému řízení kvality shledá nedostatky, vydá Poskytovateli Oznámení o nesouladu se 
Smlouvou, přičemž musí toto Oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, kterého se zjištěné nedo-
statky týkají. Poskytovatel musí do 14 dnů po doručení Oznámení o nedostatcích upravit systém řízení 
kvality tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá Oznámení podle tohoto odstavce 
do 21 dní ode dne, kdy mu bylo Poskytovatelem doručeno písemné nebo prostřednictvím Společného 
datového prostředí (existuje-li) vyhotovení systému řízení kvality, má se za to, že je systém řízení kvality 
v souladu se Smlouvou. 

Objednatel může Poskytovatele kdykoli písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí 
(existuje-li) upozornit na to, že nedodržuje povinnost zavést a dodržovat systém řízení kvality a uvede, 
v  jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Poskytovatel obdrží upozornění podle tohoto od-
stavce, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit. 
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8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel musí pravidelně provádět interní audit systému řízení kvality, minimálně však jednou za 
6  měsíců. Poskytovatel musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích provedeného interního auditu, 
a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření 
ke zlepšení a eventuálně nápravě systému řízení kvality. 

Pokud Poskytovatel podléhá na základě certifi kace kvality externímu auditu, musí Objednateli nepro-
dleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. Pokud je Poskytovatel společností více 
osob, uplatní se tato povinnost na všechny osoby, které jsou součástí této společnosti.
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9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

9.1 Finanční záruka za splnění smlouvy
Poskytovatel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě fi nanční záruky v minimální výši 
stanovené v Základních údajích, a musí tuto fi nanční záruku udržovat v platnosti, dokud neposkytne 
Služby podle článku 10.1. Zástupce poskytovatele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci 
objednatele doklad o zajištění takové fi nanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z fi nanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Poskytovatel neprodlouží platnost této fi nanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této fi nanční záruky;

b/ Poskytovatel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 
7.5, případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 16.2 (je-li adjudikace mezi 
Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 
42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, 
která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatele podle článku 15.4. V takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku této fi nanční záruky.

Objednatel musí Poskytovateli vrátit fi nanční záruku za splnění Smlouvy do 21 dní poté, co Zástupce 
objednatele vydal Potvrzení o převzetí.

9.2 Finanční záruka za odstranění vad
Poskytovatel musí na své náklady zajistit záruku za odstranění vad Služeb ve formě fi nanční záruky 
v minimální výši stanovené v Základních údajích, a to až do konce všech Záručních dob, včetně jejího 
případného prodloužení. Zástupce poskytovatele musí nejpozději do 21 dnů od obdržení Potvrzení o 
převzetí předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové fi nanční záruky.

Objednatel může uplatnit nárok z fi nanční záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je opráv-
něn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Poskytovatel neprodlouží platnost této fi nanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této bankovní záruky;

b/ Poskytovatel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 
7.5, případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 16.2 (je-li adjudikace mezi 
Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 
42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, 
která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ Poskytovatel neodstraní vady Služeb ve lhůtě stanovené v Potvrzení o převzetí. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat částku této fi nanční záruky ve výši předpokládaných nákladů 
na odstranění vady Služeb.

Objednatel musí Poskytovateli vrátit fi nanční záruku do 21 dní po ukončení všech Záručních dob za 
předpokladu, že Poskytovatel odstranil všechny vady Služeb.
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9.3 Smluvní pokuta
Objednatel má vůči Poskytovateli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně. Smluvní pokuta 
a její výše jsou stanoveny v Základních údajích.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
Poskytovatele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno 
právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Poskytovatele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Poskytovatelem za porušení 
Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku uvedenou v Základních údajích.
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10 DOBA PRO DOKONČENÍ

10.1 Poskytnutí služeb
Služby jsou poskytnuty, jsou-li dokončeny ve smyslu článku 10.4 a předány ve smyslu článku 11.1.

10.2 Zahájení poskytování služeb
Zástupce objednatele musí dát Poskytovateli Oznámení o Dnu zahájení. Den zahájení je datum sta-
novené v Základních údajích, pokud takové datum není stanovené, platí, že Dnem zahájení je datum 
následující 14 dní ode dne účinnosti Smlouvy.

Poskytovatel musí začít poskytovat Služby neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem. 

10.3 Doba pro dokončení
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby v  Době pro dokončení stanovené v  Základních údajích. 
Doba pro dokončení začíná běžet Dnem zahájení.

10.4 Dokončení služeb
Služby jsou dokončené, pokud:

i/ byly poskytnuty veškeré Služby v souladu se Smlouvou včetně odstranění případných vad 
a nedodělků; 

ii/ Poskytovatel vypracoval a předal Zástupci objednatele veškeré Výstupy poskytovatele v souladu 
se Smlouvou;

iii/  Poskytovatel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Zadání služeb).

Poskytovatel musí požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Služeb.

10.5 Harmonogram 
Poskytovatel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 14 dnů  po tom, co ob-
držel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, 
aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě. 
Poskytovatel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup po-
skytování Služeb, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu poskytování Slu-
žeb nebo Smlouvě. Poskytovatel musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný 
Harmonogram v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě, pokud není ve 
Smlouvě stanoveno jinak. Každý Harmonogram musí obsahovat:

i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky;

ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním 
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením 
časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);

iii/ data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů poskytovatele včetně uvedení milníku 
pro posouzení nebo schválení Výstupů poskytovatele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě 
ujednáno;

iv/ odhadovanou cenu Služeb předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících poskytování 
Služeb podle Smlouvy;
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10 DOBA PRO DOKONČENÍ

v/ data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);

vi/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

vi.a/ popis všech hlavních etap poskytování Služeb;

vi.b/ obecný popis postupů, které Poskytovatel zamýšlí použít při poskytování Služeb;

vi.c/ údaje znázorňující Poskytovatelův přiměřený odhad počtu Personálu poskytovatele 
v každé kategorii;

vi.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifi kaci jakékoli významné změny oproti 
předchozímu Harmonogramu předloženému Poskytovatelem před předmětnou změnou;

vi.e/ Poskytovatelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup v poskytování Služeb.

Poskytovatel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnost-
mi podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram 
spoléhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů  od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů  
od obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Poskytovateli Oznámením připomínky, ve kterých 
uvede, v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.
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11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

11.1 Potvrzení o převzetí
Zástupce objednatele musí do 28 dnů od obdržení Oznámení Poskytovatele podle článku 10.4:

a/ vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž byly Služby Poskytovatelem 
dokončeny, a veškeré případné, ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich 
odstranění;

b/ odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto 
Oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Služby považovat za dokončené pro 
účely jejich převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončených Služeb pro ojedinělé nebo drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způ-
sobem bránit užívání Výstupů poskytovatele ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným 
způsobem omezovat.

Objednatel není oprávněn užívat Výstupy poskytovatele nebo jejich část před vydáním Potvrzení o pře-
vzetí.

11.2 Přechod nebezpečí škody
Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být 
vydáno, podle toho, co nastane dříve.
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12.1 Určení smluvní ceny
Smluvní cena musí být stanovena podle skutečného množství poskytnutých Služeb oceněného na zá-
kladě jednotkových cen uvedených v Části D: Rozpočet, nebyl-li za Služby nebo jejich část ujednán 
Paušální obnos. Celková částka uvedená v Části D: Rozpočet (Nabídková částka) není paušální úhradou 
za Služby, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková částka se po úpravách ujednaných ve Smlouvě 
stane Smluvní cenou.

12.2 Vyúčtování
Není-li stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve 
výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb oceněných podle článku 12.1, při zohlednění jakýchkoli pří-
počtů a odpočtů, které mohou být splatné, nebyl-li za Služby nebo jejich část ujednán Paušální obnos. 
Dohodnutý harmonogram plateb je uveden v Základních údajích.

Zástupce poskytovatele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Ozná-
mením vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

12.3 Průběžné platby
Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Zástupce poskytovatele podle článku 
12.2 potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtování částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 
12.1 a Smlouvou.

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných doku-
mentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci poskytovatele o této skutečnosti Oznámení včetně 
odůvodnění, a to do 14 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:

i/ k vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce poskytovatele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce 
objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit 
pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Posky-
tovateli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude do-
ručena faktura Poskytovatele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

12.4 Závěrečná platba
Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce poskytovatele předložit Zástupci objed-
natele Oznámením závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce 
objednatele zjistit a odsouhlasením závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvní hodnotu veš-
kerých Služeb poskytnutých v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Poskytovatel pova-
žuje za oprávněného.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 
jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných pod-
půrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Poskytovateli 
do 21 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:
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i/ k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce poskytovatele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu 
Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu se Smlouvou. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Poskytovatelem a jakýchkoli dohodnutých změnách 
návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné plat-
by uhradit Poskytovateli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným 
způsobem vyřešený podle článku 16, musí Zástupce poskytovatele připravit a Zástupci objednatele 
předložit Oznámením závěrečné vyúčtování.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Posky-
tovateli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude 
doručena faktura Poskytovatele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.
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13.1 Variace
Zástupce objednatele nebo Zástupce poskytovatele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí 
Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Služeb, způsobu jejich po-
skytování, případně ve změně posloupnosti a načasování poskytování Služeb. 

Iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Poskytovatel předložit v Zástupcem objednatele přiměře-
ně stanovené době Oznámením písemný nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (exis-
tuje-li) návrh Variace iniciované Zástupcem objednatele. Iniciuje-li Variaci Zástupe poskytovatele, musí 
Oznámení podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Variace.

Návrh Variace musí obsahovat:

i/ detailní popis navrhovaných Služeb;

ii/ harmonogram poskytování těchto Služeb a návrh Poskytovatele na jakékoli související úpravy 
Harmonogramu a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Poskytovatele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu 
s ustanovením článku 13.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Va-
riace tento návrh s Řádnou odbornou péčí posoudit a zaslat Poskytovateli Oznámením odpověď, v níž:

a/ dá Poskytovateli pokyn k provedení Variace;

b/ návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má 
Poskytovatel dále postupovat.

V případě, že Poskytovatel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž 
mají Služby plnit  nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně 
písemně nebo prostřednictvím Společného datového prostředí (existuje-li) oznámit, a to před zaháje-
ním provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně nebo prostřednictvím Společného da-
tového prostředí (existuje-li) trvá na provedení Variace v požadované podobě, nemá Objednatel práva 
plynoucí z vady Služeb vzniklé pro nevhodnost, na níž Poskytovatel Zástupce objednatele upozornil.

13.2 Ocenění variací služeb
Zástupce objednatele musí na základě návrhu Poskytovatele určit s Řádnou odbornou péčí cenu Varia-
ce jako Paušální obnos, nebude-li Stranami ujednáno stanovení ceny Variace měřením podle skutečně 
poskytnutých Služeb nebo jinak. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku Služeb musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

a/ je specifi kovaná ve Smlouvě;

b/ je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě;

c/ je stanovena na základě ceny příslušné položky podle příslušné cenové soustavy uvedené 
v Základních údajích platných ke dni předložení návrhu Poskytovatele k Variaci. K použitým 
cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, jestliže je 
již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;

d/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů položky předložené Zástupcem poskytovatele. Tento návrh musí Zástupce poskytovatele 
Zástupci objednatele předložit co nejdříve, jak je to možné, po vznesení požadavku Zástupce 
objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky 
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a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se 
považují pro účely tohoto článku mezi Stranami za dohodnuté.

13.3 Úpravy v důsledku změn práva
Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti s jakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po 
Základním datu vyplyne:

a/ ze změny Právních předpisů;

b/ ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisů;

c/ z veřejnoprávního rozhodnutí.

Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce posky-
tovatele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, 
kterým iniciuje Variaci podle článku 13.1.
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14 ZÁRUČNÍ DOBA

14 ZÁRUČNÍ DOBA

14.1 Vady služeb
Služby a Výstupy poskytovatele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné 
Záruční doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.

Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát Po-
skytovateli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Poskytovatel v takovém případě musí nepro-
dleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Služeb nebo Výstupů poskytovatele odstra-
nit. Poskytovatelem navržený způsob odstranění vady může být předem Objednatelem připomínkován.

14.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad
Poskytovatel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení 
o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení. 

Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Služeb uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po 
zahájení běhu Záruční doby musí Poskytovatel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, po-
kud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Poskytovatele, a to 
v přiměřené době stanovené Objednatelem.
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15 UKONČENÍ SMLOUVY

15 UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Způsoby ukončení smlouvy
Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

15.2 Výpověď objednatele
Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení. 
Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Poskytovatel takové Oznámení obdržel. Objedna-
tel nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Služby provedl sám nebo je nechal provést jiným posky-
tovatelem.

Poskytovatel musí v případě výpovědi Objednatele:

i/ skončit veškeré poskytování Služeb vyjma Služeb, ke kterým mu byl ze strany Zástupce 
objednatele v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;

ii/ předat Výstupy poskytovatele, za které Poskytovatel obdržel platbu. 

Poskytovatel má v  případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně poskytnutých Služeb, 
na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

15.3 Odstoupení poskytovatele
Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu k nápravě učiněnou Ozná-
mením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce poskytovatele Zástupci objednatele Oznámení popi-
sující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení 
Oznámení, může Poskytovatel přerušit poskytování Služeb nebo jejich části.

Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního 
odstavce, může Poskytovatel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení od-
stoupit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zástupci ob-
jednatele. Poskytovatel poté musí vrátit Objednateli veškeré dokumenty a údaje, které má Poskytovatel 
Objednateli podle Smlouvy po dokončení Služeb vrátit.

Poskytovatel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně poskytnutých Slu-
žeb nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupení vznikly.

15.4 Odstoupení objednatele
Jestliže Poskytovatel neposkytuje Služby, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objed-
natele, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástup-
ce objednatele k  nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu 
porušuje, může dát Zástupce objednatele Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění 
Poskytovatele.

Jestliže Poskytovatel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů 
poté, co obdržel Oznámení Zástupce objednatele podle prvního odstavce, může Objednatel prostřed-
nictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Ob-
jednatele nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Poskytovateli.

Po obdržení Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Poskytovatel ukončit poskytování Služeb.
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15 UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát 
a škod spojených s neposkytnutím Služeb Poskytovatelem, včetně smluvních pokut. Poskytovatel má 
v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně poskytnutých Služeb a řádně předaných 
Výstupů poskytovatele.

15.5 Odstoupení v případě úpadku
Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení oka-
mžitě odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel poté musí ukončit poskytování Služeb.

Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dal-
ších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.
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16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Smírné řešení sporů
Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejít 
a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným způsobem do 28 dní 
po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 16.2 (je-li mezi 
Stranami sjednána).

16.2 Adjudikace
Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlou-
vou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postou-
pení sporu adjudikátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor 
požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.

Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut 
v souladu s Přílohou: Pravidla adjudikace.

Každá ze Stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí při-
znat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.

Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze: Pravidla adjudikace. Nesou-
hlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora 
Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis 
sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení 
o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora může následně postupovat podle článku 16.3.

Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo 
některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze 
Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení 
rozhodnutí adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

16.3 Soud
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Zá-
kladních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 16.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a:

a/ Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora 
v souladu s článkem 16.2;

b/ druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 16.2;

c/ adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze: Pravidla adjudikace.
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17 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

17  VOLITELNÁ USTANOVENÍ

17.1  Střet zájmů

17.1.1  STŘET ZÁJMŮ POSKYTOVATELE
Poskytovatel prohlašuje, že k okamžiku nabytí platnosti této Smlouvy neexistují žádné okolnosti nebo 
skutečnosti, které by při plnění jeho závazků ze Smlouvy mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet jeho 
zájmů se zájmy Objednatele. Poskytovatel se zavazuje, že tento stav bude udržovat po celou dobu trvá-
ní závazku ze Smlouvy.

Za přímý střet zájmů se považuje situace, kdy jsou splněny obě následující podmínky:

i/ Poskytovatel se podílí nebo podílel na činnosti související s přípravou nebo realizací Projektu, 
která není součástí Služeb;

ii/ povaha takové činnosti by mohla narušit objektivní a neutrální výkon práv a povinností 
Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, ohrozit přípravu nebo realizaci Projektu nebo způsobit 
Objednateli újmu.

Za nepřímý střet zájmů se považují situace, kdy jsou splněny obě následující podmínky:

i/ jakýkoli/jakákoli:

i.a/ člen Personálu poskytovatele nebo jeho jiný zaměstnanec;

i.b/ osoba ovládaná Poskytovatelem nebo osoba ovládající Poskytovatele (nebo jejich 
zaměstnanec);

i.c/ podposkytovatel Poskytovatele (nebo jeho zaměstnanec);

i.d/ osoba v jiném poměru k Poskytovateli anebo k osobě podle i.a/ až i.c/ tohoto odstavce, 
který by mohl nasvědčovat existenci možného střetu zájmů se podílí nebo podílel/a na 
činnosti související s přípravou nebo realizací Projektu, která není součástí Služeb;

ii/ povaha takové činnosti by mohla narušit objektivní a neutrální výkon práv a povinností 
Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, ohrozit přípravu nebo realizaci Projektu nebo způsobit 
Objednateli újmu.

Pokud se Poskytovatel dozví o jakékoli skutečnosti nasvědčující  možnému střetu zájmů, musí o tom 
bezodkladně dát Oznámení Objednateli.

Pokud hrozí přímý střet zájmů, musí se Poskytovatel zdržet poskytování Služeb v rozsahu dotčeném 
takovým přímým střetem zájmů.

Pokud hrozí nepřímý střet zájmů, Strany se musí bezodkladně  písemně dohodnout na přijetí přimě-
řeného opatření nezbytného pro vyloučení nežádoucích dopadů takového střetu zájmu, a to zejména 
vzhledem k jeho povaze a míře možného narušení objektivity a neutrality osoby, které se takový ne-
přímý střet zájmů týká. Pokud se Strany na přijetí takového opatření nedohodnou, Objednatel může 
Oznámením nařídit Poskytovateli přijetí takového opatření. Do přijetí takového opatření se Poskytova-
tel musí zdržet poskytování Služeb v rozsahu dotčeném takovým nepřímým střetem zájmů.
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ČÁST B - ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Část B - Zvláštní smluvní podmínky upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti 

Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části 

B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této 

Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.



ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů 

V článku 1.1 se odstraňuje slovní spojení „Metodika QMS (Quality 

Management System)“ a jeho definovaný význam bez náhrady. 

V článku 1.1 se odstraňuje slovní spojení „Počáteční harmonogram“ a jeho 

definovaný význam bez náhrady. 

V článku 1.1 slovní spojení Postupný milník. 

Pro spojení „Postupný milník“ bude používán také výraz „Výstup“.  

1.5 Průběžné záznamy 

Článek 1.5 se odstraňuje bez náhrady. 

4 POSKYTOVATEL 

4.2 Poskytování služeb 

V článku 4.2 se v posledním odstavci odstraňuje bez náhrady konec věty „a na 

slevu ze Smluvní ceny“. 

4.3 Zpráva o činnosti 

V článku 4.3 se odstraňuje věta „ii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 

1.5“. 

7 KOMPENZAČNÍ NÁROKY (CLAIMY) 

7.3.1 Sleva 

Článek 7.3.1 se odstraňuje bez náhrady. 



8 KONTROLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

8.1 Kontrola 

V článku 8.1 se odstraňuje poslední odstavec a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

„Poskytovatel musí do 15 dnů ode Dne zahájení provést vstupní poradu 

s Objednatelem. 

Poskytovatel musí ze vstupní porady a z každého kontrolního dnu pořídit 

zápis, který do 7 dnů od jejich konání vloží do Společného datového prostředí. 

Pokud má Objednatel proti zápisu námitky, musí je uplatnit do 7 dnů po jeho 

vložení. 

Každé osobní setkání mezi Stranami musí proběhnout v sídle Objednatele, 

pokud není Stranami dohodnuto jinak.“ 

8.3 Systém řízení kvality 

Článek 8.3 se odstraňuje bez náhrady. 

9 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 

9.1 Finanční záruka za splnění smlouvy 

Článek 9.1 se odstraňuje bez náhrady. 

9.2 Finanční záruka za odstranění vad 

Článek 9.2 se odstraňuje bez náhrady. 

10 DOBA PRO DOKONČENÍ 

10.2  Zahájení poskytování služeb 

Článek 10.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Poskytovatel musí začít poskytovat Služby neprodleně po Dni zahájení (Dnem 

zahájení je den stanovený v Základních údajích; není-li zde stanoveno jinak, 

rozumí se Dnem zahájení den doručení výzvy Poskytovateli).“ 

10.5 Harmonogram 

Čl. 10.5 se odstraňuje bez náhrady. 

 



12 CENA 

12.2 Vyúčtování 

Článek 12.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Není-li stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn k zaplacení Smluvní ceny, 

při zohlednění jakýchkoli přípočtů nebo odpočtů, které mohou být splatné, 

formou 

a/ paušální jednorázové úhrady ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb, 

a to po řádném a včasném poskytnutí a předání Objednateli jednotlivých 

Výstupů poskytovatele definovaných v Části C Zadání služeb a v Části D 

Rozpočet na základě faktury vystavené Poskytovatelem nebo 

b/ paušální měsíční úhrady ve výši smluvní hodnoty poskytnutých Služeb 

definovaných v Části C Zadání služeb a Části D Rozpočet na základě faktury 

vystavené Poskytovatelem nebo 

c/ jsou-li součástí poskytování Služeb činnosti Autorského dozoru, Objednatel 

zaplatí tyto činnosti podle skutečně poskytnutých a Objednatelem 

odsouhlasených prací podle zápisů ve stavebních denících nebo 

záznamu výkonu činností autorského dozoru. 

Stanovený harmonogram plateb za poskytnutí jednotlivých Služeb je uveden 

v Základních údajích. 

Zástupce poskytovatele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci 

platebního období Oznámením vyúčtování vykazující částky, ke kterým se 

považuje za oprávněného.“ 

12.3 Průběžné platby 

Na konec článku 12.3 se přidávají ustanovení v následujícím znění: 

„Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení Objednateli (tj. zapsání 

faktury do poštovní evidence Objednatele). 

Úhrada za poskytnuté Služby bude realizována bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti Smlouvy 

Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 



zákona o DPH, Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému 

správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 

uhrazení příslušné části Smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

Poskytovatelem. 

Kromě povinných náležitostí musí Poskytovatel uvádět ve fakturách příslušný 

název akce. 

Objednatel neposkytuje zálohy.“ 

13 ZMĚNY 

13.2 Ocenění variací služeb 

V článku 13.2 se odstraňuje písmeno c/ bez náhrady. 

V článku 13.2 se odstraňuje písmeno d/, přejmenovává se na písmeno c/ a 

nahrazuje se následujícím zněním: 

„c/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace 

přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem poskytovatele.“ 

15 UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1 Způsoby ukončení smlouvy 

Článek 15.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele, odstoupením jedné ze stran 

nebo dohodou stran.“ 

Přidává se nový článek 15.6 následujícího znění: 

15.6 Dohoda stran 

„Objednatel a Poskytovatel se můžou dohodnout na ukončení Smlouvy. Tato 

dohoda má písemnou formu a obsahuje vzájemné vypořádání práv a povinnosti 

vzniklých na základě Smlouvy.“  



16 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ 

16.2 Adjudikace 

Článek 16.2 se odstraňuje bez náhrady včetně veškerých výskytů a odkazů na 

Adjudikaci v textu Obecných smluvních podmínek. 

16.3 Soud 

Článek 16.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému soudu.“ 

17 VOLITELNÁ USTANOVENÍ        

Přidává se nový článek 17.2 Realizační tým v následujícím znění: 

17.2 Realizační tým 

„Poskytovatel musí v souladu se svou nabídkou podanou v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku zajistit odborné vedení po celou dobu poskytování 

Služeb minimálně následující osobou: 

Vedoucí projektant 

Ing. Tomáš Pulkrábek 

Zadavatelem stanovené minimální požadavky: 

o autorizovaný architekt v oboru architektura nebo 

autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě; 

o praxe v oboru projekčních prací alespoň pět (5) let; 

o alespoň jedna realizovaná služba nejdéle v posledních 10 

letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž 

předmětem byla realizace projektové dokumentace alespoň 

ve dvou stupních pro stavby občanské vybavenosti, vyjma 

výrobních hal a logistických center a vyjma staveb, kde 

hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. 

projekčních prací bylo zateplení budovy (ETICS, výměna 

výplní, zateplení střešního pláště) při využití metody BIM, 



s minimálními stavebními náklady 10 mil. Kč bez DPH. 

 

Přidává se nový článek 17.3 Společenská odpovědnost v následujícím znění: 

17.3 Společenská odpovědnost 

Poskytovatel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a)  plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

díla podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 

srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 

a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

c)    řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 

vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy 

do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní 

plnění. 

d)   dodavatel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně 

šetrné, zejména bude při zpracování dokumentace řešit možnost zpětného 

využití dešťových vod. Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají 

udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody, 

akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku, využívání přečištěné 

odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 

retenčních nádrží, jezírek apod.). Zadavatel dále preferuje zpětné využívání 

demoličních odpadů. 

      Poskytovatel prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení 

zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla 

respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky dle Zásad 

cirkulární ekonomiky při projektování budov a pokud je to možné a vhodné 

bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 

postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 

požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost. 

 

Přidává se nový článek 17.4 Pojištění v následujícím znění: 



17.4 Pojištění 

Poskytovatel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné 

události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných 

služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu 

pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 

vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z 

tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit 

pojistného plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun 

českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. 

pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit 

pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun 

českých) za jednu pojistnou událost. 

Poskytovatel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných 

smluv dle tohoto článku nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu smlouvy. 

Poskytovatel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 

pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání smlouvy. Poskytovatel 

předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této 

smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Poskytovatel se zavazuje 

pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 

rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  

 

PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK 

- BIM protokol včetně Datového standardu objednatele 
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Účel Protokolu
1 Vymezení pojmů (definice)

2 OBECNÉ POŽADAVKY NA INFORMACE
2.1 Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě

2.1.1 Soubory – dokumenty představující Digitální Model
Stavby (DiMS)

2.1.2 Soubory – dokumenty představující výstupy z DiMS
2.1.3 Ostatní soubory – dokumenty související s

projektem, které je nutné předat v rámci DiMS
2.2 Požadavky na strukturu a organizaci DIMS
2.3 Požadavky na geometrii DIMS

2.3.1 Jednotky použité v DiMS
2.3.2 Geometrická podrobnost DiMS
2.3.3 Referenční bod a souřadný systém
2.3.4 Prostorové dělení modelovaných elementů, resp.

datových objektů
2.4 Požadavky na vlastnosti datových objektů

2.4.1 Vlastnosti
2.4.2 Informace o materiálech
2.4.3 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt –

Objednatel
2.4.4 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt –

Poskytovatel
2.4.5 Požadavky na klasifikaci modelovaných datových

objektů
2.4.6 Požadavky na prostorovou příslušnost datových

objektů DiMS (systémová vazba)
2.4.7 Požadavky na prostorovou příslušnost datových

objektů DiMS (prostorová vazba)

3 SEZNAM ÚČELŮ UŽITÍ INFORMACÍ
3.1 HKÚU001 Posouzení variantních návrhů řešení
3.2 HKÚU002 Kontrola výkresové dokumentace
3.3 HKÚU003 DiMS jako podklad pro kontrolu výkazu výměr
3.4 DSSU001 Prostorová koordinace modelu
3.5 DSSU003 Kontrola objemu, ploch a množství
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3.6 DSSU004 Posouzení vlivu stavby na okolí - Zásady
organizace výstavby (ZOV)

3.7 DSSU008 Posouzení vlivu na požární bezpečnost - Analýza
požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

4 Milníky předání informací

5 POPIS SPOLEČNÉHO DATOVÉHO PROSTŘEDÍ
5.1 Cíle užití CDE
5.2 Systém CDE a popis funkcí
5.3 Přístup do CDE a dostupnost CDE
5.4 Závazné části struktur CDE
5.5 Pravidla pro pojmenovávání souborů a složek
5.6 Zabezpečení dat v systému
5.7 Definice procesů prováděných v CDE (workflow)
5.8 Podpora pro uživatele CDE

6 Požadavky objednatele na informace
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Účel Protokolu Účel Protokolu

Účelem této části/přílohy Smlouvy (BIM Protokolu) je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve
stanoveném rozsahu. Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat
týkajících se Informačního modelu stavby.

1 Vymezení pojmů (definice) Vymezení pojmů (definice)

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto dokumentu a jeho
přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice obsažené jinde ve Smlouvě.

BIM Protokol (též Protokol) - příloha Smlouvy, která stanovuje požadavky Objednatele na tvorbu,
výměnu a užívání informací v digitálním a informačním modelu stavby (DiMS/IMS). Protokol se vztahuje
na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem plnění (nebo jeho
součástí) Poskytovatele podle Smlouvy nebo podkladem pro plnění Dodavatele podle Smlouvy.

Členové projektového týmu - osoby uvedené v definici Projektového týmu, včetně dalších osob (např.
nahrazujících stávající Členy projektového týmu) určených Objednatelem nebo Poskytovatelem podle
tohoto Protokolu.

Datový objekt - digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, zřetelně existujícího,
i když ne nutně hmotného, reprezentovaného v Digitálním modelu stavby.

Datový standard Objednatele (DSO) - všechny Objednatelem požadované negrafické (alfanumerické)
informace v Digitálním nebo Informačním modelu stavby ve vztahu k definovaným účelům užití
informací. Datový standard Objednatele je odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného
Českou agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu dat, přičemž zohledňuje
požadavky Objednatele na informace. Dodavatel musí dodržovat předepsané označení a další
charakteristiky vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty, apod.)

Datový standard Staveb (DSS) - tabelární přehled negrafických (alfanumerických) vlastností datových
objektů v informačním modelu stavby pokrývající celou stavbu, a to jak její fyzické části, tak i její
abstraktní části (např. prostory, zóny, technické systémy). Definuje rozsah a podrobnosti dle tzv. účelu
užití – tzn. účel, pro který daný požadavek vznikl (např. prostorová koordinace, oceňování apod.), dále
dle tzv. milníku (např. stupně projektových dokumentací apod.), dle tzv. aktéra – tzn. role kdo požadavky
má a kdo požadavek plní (typově zadavatel, projektant, zhotovitel) a v závislosti na tzv. klasifikaci, resp.
zatřídění – tzn. definování, jak mají být data tříděna, aby je jejich další uživatel mohl efektivně
zpracovávat. Podklad průběžně zpracovávaný Českou agenturou pro standardizaci.

Digitální model stavby (DIMS) - strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace stavby nebo její
části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro
požadované zobrazení.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS) - Digitální model stavby určité části stavby.

Dílo - Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení Stavby, které
má Dodavatel podle Smlouvy provést.

Dodavatel (také Poskytovatel) - fyzická nebo právnická osoba, která (vždy v závislosti na konkrétních
ujednáních ve Smlouvě) pro Objednatele zhotovuje, projednává a provádí Dílo nebo Projektování a
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správu a provozování s ním případně souvisejícího Informačního modelu stavby. Poskytovatelem se pro
účely Protokolu rozumí zhotovitel Díla a jakýkoli konzultant účastnící se Díla nebo Projektování
(projektant, správce zakázky atd. ).

Dokument - jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace.

Dokument v digitální podobě - dokument vytvořený prostřednictvím elektronického systému
(informačního systému, aplikace) nebo dokument konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru.

Element - digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v Digitálním modelu
stavby.

Informační model stavby (IMS) - souhrn veškerých dokumentů, grafických (obrazových, geometrických
apod. ) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, zahrnující i Digitální model (popř. dílčí modely)
stavby. Umožňuje jej vést a sdílet v elektronické podobě v průběhu času a který je Projektový tým
povinen poskytnout podle Smlouvy.

Koordinátor BIM na straně Objednatele - osoba zodpovědná za nastavení a kontrolu pravidel výměny
informací, za komunikaci s ostatními členy projektového týmu. Spolupracuje a komunikuje s BIM
koordinátorem na straně Poskytovatele. Přebírá, kontroluje a schvaluje informace v informačním
modelu stavby. Stanovuje Dodavateli požadavky na aktualizaci BEP. Objednatel je oprávněn slučovat
některé role do jedné osoby, např. Koordinátora BIM a Správce informací.

Koordinátor BIM na straně Poskytovatele - osoba zodpovědná za dodržování nastavených pravidel
výměny informací, za komunikaci s ostatními členy projektového týmu. Spolupracuje a komunikuje s
BIM koordinátorem na straně Objednatele. Kontroluje, schvaluje a předává Objednateli informace v
informačním modelu stavby. Zajišťuje aktualizaci BEP dle požadavků Objednatele.

Objednatel - fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění (vždy v závislosti na
konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Dodavatele objednala zhotovení, projednání a provedení výstupů
podle Smlouvy.

Milník - plánovaná událost pro předem stanovenou výměnu informací. Specifikace, kdy budou
informace vyžadovány.

Plán realizace BIM (BEP) - průběžně aktualizovaný přehled plnění požadavků Objednatele na
informace.

Požadavky Objednatele na informace - součástí BIM Protokolu, obsahující technické specifikace
Objednatele na informace v digitálním a informačním modelu (DiMS/IMS). Stanovuje požadavky na
geometrickou/grafickou a negrafickou (alfanumerickou) podrobnost informací, specifické zásady a
požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými
informacemi, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v
souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Poskytovatel - viz. Dodavatel.

Projektový tým - osoby podílející se na výměně informací, zejména Správce informací, Koordinátor BIM
na straně Objednatele a Poskytovatele, popřípadě další lidé nebo právnické osoby, které jsou v přímém
či nepřímém smluvním vztahu s Objednatelem a které se jakkoliv účastní výměny informací v rámci
smluvního vztahu.
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Sdružený digitální model stavby - digitální model Stavby pro jednu konkrétní fázi či vývojový stupeň
životního cyklu Stavby, který vzniká tak, že se k Dílčímu digitálnímu modelu stavby připojí všechny, pro
danou fázi či vývojový stupeň projektu relevantní dílčí modely.

Smlouva - smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jejíž součástí a přílohou je
tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo s ním související Projektování či obdobné
činnosti (vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně
souvisejícího Informačního modelu stavby.

Společné datové prostředí (CDE) - nástroj pro výměnu informací.

Správce informací - osoba na straně Objednatele zodpovědná za nastavení procesů výměny informací
a za jejich správu ve Společném datovém prostředí (CDE). Spravuje strukturu a nastavení nástrojů CDE,
včetně přístupových práv. Koordinuje technickou podporu a základní zaškolení členů projektového
týmu. Zajišťuje aktualizaci BEP o části vztahující se k CDE. Objednatel je oprávněn slučovat některé role
do jedné osoby, např. Koordinátora BIM a Správce informací.

Účel užití - specifikace, proč jsou informace potřebné v návaznosti na úroveň informačních potřeb

Záznam - veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace související s prováděním
Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o
změny nebo doplnění informací), které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí
(CDE).
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2 Obecné požadavky na informace Obecné požadavky na informace

2.1 Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě

Veškeré dokumenty v digitální podobě musí být Poskytovatelem předávány a ukládány jak v nativním
(zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
Všechny předané dokumenty v digitální podobě musí umožňovat fulltextové vyhledávání.

Příklady nativních formátů: *.doc, *.xls, *.rvt, atd.

Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.rtf, *.pdf, atd.

Soubory v nativním i otevřeném formátu musí obsahovat veškerá požadovaná data IMS. Struktura
informací v projektu musí být dle norem řady ISO/IEC 81346 a ISO 12006-2 dle systému referenčního
označování a z tohoto systému odvozeného klasifikačního systému CCI.
Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných souborech ve všech formátech je odpovědný
Poskytovatel.

2.1.1 Soubory – dokumenty představující Digitální Model Stavby (DiMS) Soubory – dokumenty představující Digitální Model Stavby (DiMS)

Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty:

a/ Formát IFC.

b/ Nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat.

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DiMS včetně klasifikace CCl. Přehled
použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či modulů, apod. musí být
Poskytovatelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP).

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla vytvořena nativní
aplikací se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při tvorbě DIMS vytvořeny.

Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném formátu.

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním softwaru, mají přednost
data ve formátu IFC.

Poskytovatel musí v rámci plnění Díla poskytnout Objednateli všechny Dílčí digitální modely stavby (Dílčí
DiMS) a v případě modelu v nativním formátu současně i jeden celkový, tzv. Sdružený digitální model
stavby, prostřednictvím jednoho souboru nebo souboru odkazujícího na Dílčí DiMS. Více o struktuře
DiMS v kapitole Požadavky na strukturu a organizaci DiMS.

Klasifikační systém CCI Agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci) je dostupný na adrese:
https://www.koncepcebim.cz/klasifikacni-system-cci?k=1

2.1.2 Soubory – dokumenty představující výstupy z DiMS Soubory – dokumenty představující výstupy z DiMS
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i/ Výkresová dokumentace
Základní výkresové části dokumentace staveb (půdorysy, řezy, pohledy, axonometrické či perspektivní
pohledy, apod.) musí být v co největší možné míře generovány přímo z DIMS a musí DIMS věcně i
geometricky odpovídat. Výjimky musí být Dodavatelem specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Takto vytvořená výkresová dokumentace musí odpovídat v co největší možné míře technickým normám
upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. Výjimky musí být Dodavatelem specifikovány v
příloze Plán realizace BIM (BEP).

Detaily, schémata a další podrobnější výkresová dokumentace v měřítku podrobnějším než 1:50 mohou
být zpracovány i formou 2D výkresů vytvářených jiným způsobem a jiným nástrojem, než v jakém je
vytvářen DIMS. Musí však být zajištěna vazba takovýchto souborů – dokumentů na příslušné datové
objekty DIMS. Výkresy tvořené mimo nástroje pro tvorbu DIMS budou specifikovány v příloze Plán
realizace BIM (BEP).

ii/ Další výstupy z DIMS
Veškeré dokumenty představující výstupy z DIMS dle relevantních účelů užití budou v co největší možné
míře generovány přímo z DIMS.

Výjimky musí být Poskytovatelem specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Pro generaci dalších datových výstupů potřebných pro předávání informací napříč životním cyklem
staveb je použito klasifikačního systému CCI

2.1.3 Ostatní soubory – dokumenty související s projektem, které je nutné předat v
rámci DiMS Ostatní soubory – dokumenty související s projektem, které je nutné předat v rámci DiMS

Způsob provedení těchto vazeb mezi dokumenty a DiMS musí být Poskytovatelem specifikován v příloze
Plán realizace BIM (BEP).

2.2 Požadavky na strukturu a organizaci DIMS Požadavky na strukturu a organizaci DIMS

Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a konformní. To platí jak
pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé datové objekty a informace o nich – grafické i negrafické.

DIMS musí být podle níže stanovených principů a to s ohledem na profesní odbornost a odpovědnost za
zpracovávané informace rozdělen na několik Dílčích DIMS. Jeden z Dílčích DIMS je označen jako tzv.
Sdružený digitální model stavby, ke kterému jsou v nativním formátu referencovány ostatní Dílčí
DIMS. Připojením jednoho či více Dílčích DIMS náležících k jedné fázi či milníku (např. stupni projektové
dokumentace) vzniká tzv. Sdružený DIMS.

Podrobný soupis všech Dílčích DIMS, včetně specifikace Sdruženého DIMS a dalších pro projekt
potřebných sestav, musí být jednoznačně stanoven v příloze Plán realizace BIM (BEP). V případě, že
Poskytovatel předává vedle Sdruženého a Dílčích DIMS další sestavy, uvede je v příloze Plán realizace
BIM (BEP) a to včetně popisu, k čemu daná sestava slouží.

Poskytovatel v příloze Plán realizace BIM (BEP) uvede konkrétní způsob a popis splnění požadavků
Dílčích DiMS pro stanovené účely užití a milníky (resp. kontrolní dny).
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Pro snazší orientaci v projektu z pohledu lidského uživatele musejí být jednotlivé dílčí DiMS a části v nich
barevně odlišeny. Pokud není barevná konvence stanovena Objednatelem, musí být navržena
Poskytovatelem a specifikována v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Digitální model stavby bude podléhat strojové kontrole, kterou si zajistí Objednatel v průběhu řešení
projektu. Pro strojové zpracování (kontrolu) musí být obsahem jednotlivých dílčích DiMS klasifikace.

Prostorové uspořádání DIMS musí odpovídat následující logice a formě zápisu dat do IFC:

• místo stavby – zapisováno jako IfcSite

• stavební objekty – zapisovány jako IfcBuilding

• podlaží – zapisováno jako IfcBuildingStorey

Dělení DiMS a Dílčích DiMS se bude řídit metodikou Agentury ČAS (Česká agentura pro standardizaci)
Požadavky Objednatele na informace (příloha 1 BIM Protokolu) dostupnou na:
https://www.koncepcebim.cz/dokumenty?dok=889

2.3 Požadavky na geometrii DIMS Požadavky na geometrii DIMS

Poskytovatel musí zajistit prostorovou návaznost Dílčích DiMS k Sdruženému digitálnímu modelu i mezi
všemi Dílčími DiMS navzájem.

Poskytovatel musí předat Objednateli DiMS zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a
nedostatků. Způsob koordinace DiMS a řešení kolizí musí Poskytovatel specifikovat v příloze Plán
realizace BIM (BEP).

Poskytovatel musí dále zajistit, že se v DiMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy že se nebudou opakovat
modelované datové objekty a elementy mezi Dílčími DiMS, v jednom z Dílčích DiMS nebo ve Sdruženém
DiMS. Pokud je z technických důvodů nutné provést duplicitu modelovaných Datových objektů, uvede
Poskytovatel jednotlivé výjimky v příloze Plán realizace BIM (BEP).

2.3.1 Jednotky použité v DiMS Jednotky použité v DiMS

DiMS musí být v jednotkách SI (Le système International d´Unités).

2.3.2 Geometrická podrobnost DiMS Geometrická podrobnost DiMS

Geometrická podrobnost modelovaných Datových objektů v DIMS (množství, velikosti, ohraničující
rozměry, umístění a orientace modelovaných elementů či datových objektů) musí umožňovat číst
informace přímo z geometrie vybraného elementu či datového objektu.

V případě, že tento dokument ani jeho přílohy nespecifikují požadavky na modelování datového objektu
nebo elementu, přestože se jedná o konstrukci, materiál, sestavu nebo technologii vyskytující se na
projektu, má Poskytovatel povinnost způsob modelování přizpůsobit požadavkům uvedeným v tomto
dokumentu a navrhnout grafickou a negrafickou podrobnost v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Požadavky na Geometrickou podrobnost DiMS jsou:
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Milníky 1-4 (příprava podkladů pro DUR):

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu.
Detaily a informace o geometrii, vlastnostech a funkci jsou předběžné. Všechny předpoklady z
geometrie budou vyžadovat další ověření.

Milníky 5-6 (příprava podkladů pro DSP):

Geometrie identifikovatelná jako zástupný prvek představující hrubý tvar a obecnou velikost objektu.
Podrobnosti a informace o geometrii, vlastnostech a funkci byly zohledněny, ale nebyly koordinovány.
Tvar, velikost, umístění, orientace, množství, funkčnost a chování mohou být odvozeny z modelu, ale
měly by být upřesněny.

Milníky 7-8 (příprava podkladů pro DPS):

Geometrie s dostatečnými detaily pro přímé zhotovení a instalaci. Detaily a informace o geometrii,
vlastnostech a funkci jsou správně definovány a koordinovány s ostatními disciplínami. Tvar, velikost,
umístění, orientace, množství a detail mohou být přímo přečteny z konstrukčního modelu.

2.3.3 Referenční bod a souřadný systém Referenční bod a souřadný systém

Referenční bod musí Poskytovatel umístit do logického místa tak, aby projekt byl umístěn v blízkosti
navrženého referenčního bodu. Obvykle do průniku modulových os nebo vnější hrany digitálního
modelu stavby při založení digitálního modelu architektonicko-stavební části.

Souřadnice v S-JTSK a výška v BpV takového referenčního bodu musí být specifikována Poskytovatelem v
příloze Plán realizace BIM (BEP).

Totožný referenční bod musí být umístěn ve stejném místě v DiMS v nativním formátu i v modelu ve
formátu IFC.

2.3.4 Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů

Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více podlažími (např. svislé
stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky) musí být do DIMS umístěny s vazbou na konkrétní
podlaží, ve kterém se svojí geometrickou polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DIMS musí odpovídat
skutečným podlažím navrhované stavby. V DIMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná
podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě že je v objektu tzv.
„půlpatro“ nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží připouští. V takovém případě však
musí být tyto skutečnosti Dodavatelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP).

Modelované Datové objekty musí být Dodavatelem děleny i s přihlédnutím k požadovaných užití a
výstupů z modelu (např. rozpočtu či výkresové dokumentaci) tak, aby byla i u těchto výstupy zajištěna
potřebná úroveň podrobnosti.

Modelované Datové objekty musí být prostorově členěny – tj. musí být vytvořeno více prostorově
navazujících Datových objektů podle následujících zásad:

• prostorové dělení musí být provedeno tak, aby modelované elementy korespondovaly s
uváděnými popisnými vlastnostmi,
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• modelované elementy musí být rozděleny podle celků předpokládaných v projektové
dokumentaci (např. stavební objekt apod.).

Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více podlažími (např. svislé
stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky), musí být do DiMS umístěny s vazbou na konkrétní
podlaží, ve kterém se svojí geometrickou polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DiMS musí odpovídat
skutečným podlažím navrhované stavby. V DiMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná
podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě, že je v objektu tzv.
„půlpatro“ nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží připouští. V takovém případě však
musí být tyto skutečnosti Poskytovatelem specifikovány v příloze Plán realizace BIM (BEP) .

Modelované Datové objekty musí být Poskytovatelem děleny i s přihlédnutím k požadovaným účelům
užití a výstupům z modelu (např. rozpočtu či výkresové dokumentaci) tak, aby byla i u těchto výstupů
zajištěna potřebná úroveň podrobnosti. Tato podrobnost je stanovena v příloze Datový standard
objednatele , kde je stanovena alfanumerická podrobnost, resp. požadavky na podrobnost negrafických
informací.

2.4 Požadavky na vlastnosti datových objektů Požadavky na vlastnosti datových objektů

Veškerá značení použitá Dodavatelem v DIMS musí být systematická a jednoznačná, odpovídající
Datovému standardu staveb, resp. Datovému standardu Objednatele, který je z DSS odvozen a popsaná
v příloze Plán realizace BIM (BEP).

2.4.1 Vlastnosti Vlastnosti

Výčet požadovaných popisných alfanumerických informací stanovuje pro jednotlivé účely užití Datový
standard Objednatele (DSO), který je odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou
agenturou pro standardizaci. Poskytovatel musí dodržovat předepsané označení a další charakteristiky
vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty apod.). DSO definuje užití klasifikačního systému CCI.

V DIMS budou zapsaná pouze data ověřená autorem DIMS.

Poskytovatelem, resp. autorem DIMS doplněné vlastnosti nad rámec požadovaných, musí být v souladu
se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Vlastnosti u výskytu datového objektu nesmí být duplicitní. Pokud Poskytovateli vznikne důvod vytvořit
duplicitní vlastnosti, argumentace bude uvedena v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Pokud SW nástroj Poskytovatele prokazatelně nedokáže pracovat s určitým datovým typem IFC (např.
IfcDate), musí použít nejbližší možný datový typ a tuto změnu oproti stanoveným požadavkům
Objednatele zaznamenat v příloze Plán realizace BIM (BEP).

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty (např. hodnoty výčtových, nebo logických typů) v
DIMS v otevřeném formátu musí být uváděny v anglickém jazyce podle DSO a jejich hodnoty v českém
jazyce.

Vlastnosti jednotlivých elementů, resp. Datových objektů, pokud se v modelu nacházejí, musí být
navzájem konformní. Pro jednu vlastnost daného výskytu elementu nelze uvažovat 2 různé hodnoty.
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Konformita dat musí být Poskytovatelem dodržena i mezi DIMS (např. číslování místností musí být
jednotné ap.)

Klasifikace a identifikace bude v souladu s principy referenčního označování, z čehož vyplývá, že užití
klasifikačního systému CCI (pojmenování a značení) struktury a organizace musí být v DiMS uvedeno
formou vlastností.

Poskytovatel odpovídá za dodržení správného formátu i obsah hodnot u všech v DiMS uvedených
vlastností.

2.4.2 Informace o materiálech Informace o materiálech

Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v DIMS nacházejí, musí být v dostatečné míře označeny pro
účely jejich identifikace a klasifikace.

Elementy musí mít přiřazené odpovídající označení materiálů, vrstvených konstrukcí, apod. V případě
použití zkratek musí Dodavatel tyto informace blíže specifikovat.

Výčet použitých materiálů v DIMS musí být úplný a jednoznačný.

Veškeré značení materiálů použité v DIMS musí být systematické. V případě, že je značení odlišné od
platných právních předpisů či technických norem, pak jej musí Dodavatel jednoznačně specifikovat v
příloze Plán realizace BIM (BEP) . Toto neplatí pro závazné předpisy a normy.

U DIMS v nativním formátu musí být informace o materiálech řešeny:

• příslušným SW, který bude využit pro tvorbu informačního modelu za účely

◦ tvorba výkresové dokumentace

◦ sestavení výkazu výměr

◦ zpracování rozpočtu

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno:

a. příslušnými vlastnostmi podle přílohy Datový standard objednatele (jsou-li definovány),

b. jiným způsobem popsaným v příloze Plán realizace BIM (BEP).

2.4.3 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel

Objednatel nedisponuje, nepožaduje a nedefinuje specifické číselníky využitelné pro řešený projekt.

2.4.4 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Poskytovatel Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Poskytovatel

Poskytovatel DiMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo vlastnosti specifické pro
projekt nad rámec požadavků Datového standardu Objednatele a zaznamená je v příloze Plán realizace
BIM (BEP).

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Poskytovatel dbát především jejich účelnosti a
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konformity v rámci DiMS.

2.4.5 Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů

Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikačního systému CCI. K
tomu jsou určeny vlastnosti CZ_CCI-CCI_FunctionalSystemsCode, CZ_CCI-CCI_TechnicalSystemsCode
a CZ_CCI-CCI_ComponentsCode pro jednotlivé Datové objekty a CZ_CCI-CCI_BuiltSpacesCode pro
místnosti a prostory.

Dále jsou jednotlivé Datové objekty označeny z důvodu identifikace konkrétního prvku a datové šablony
názvem datové šablony (vlastnost DT_common-DT_name) v souladu s principy klasifikace vydaného
DSS agentury ČAS.

Příklad: příčka bude označena podle datové šablony stěna nenosná. Ve vlastnosti DT_common-
DT_name bude řetězec "stěna nenosná").

Toto označení datové šablony slouží zároveň jako hlavní klasifikace datových objektů v modelu.

Datový standard objednatele obsahuje i návrh hodnot zkrácených kódů (např. SNN pro stěnu
nenosnou, KAN.RO.P pro kanalizační potrubí, atd.). Tyto kódy lze využít pro projektové označování prvků
v modelu (např. SNN01.003 pro konkrétní příčku v projektu). Tyto zkrácené kódy jsou doporučené.

Pro podrobnější klasifikaci slouží označení modelovaného prvku (CZ_ElementCommon-
ElementProjectSpecificIdentifier). Toto označení si zvolí Poskytovatel podle svého uvážení. Například
si může rozdělit příčky podle materiálu a požární odolnosti na SNN01, SNN02, SNN03 atd. Toto označení
modelovaného prvku je povinné.

Konkrétní jednoznačné označení prvku v modelu je pak ve vlastnosti CZ_ElementCommon-Reference.
Toto označení je povinné.

Např. SNN01.003: Stěna nenosná (příčka), projektový typ 01 (např. keramická), třetí instance/výskyt.

U DiMS v nativním formátu i ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi podle přílohy
Datový standard objednatele.

2.4.6 Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (systémová
vazba) Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (systémová vazba)

V DIMS musí být Elementy přiřazeny k příslušnému technickému systému (např. VZT, SHZ, topný
systém). Pokud to zvolený SW Dodavatele umožňuje, pak i k jednotlivým částem systému, tzv.
subsystémům (např. přívod čerstvého vzduchu u VZT vs. výtlak upraveného vzduchu, mokrá vs. suchá
soustava systému SHZ, jednotlivé topné okruhy topného systému, apod.). Detail členění systémů a
podsystémů odpovídá obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané fáze projektu a je
Dodavatelem zaznamenán v dokumentu Plán realizace BIM (BEP).

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

a. příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k funkčním nebo technickým systémům podle
klasifikačního systému CCl (preferované řešení),
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b. funkčností SW, který modelovaný objekt provazuje se systémy a subsystémy.

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi uvádějícími příslušnost k funkčním
nebo technickým systémům podle klasifikačního systému CCl podle přílohy Datový standard
objednatele.

2.4.7 Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová
vazba) Požadavky na prostorovou příslušnost datových objektů DiMS (prostorová vazba)

Všechny modelované Datové objekty musí být v DIMS přiřazeny k příslušnému podlaží
(CZ_ElementCommon-StoreyProjectSpecificIdentifier), budově (CZ_ElementCommon-
ElementProjectObjectIdentifier) a staveništi (IfcSite), tak, aby byly co nejpřesněji zachyceny
prostorové vazby.

U DIMS v nativním formátu to musí být řešeno:

a. funkčností SW, která modelovaný objekt automaticky provazuje s těmito abstraktními
prostorovými objekty (preferované řešení), nebo

b. příslušnými vlastnostmi uvádějících prostorovou příslušnost

U DIMS ve formátu IFC to musí být řešeno příslušnými vlastnostmi podle přílohy Datový standard
objednatele
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3 Seznam účelů užití informací Seznam účelů užití informací

3.1 HKÚU001 Posouzení variantních návrhů řešení HKÚU001 Posouzení variantních návrhů řešení

Záměrem Objednatele je posouzení variantních návrhů vycházejících ze studie ON Trutnov a.s. -
Parkovací dům (08/2020) zvažující několik variant objemového a prostorového řešení co do počtu
nadzemních podlaží (3 - 4) nebo prodloužení objektu o jeden modul, ovlivňujících tak celkový počet
parkovacích míst (dle studie 163 - 305) a z toho počet parkovacích míst pro elektromobily a pro
automobily s plynovým pohonem dle požadavků aktuálních právních předpisů.

Za účelem zmírnění dopadu stavby na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu je záměrem
Objednatele naplnit tzv. adaptační opatření na změnu klimatu a snížení energetické náročnosti ve
smyslu využití celé střechy, nebo její části tzv. "zelenou střechou" a využití "fotovoltaiky".

Předpokladem je, že nárůstem celkového počtu parkovacích míst dochází k nárůstu výměr stavebních
prací, dodávek a služeb a tím k nárůstu investičních a provozních nákladů. Například nárůst celkového
počtu parkovacích míst ovlivňuje právním předpisem požadovaný počet dobíjecích stanic pro
elektromobily (resp. počtu míst s technickou připraveností) nebo počet míst pro pro automobily s
plynovým pohonem, který má zase vztah k výkonu vzduchotechniky apod. Informační model by tak měl
umožnit vyhodnocení variantních návrhů právě ve vztahu investičních a provozních nákladů k počtu
parkovacích míst. Modelování stávajících konstrukcí (systémů, prvků) bude jen v nezbytně nutném
rozsahu, který má vliv na variantní řešení.

Pro tento účel budou dále zajištěny podklady jako:

• studie oslunění pro umístění fotovoltaických panelů v návaznosti na umístění stavby do
geoprostoru a související posudek předpokládaného výkonu fotovoltaiky,

• posudek energetické náročnosti variantních návrhů řešené stavby,

• posudek stávajícího stavu areálových rozvodů, včetně kapacity trafostanice ve vztahu k
energetické náročnosti variantních řešení,

• posudek stávajícího stavu areálového parkovacích systému, včetně návrhu jeho rozšíření nebo
nahrazení novým systémem,

• případně další nutné podklady dle potřeby naplnění účelu užití.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

• Výběr nejvýhodnější varianty vzhledem k investičním a provozním nákladům s ohledem na počet
parkovacích míst a udržitelnost budovy.

Přidaná hodnota:

• Ověření aplikace metody BIM pro fázi návrhu ve stanoveném počtu variant a hodnotících
parametrů

• Získání podkladů pro rozhodnutí o dalším technickém a dispozičním řešení s explicitními
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metrikami

• Získání výchozího (vybraného) návrhu pro navazující projektovou činnost/tvorbu digitálních a
informačních modelů

• Iniciační stanovení tzv. workflow (VF) jak pro společné datové prostředí (CDE), tak pro ostatní
procesy a jejich aspekty (milník, aktér, podrobnost ap.); nastavení a ověření importů a exportů

Potřebné nástroje:

• Funkční CDE pro čtení a sdílení modelů, předávání zpětné vazby a komentáře.

• Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele,
protože bude použit na straně Objednatele).

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost práce s modelem, natáčení, změny zobrazení, navigace a kontroly modelu a dat v něm
obsažených.

• Znalost požadavků na projekt a odborné zkušenosti pro daný cíl na straně Poskytovatele.

3.2 HKÚU002 Kontrola výkresové dokumentace HKÚU002 Kontrola výkresové dokumentace

Tvorba výkresové
dokumentace

Využití digitálního modelu stavby (DiMS) pro kontrolu základní
koordinované výkresové dokumentace (půdorysy, řezy, pohledy...).

Výkresová dokumentace nepořizovaná z DiMSu, např. například
detaily, schémata, situační výkresy, bude zpracována běžnými nástroji
projektanta. Takto zpracovaná dokumentace bude uvedena v
dokumentu Plán realizace BIM (BEP).

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

• Kontrola výkresové dokumentace tvořené v požadovaných stupních dle dle Vyhlášky č. 405/2017
Sb. o dokumentaci staveb ve stupních DUR, DSP a DPS v souladu s modelem DiMS

Přidaná hodnota:

• Ověření dílčího cíle (viz "Cíl 01 – Eliminace chyb v projektové dokumentaci", dílčí cíl:
"Automatizované vytváření základů výkresové dokumentace", Katalog cílů metody BIM,
ČAS květen 2021).

• Ověření možností/funkcionalit SW nástrojů pro vytvoření projektových dokumentací v rozsahu
stanovených právními předpisy.
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Potřebné nástroje:

• Funkční CDE pro čtení a sdílení modelů a dokumentace, předávání zpětné vazby a komentáře.

• Systém pro porovnávání výkresové dokumentace a kontrolu modelu (CDE).

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost kontroly a porovnání modelů s výkresovou dokumentací na všech zainteresovaných
stranách.

3.3 HKÚU003 DiMS jako podklad pro kontrolu výkazu výměr HKÚU003 DiMS jako podklad pro kontrolu výkazu výměr

Využití vlastností definovaných DSO (množství konstrukcí, ploch, objemů, kusovník atd.) z DiMS jako
podklad pro kontrolu předloženého výkazu výměr ve všech řešených stupních projektové
dokumentace. Přináší možnost opakovatelnosti a kontroly při zachování vazby na DiMS. Pro každou
variantu, stupeň projektové dokumentace je možno všechny výkazy průběžně zkontrolovat a sledovat
dopady změn.

Cílem užití je využití vlastností definovaných v Datovém standardu objednatele z DiMS pro kontrolu
výměr položek.

Ověření "Cíl 05 – Zpřesnění výkazů výměr", dle Katalog cílů metody BIM, ČAS květen 2021.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

• Kontrola souladu a kompletnosti výkazu výměr ve vazbě k Vyhlášce č. 169/2016 Sb.

• Kontrola výkazu výměr vůči modelu a jeho průběžná aktualizace.

• Kontrola, zda výkaz výměr neobsahuje konkrétní výrobky.

• Kontrola objemu hlavních položek: zemních prací, nosná konstrukce, množství výztuže.

Přidaná hodnota:

• Precizní výkazy všech prvků a materiálů.

• Rychlá kontrola výkazu jako pomůcka pro rozhodovací proces.

• Kontrola více výkazů vyšší rychlostí. Šetří čas při ověřování výměr. Nechává prostor na
soustředění se na věcnou podstatu výkazu, rizika a zvláštnosti projektu a zlepšuje tak kvalitu
výsledného výkazu jako celku.

• Lepší vizuální přehlednost prvků, které je cílem vykázat.

• Lepší kontrolovatelnost a řízení návrhu, nákladů a plánování výstavby.

Potřebné nástroje:
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• Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele,
protože bude použit na straně Objednatele).

• Systém pro generování výkazů z BIM modelů (bude potřeba na straně Poskytovatele pro
vygenerování výkazu výměr z modelu).

• Správný a přesný BIM model.

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost geometrické a datové kontroly modelu.

• Schopnost práce s modelem a získání rozměrových informací.

3.4 DSSU001 Prostorová koordinace modelu DSSU001 Prostorová koordinace modelu

Procesy prostorové koordinace zajišťují zejména využití informačních modelů (IMS) pro snadné odhalení
kolizí, tj. míst, kde dochází ke geometrickému průniku různých stavebních, resp. modelových prvků.

Odhalení kolizních míst v rámci takového procesu tak snižuje výskyt tzv. víceprací, popř. snižuje
nemožnost realizace navrženého řešení.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

Dle Katalogu cílů metody BIM (ČAS, květen 2021) se jedná např. o tzv. "Střednědobý cíl 04 –
Minimalizace kolizí v průběhu výstavby", nebo "Cíl 01 – Eliminace chyb v projektové dokumentaci", Dílčí
cíl: "prostorová koordinace"

- Zamezení kolizím nosných konstrukcí s vedením technologií, umístění technologií či koncových prvků
na jednom místě

- Identifikace ochranných zón, manipulačních prostorů a prostupů - výtahy, hasící systémy, vodovod,
kanalizace, elektřina, parkovací systém, kamerový systém, systém pro využití dešťové vody, požární a
běžná vzduchotechnika, nabíjecí stanice pro elektromobily, fotovoltaika.

- Sledování změn - přidané a odebrané prvky, změny v datech mezi pravidelnou poradou a její
následující pravidelnou poradou zástupcem objednatele.

Dle Katalogu cílů metody BIM (ČAS, květen 2021), Cíl 03 – Dosažení vyšší srozumitelnosti projektové
dokumentace: "Využití modelů může pomoci eliminovat finančně nákladnou tvorbu vizualizací, kdy je
vytvářen digitální model stavby výhradně za tímto účelem, a nabídnout vysoce srozumitelné výstupy pro
účely prezentací návrhu s vysokou vypovídací hodnotou":

- Získání digitálních modelů v dohodnutých milnících pro prezentaci dle potřeb Objednatele

Další možné cíle na projektu (bez podpory v DSO):

• Posouzení textury a barev povrchů,

• Kontrola návrhu osvětlení a ostatního elektrického vedení,

• Posouzení návrhů evakuačních plánů
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• Posouzení spotřeby energií

• V případě využití fotovoltaiky posouzení potřeby energií

Přidaná hodnota:

• Detailní znalost návrhu stavby pro všechny zadavatele a účastníky.

• Lepší kontrolovatelnost a řízení návrhu, nákladů a plánování výstavby.

• Síla vizualizace návrhu.

• Koordinace účastníků projektu (viz tzv. krátkodobý cíl: "02 – Nastavení procesů BIM a jejich
uvedení do praxe", Katalog cílů metody BIM, ČAS květen 2021).

• Zlepšení kontroly a jistota správnosti (viz tzv. krátkodobý cíl "03 – Zavedení společného datového
prostředí (CDE) do organizace" a "Cíl 04 – Optimalizace návrhu s ohledem na požadavky
investora", Katalog cílů metody BIM, ČAS květen 2021).

Potřebné nástroje:

• Funkční CDE pro čtení a sdílení modelů, předávání zpětné vazby a komentáře.

• Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele,
protože bude použit na straně Objednatele).

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost práce s modelem, natáčení, změny zobrazení, navigace a kontroly modelu a dat v něm
obsažených.

• Znalost požadavků na projekt a odborné zkušenosti pro daný cíl.

3.5 DSSU003 Kontrola objemu, ploch a množství DSSU003 Kontrola objemu, ploch a množství

Pro užití nezávislého zjišťování objemů a množství přímo z DiMS bez vazby na nativní software. V DSO je
stanoveno, které prvky a konstrukce a data v nich budou kontrolovatelné.

Cílem užití je umožnění vykazování (zjišťování) objemů a množství určitých konstrukcí a prvků
zúčastněnými stranami pro kontrolu správnosti předávaných návrhů a výstupů.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

Kontroly plnění parametrů (investičního) záměru a ostatních (regulatorních, popř. organizačních a
provozních) parametrů stavby:

• počet a rozměry běžných parkovacích míst, míst pro invalidy, míst s nabíjecí stanicí atp. (celkem až
250-320 ks),

• územní plán (regulativy, koeficienty apod.): zastavěná plocha, obestavěný prostor, poměr čisté
(ČPP) a hrubé (HPP) podlahové plochy, počet pater (4p), zelená střecha,
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• další informace o stavbě (základní parametry pro sociální zázemí, fotovoltaiku, využití dešťové
vody, náhradní výsadbu zeleně).

Přidaná hodnota:

• Jistota dodržení (investičního) záměru na základě průběžného sledování a kontrol plnění
definovaných parametrů

• Jistota dodržení podmínek územního plánu

• Řízení návrhů, nákladů a plánování výstavby

• Ověření tzv. krátkodobého cíle "02 – Nastavení procesů BIM a jejich uvedení do praxe", "03 –
Zavedení společného datového prostředí (CDE) do organizace", střednědobý cíl "03 – Digitální
model stavby", dílčí cíl: "Rozvoj validačních nástrojů pro polo/automatizované kontroly souladu
DIMS s požadavky a standardy organizace" a "Cíl 01 – Eliminace chyb v projektové
dokumentaci", Katalog cílů metody BIM, ČAS květen 2021).

Potřebné nástroje:

• Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele,
protože bude použit na straně Objednatele).

• Systém pro generování reportů z modelu (doporučeno na straně Poskytovatele).

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost kontroly modelu a generování výkazů/reportů.

3.6 DSSU004 Posouzení vlivu stavby na okolí - Zásady organizace výstavby (ZOV) DSSU004

Tvorba dílčího DiMS zařízení staveniště, vnitro a mimo staveništní dopravy pro prostorovou koordinaci
při schvalování dopravně inženýrského opatření (DIO) apod. Dílčí DiMS obsahuje pouze obálky
dočasných konstrukcí se základním popisem prvků včetně harmonogramu stavební činnosti.

Cílem užití je prostorově zkoordinovaný projekt ve vazbě na zařízení staveniště a staveništní dopravy.

Cílem je také zlepšení přehlednosti výstavbového procesu projektu pro Dotčený orgán (DO) a splnění
požadavků Vyhlášky č. 405/2017 Sb. v řešených stupních projektování (DUR, DSP a DPS).

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

Model bude kromě požadavků právních předpisů (Vyhlášky č. 405/2017 Sb.) obsahovat informace pro
vizuální a datovou kontrolu:

• Zeleň pro kácení a náhradní výsadba.

• Demolice stávající opěrné stěny.
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• Zřízení nové záporové stěny, výkopy a organizace stavební jámy.

• Zábory, umístění jeřábů a zařízení staveniště.

• Příjezdová komunikace pro stavbu přes nemocnici (zábor a náhrada 25 ks parkovacích míst).

• Ochranná zóna rozvodu kyslíku.

• Napojení objektů zařízení staveniště na vodu, elektřinu a odpad.

• Dopad stavby na počet parkovacích míst na stávajících parkovištích.

• Dopad stavby na zachování a kvalitu zdravotní péče.

• Průjezdnost IZS po celou dobu výstavby.

Vytvoření finálního koordinačního situačního výkresu.

Vytvoření plánu zdolávání požáru pro areál nemocnice po dobu výstavby parkovacího domu.

Přidaná hodnota:

• Prostorová koordinace projektu po dobu výstavby.

• Lepší kontrolovatelnost a řízení návrhu, nákladů a plánování výstavby.

• Ověření "Cíl 06 – Optimalizace stavebních postupů", Katalog cílů metody BIM, ČAS květen 2021.

Potřebné nástroje:

• Funkční CDE pro čtení/zobrazení a sdílení modelů, předávání zpětné vazby a komentáře.

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost kontroly modelu a znalost požadavků na organizaci výstavby.

3.7 DSSU008 Posouzení vlivu na požární bezpečnost - Analýza požárně
bezpečnostního řešení (PBŘ) DSSU008 Posouzení vlivu na požární bezpečnost - Analýza požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)

Požárně
bezpečnostní řešení

Analýza PBŘ bude spočívat ve využití modelovaných prvků požárně
bezpečnostních zařízení a vytvoření výstupů v definovaných šablonách.
Výstupy budou obsahovat informace o budově, požárních systémech, únikové
cesty, havarijních plánech, vyznačení tabulek a nouzového osvětlení,
vyznačení funkčních výtahů a schodišť v případě požáru, napojení na IZS
apod.

Cílem užití je usnadnit přehlednost projektu pro získání kladného stanoviska
DO a bezpečnější stavbu z pohledu PBŘ.

Konkrétní vybrané cíle na projektu:

• Plán zdolávání požáru pro areál nemocnice po dostavbě parkovacího domu (mj. ve vazbě na
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parkování elektromobilů).

• Modelování požárních úseků.

• Rozmístění hydrantů a hasících přístrojů.

• Umístění požárních rolet, dveří a ostatních komponent/prvků souvisejících s požární ochranou

Přidaná hodnota:

• Dokonalé porozumění celého PBŘ jak pro uživatele, tak pro IZS (Integrovaný záchranný systém).

• Průběžná kontrola a řízení návrhu, nákladů a plánování výstavby.

• Ověření cíle "Cíl 04 – Optimalizace návrhu s ohledem na požadavky investora", dílčí cíl "Simulace
průběhu požáru", Katalog cílů metody BIM, ČAS květen 2021.

Potřebné nástroje:

• Systém pro porovnávání a kontrolu modelu (doporučeno používat i na straně Poskytovatele,
protože bude použit na straně Objednatele).

Potřebné znalosti uživatelů:

• Schopnost práce s modelem, natáčení, změny zobrazení, navigace a kontroly modelu a dat v něm
obsažených.

4 Milníky předání informací Milníky předání informací

Milníky předání informací (postupné termíny doručení výstupů) byly definovány s ohledem na

1. Přehled účelů užití informací

2. Klíčové ukazatele projektu

3. Povahu a podstatu informací, které je potřeba získat pro každé rozhodnutí

4. Datum předání každého stupně projektové dokumentace

Milníky předání informací pokrývají primárně jednotlivé verze modelu DiMS. Požadavky na informace
jsou členěny právě podle těchto milníků.

Milníky předání informací

Milník Název Termín Popis

Milník
1

Vzorek Podání nabídky

Informace sloužící pro potvrzení kompetencí
Poskytovatele. Obsahuje několik základních Datových
objektů a požadavky na alfanumerické informace. Zde
je povinné do modelu DiMS vložit všechny stanovené
objekty.
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Milníky předání informací

Milník
2

Výsledná
varianta

10. týden od
začátku prací

V prvních deseti týdnech se budou uzavírat otevřené
otázky a varianty s cílem rozhodnout se pro výsledné
řešení parkovacího domu. Během této doby může být
modelováno více modelů/variant. Milník stanovuje
termín a rozsah informací výsledné varianty.

Milník
3

Podklady pro
DUR

18. týden od
začátku prací

DiMS bude doplněn o informace potřebné pro
zpracování stupně dokumentace DUR.

Milník
4

Podklady pro
PBŘ a ZOV

22. týden od
začátku prací

Vzniknou samostatné modely PBŘ a ZOV se základními
objekty pro posouzení záměru.

Milník
5

Podklady pro
DSP

28. týden od
začátku prací

DiMS bude doplněn o informace potřebné pro
zpracování stupně dokumentace DSP.

Milník
6

Aktualizace pro
PBŘ a ZOV

32. týden od
začátku prací

Modely PBŘ a ZOV jsou doplněny o další informace.

Milník
7

Podklady pro
DPS

38. týden od
začátku prací

DiMS bude doplněn o informace potřebné pro
zpracování stupně dokumentace DPS.

Milník
8

Aktualizace pro
PBŘ a POV

42. týden od
začátku prací

Modely PBŘ a POV jsou dokončeny do finální
podrobnosti.

Dokončení plnění
Dokončení plnění

Výstup Název Termín Popis

Výstup 1
Předání studie
konečného
řešení

14. týden ode
Dne zahájení

Předání studie konečného řešení k odsouhlasení do 14
týdnů od výzvy objednatele (výzva musí být objednatelem
učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i
e-mail )

Výstup 2 Předání DÚR
12. týdnů od
Výzvy
Objednatele

Předání DÚR a řádné podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí včetně kladných stanovisek DOSS do 12 týdnů
(předpoklad: 14+12 = 26 týden) od výzvy objednatele na
zpracování dalších stupňů PD (výzva musí být objednatelem
učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i
e-mail)

Výstup 3 Předání DSP
10. týdnů od
podání žádosti
DÚR

Předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního
povolení včetně kladných stanovisek DOSS do 10 týdnů od
předání DÚR a podání žádosti o územní rozhodnutí včetně
kladných stanovisek DOSS - alt. předání DÚR + DSP a
řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení včetně kladných stanovisek DOSS do
24 týdnů od výzvy objednatele na zpracování dalších stupňů
PD (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou,
za písemnou formu se považuje i e-mail)
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Dokončení plnění

Výstup 4 Předání DPS
10. týdnů od
podání žádosti o
SP

Předání DPS , včetně zapracovaných připomínek stavebního
úřadu do PD do 10 týdnů od předání DSP a podání žádosti
o stavební povolení včetně kladných stanovisek DOSS (ev.
společné DÚR + DSP). Termín plnění pro autorský dozor: na
písemnou výzvu objednatele

Jednotlivé termíny předání dokončeného plnění mohou být po společné domluvě posunuty z důvodu
čekání na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo stanovisek DOSS.

Účely užití informací z jednotlivých milníků předání
informací
Předpoklad využití získaných informací z milníků po jednotlivých účelech jsou zobrazeny v tabulce.
Každé dva týdny předpokládáme kontrolní den (svislé tmavé čáry), na kterém se průběžně sledují práce
na modelu DiMS (první barevný řádek) a výstupy z jednotlivých účelu užití (modré řádky).

Konečné předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace (fialové řádky) je spojeno s koncem
účelu užití HKÚ002 Kontrola výkresové dokumentace.
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5 Popis společného datového prostředí Popis společného datového prostředí

5.1 Cíle užití CDE Cíle užití CDE

Cíle užití CDE

Společné datové prostředí je centrálním zdrojem informací používaným k jejich shromažďování, správě
a sdílení pro celý projektový tým. Úlohou systému CDE tedy je řídit a spravovat dokumenty, procesy a
komunikaci o projektu ve fázích přípravy a provádění stavby. Toto prostředí bude jako jediný společný
zdroj informací „místo jediné pravdy“ o pilotním projektu s využitím metody BIM.

Objednatel je zároveň "Provozovatelem CDE" a společnost Proconom Software, s.r.o., je pro účely této
smlouvy "Poskytovatel CDE řešení".

Mezi cíle "pilotního" nasazení CDE patří:

• Digitalizace stávajících procesů v rámci přípravy investiční akce.

• Sdílení informací všech zúčastněných stran projektu pro zefektivnění komunikace.

• Sběr zkušeností pro využití při dalších investičních akcích a při správě a údržbě stavby.

5.2 Systém CDE a popis funkcí Systém CDE a popis funkcí

5.2. Systém CDE a funkcionality

Číslo Název Popis

5.2.1. Systém CDE

5.2.1.1
Integrovaný jednotný systém CDE
(popis).

CDE je integrovaný systém, který spojuje všechny
požadované funkcionality (viz kapitola 5.2.5. Funkce
aplikace) do jednotného uživatelského prostředí.
CDE je dostupné na platformách desktop, WEB
rozhraní a mobilní aplikace.
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5.2. Systém CDE a funkcionality

5.2.1.2.
Integrovaný systém CDE složený z
více provozních komponent (popisy).

DMS
Dokumenty jsou základním nástrojem společného
datového prostředí, kde lze pracovat se soubory a
složkami podobně jako v průzkumníku souborů
Windows. Avšak oproti průzkumníku má DMS
mnoho funkcionalit navíc, které se hodí při
každodenní práci s dokumenty.

Workflow
Řízení úkolů, procesů a lidí je esencí projektového
řízení a společně s dokumenty je workflow
základem společného datového prostředí. Všechny
činnosti lze podrobně zachytit v různých nástrojích
na projektové řízení. Výsledkem je kontrolovaný
projekt a zdokumentovaný postup.

Modely
S digitalizací stavebnictví souvisí projektová
dokumentace ve 3D a vytváření BIM modelů. My
umožňujeme tyto modely zobrazovat v různých
souvislostech. Dokážeme přečíst desítky grafických
formátů. BIM modely lze využít pro tvorbu rozpočtu
i harmonogramu.

Porovnání nabídek
Cenové a časové porovnání, kde lze porovnávat
několik uchazečů zároveň. Zpracovává kontrolu
úplnosti a správnosti cenových nabídek a
harmonogramů oproti původnímu zadání (v rámci
rozpočtů kontrola, zda není přidána, nebo
odebrána položka, změněna značka, název,
varianta, měrná jednotka, množství, popis a
technický popis položky. Navíc kontroluje úplnosti
objektů a činností harmonogramu.

Rozpočet
Rozpočet umožňuje vytvářet, evidovat a pracovat s
rozpočty. Součástí systému jsou i cenové databáze
OTSKP. K dispozici jsou nástroje umožňující
ocenění, úpravy a další funkce využívané v oblasti
rozpočtování. Umožňuje vytvářet vlastní kalkulace
položek.
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5.2. Systém CDE a funkcionality

Změny
Změny je sekce určená pro administraci změn
během výstavby. Umožňuje vytvářet změnové listy
a položky, zařadit změnová množství do změnových
skupin a obsahuje tiskové sestavy, týkající se
změnového řízení.

Měření
Umožňuje na bázi denního nebo měsíčního
pohledu zaznamenávat naměřené množství
položky. Tyto údaje mohou být automaticky použity
pro generování zjišťovacích protokolů.

Prostavěnost
Administrace zjišťovacích protokolů jako podklad
pro fakturaci. U položek jde zadávat jejich
prostavěnost ručně, nebo poloautomaticky. Lze
využít automatickou tvorbu ZP na základě měření
položek. ZP lze evidovat odděleně pro změnové i
původní množství položek soupisu prací.

Faktury
Administrace faktur, které mohou být automaticky
generovány na základě prostavěnosti. Faktury lze
vytvářet i ručně (např. zálohové faktury).

Harmonogram
Využívá základní objektovou strukturu projektu,
která lze dále členit na činnosti a milníky. Bohatě
postačí pro stavební projekty a splňuje metodiku
pro časové řízení stavebních zakázek.

Stavební deník
Umožňuje evidovat elektronický stavební deník
včetně všech povinných údajů jako jsou záznamy o
pracovnících, mechanizaci, materiálech, počasí,
postupu prací a dalších záznamech. Dále je možné
pořizovat fotografie i pomocí mobilní aplikace a
další její funkce (jako např. převádění hlasového
vstupu na psaný text). Výhodou je i možnost
generování tiskových sestav na základě obsažených
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5.2. Systém CDE a funkcionality

dat. Lze evidovat nejen hlavní stavební deník, ale i
SD pro jednotlivé části projektu.

Deník BOZP
Umožnuje vytvářet protokoly z kontrol bezpečnosti
na stavbě. Umožňuje vyplnit kontrolora, investora,
zhotovitele. Je možné vytvořit seznam
kontrolovaných činností. Umožňuje vytvářet úkoly k
nápravě a v následujícím protokolu kontrolovat
jejich splnění. Je možné evidovat multimédia k
protokolu.

Reklamace
Digitalizovaná reklamační agenda, která umožňuje
organizaci administrovat celý procesu od založení
případu, přes doplnění potřebných informací, až po
zaslání výzvy zhotoviteli stavby. Všechny informace
je možné a vhodné pořídit pomocí mobilní aplikace,
díky kterým získáte přesné informace o lokalizaci
vady.

Inventář
Umožňuje vytvářet seznam vlastních položek
mechanizace a nástrojů, pro které lze sledovat
jejich stav. Zároveň může fungovat jako půjčovna,
takže přesně víte, který stroj je vypůjčený, kdo ho
má a na jaké stavbě se nachází. Zároveň je možné
generovat QR kódy, které můžete využít pro
snadnou identifikaci mechanizace.
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5.2. Systém CDE a funkcionality

5.2.1.3.
Popis vazeb mezi jednotlivými
moduly, resp. provozními
komponenty.

Vazby mezi jednotlivými sekcemi:

DMS - sekce DMS je svázána s celým procesem
stavby a tudíž se do ní lze dostat z jakékoliv sekce.
Workflow - schvalovací procesy lze zakládat v
jakékoliv fázi stavby nebo vázat je na konkrétní
dokumenty či složky.
Rozpočet - z rozpočtu vychází všechny další sekce -
změny, měření, prostavěnost, faktury, stavební
deník, harmonogram.
Měření - v sekci měření lze využít fotodokumentaci
nahranou v sekci stavební deník.
Prostavěnost - prostavěnost může (ale nemusí)
vycházet z měření.
Faktury - faktury jsou přímo provázané se sekcí
prostavěnost, ale lze vytvořit fakturu ručně.

5.2.1.4.
Popis správy uživatelů, rolí a práv v
modulárním systému CDE.

Zřizování a správu uživatelů, jejich rolí a práv
zajišťuje Správce informací.

Správa uživatelů (zřizování uživatelských přístupů,
rolí a práv) probíhá přes takzvaný "ADMIN panel".
Do admin panelu se dostane pouze osoba předem
určená jako administrátor daného prostředí.
Administrátor má práva přidávat či odebírat
uživatele, přidělovat uživatelům práva na jednotlivé
stavby a jednotlivé složky v DMS, které budou
uživatelům přístupné. Dále může uživatelům
přidělovat práva pro čtení či zápis do jednotlivých
sekcí SW, práva na mazání cizích dokumentů, etc.

5.2.2. Logické vazby

5.2.2.1.

Dokumenty v digitální podobě přímo
propojené (např. model s
připojenými referenčními soubory,
tabulka s odkazy na externí zdroje
dat): popis způsobu vkládání do CDE

Systém CDE umožňuje referencovat dokumenty k
jednotlivým elementům modelu.
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5.2. Systém CDE a funkcionality

5.2.2.2.

Dokumenty v digitální podobě logicky
související: popis provázání, např.
vazbami na nástroje řízení procesů,
strukturou složek, použitím
jednotných propojovacích kódů,
vkládáním referenčních odkazů apod.

Dokumenty v digitální podobě je pomocí CDE
možné propojit s jednotlivými procesy, úkoly a
elementy v CDE. Navíc CDE umožňuje sdílení
odkazů mezi jednotlivými prvky CDE tak, aby
zdrojové dokumenty byly v CDE pouze jednou.

5.2.3. Datové formáty

5.2.3.1.
Vložení libovolného datového
formátu.

CDE umožňuje vložení libovolného datového
formátu.
(funkce zobrazení viz 5.2.3.2.)

5.2.3.2.
CDE umožňuje tyto datové formáty
zobrazovat přímo v prohlížeči
systému CDE (uveďte které).

Běžně využíváné formáty - IFC, RVT, DWG, DGN,
NWC, NWD - engine pro prohlížení modelů je využit
od společnosti Autodesk - kompletní přehled
formátu naleznete zde.
https://forge.autodesk.com/en/docs/model-
derivative/v2/developers_guide/supported-
translations/

5.2.4. Lokalizace do češtiny

5.2.4.1.
Lokalizace systému CDE do češtiny
(popsat do jaké míry je systém
lokalizován).

CDE je kompletně v českém jazyce (všechny
platformy).

5.2.5. Funkce aplikace
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5.2. Systém CDE a funkcionality

5.2.5.1.

Obecné, základní funkce, bezpečnost

• Dostupnost na všech platformách (desktop, WEB, mobilní aplikace)

• Správa přístupu uživatelů na základě rolí, skupin a jednotlivých uživatelů

• Nahrávání a stahování všech běžných typů dokumentů

• Hromadné ukládání dokumentů ručním výběrem a zadáním

• Oznámení při nahrávání nebo úpravách nových dokumentů nebo úkolů

• Záznam veškerých aktivit (Audit Log) přístupný pro uživatele přímo v prostředí s
možností exportu

• Podpora kolaboračního formátu BCF (import/export)

• Nastavení a aplikace workflow dokumentu nebo složky obsahující dokumenty

• Hledání / filtrování podle metadat dokumentu (vyhledávání na základě vlastností
Datových objektů; zobrazování přednastavených pohledů a řezů; výběr jednoho a
více Datových objektů a Elementů)

• Možnost fulltextové vyhledávání podle dat uvnitř souboru

• Rozhraní open API – možnost doplnění CDE o pluginy

• Přístup externích uživatelů bez nutnosti licence pro zobrazení dokumentů a
prohlížení DIMS (forma veřejného odkazu)

• Prohlížení rastrových souborů JPG, PNG, TIFF a BMP v prohlížeči struktury adresářů
(forma náhledů)

• Možnost vytvořit strukturu adresáře projektu ze šablony

5.2.5.2.

Práce s dokumenty / výkresy (výkresem zde není myšleno pouhé 2D zobrazení
generováné z modelu)

• Zobrazení (PDF, DWG, XLSX a DOCX) v prostředí CDE bez nutnosti stažení

• Verzování, včetně možnosti návratu k předchozí verzi a obnovení smazaných
dokumentů

• Vytváření úkolů (problémů) přímo spojených s určitými místy v dokumentu / výkresu
(přiřazení úkolů řešitelům; automatické upozornění prostřednictvím e-mailu nebo
pravidelné zprávy; atribut označující stav zpracování úlohy; přidání vlastních atributů
k úkolům; otevření úkolů z odkazu poskytnutého e-mailovým oznámením)
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5.2. Systém CDE a funkcionality

5.2.5.3.

Práce s DiMS

• Prohlížení DIMS ve formátu IFC přímo ve webových prohlížečích
(prohlížení atributů prvků 3D modelů pro soubory IFC; možnost zobrazení 2D
výkresu v 3D modelu s přesnou lokalizací; částečný pohled na model založený na
filtrování podle úrovně, kategorie, klasifikace prvků; současné zobrazení více modelů
(federated modelu); možnost detekcí kolizí a porovnání verzí modelu)

• Vytváření úkolů (problémů) přímo spojených s určitými prvky DiMS
(přiřazení úkolů řešitelům; automatické upozornění prostřednictvím e-mailu nebo
pravidelné zprávy; atribut označující stav zpracování úlohy; přidání vlastních atributů
k úkolům; otevření úkolů z odkazu poskytnutého e-mailovým oznámením)

• Podpora procházení, práce s řezy a měření v DiMS

5.2.5.4.

Mobilní aplikace

• CDE mobilní aplikace pro iOS a Android - zobrazení struktury adresářů a
jednotlivých dokumentů stejným způsobem jako ve webovém rozhraní

• Focení přímo v mobilní aplikaci CDE, vkládání videí, fotografií přes mobilní aplikaci
CDE

• Prohlížení souborů PDF přímo ve webových a mobilních aplikacích

• Práce s DIMS ve formátu IFC v mobilní aplikaci

• Zaznamenávání vad (tvorbu úkolů) v mobilní aplikaci CDE

• Práce s daty offline v mobilních zařízeních (mezipaměť v zařízeních)

5.3 Přístup do CDE a dostupnost CDE Přístup do CDE a dostupnost CDE

5.3. Přístup do CDE a dostupnost CDE

5.3.1. Technické řešení přístupu do CDE
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5.3. Přístup do CDE a dostupnost CDE

5.3.1.1.
Popis systému pro přístup do CDE,
garance funkčnosti a přístupu do
CDE s HW a SW Objednatele

Klientský PC:

HW požadavky:
• CPU: 1,6 Ghz dvoujádrový.
• RAM – 8 GB
• 10 GB volného místa na pevném disku

SW požadavky:
• OS: Windows 10 (21H1) a novější – v případě starších
OS nezaručujeme správný chod aplikace.

Mobilní telefon:
- iOS minimálně 12 - a všechny kompatibilní iPhone
- Android minimálně 5 a všechny kompatibilní

iPhone (nedoporučujeme grafický chip adreno v
Android telefonech - nedokáže renderovat webGL,
které využívá CDE k vykreslování modelů).

5.3.2. Garance dostupnosti CDE

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol

BP
01

32



5.3. Přístup do CDE a dostupnost CDE

5.3.2.1.

Způsob řešení nezbytných
technických zásahů do systémů,
které mohou vést k výpadkům
funkčnosti, způsob řešení
technických závad a minimalizace
jejich dopadů na CDE.

Garance doby odezvy je do 12:00 hodin následujícího
pracovního dne po nahlášení požadavku. Obnovení
funkce a odstranění vady proběhne v následujících
režimech:

1. garantovaná doba obnovení funkce a
odstraňování vad kategorie „vysoká“
(nefunkčnost významné části nebo celého
systému):

• garantovaná doba zahájení prací do 12:00
hodin následujícího pracovního dne po
nahlášení vady

• garantovaná doba odstranění vady do 24:00
hodin následujícího pracovního dne po od
nahlášení vady

2. garantovaná doba obnovení funkce a
odstraňování vad kategorie „střední“
(nefunkčnost menší části systému):

• garantovaná doba zahájení prací do 12:00
hodin následujícího pracovního dne po
nahlášení vady

• garantovaná doba odstranění vady do 2
pracovních dnů od nahlášení vady

5.3.3. Řízení přístupových práv

5.3.3.1.
Způsob řízení uživatelských práv,
seznam uživatelů, skupin a rolí.

Systém PROCONOM umožňuje řídit práva na několika
úrovních - soubory a složky, role a týmy na projekt a
práva na akce. Seznam uživatelů je dostupný v rámci
každého projektu nebo všech projektů.

5.3.3.2.

Zřizování nových uživatelů a řízení přístupových práv v CDE schvaluje a zajišťuje Správce
informací na základně podnětu Koordinátora BIM na straně Poskytovatele. Za užívání
uživatelských účtů Projektového týmu, které jsou zřízeny pro Poskytovatele, je zodpovědný
Koordinátor BIM na straně Poskytovatele.

5.4 Závazné části struktur CDE Závazné části struktur CDE

Návrh struktury částí CDE Objednatele:
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5.4. Závazné části struktur datového úložiště

Popis

5.4.1
Závazné části struktur CDE včetně
rozdělení na samostatné části (popis).

Příprava stavby:

HKÚU001 Posouzení variantních návrhů řešení

HKÚU002 Kontrola výkresové dokumentace

HKÚU003 DiMS jako podklad pro kontrolu
výkazu výměr

DSSU001 Prostorová koordinace modelu

DSSU003 Kontrola objemu, ploch a množství

DSSU004 Zásady organizace výstavby

DSSU008 Analýza PBŘ

Provádění stavby:
bude doplněno v dané fázi

5.5 Pravidla pro pojmenovávání souborů a složek Pravidla pro pojmenovávání souborů a složek

5.5. Pravidla pro pojmenovávání datových souborů a složek

Popis

5.5.1.
Pravidla pro pojmenovávání souborů,
resp. dokumentů v digitální podobě.

viz BEP

5.5.2.
Pravidla pro verzování dokumentů v
digitální podobě

viz BEP

5.5.3.
Pravidla pro nakládání se soubory, resp.
dokumenty v digitální podobě.

viz BEP

5.5.4. Pravidla pro značení výkresů v DIMS. viz BEP

5.6 Zabezpečení dat v systému Zabezpečení dat v systému

5.6. Zabezpečení dat v systému
Zodpovědnost za zabezpečení dat je na straně "Provozovatele CDE" (Objednatele)
prostřednictvím třetích osob.
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5.6. Zabezpečení dat v systému
Zodpovědnost za zabezpečení dat je na straně "Provozovatele CDE" (Objednatele)
prostřednictvím třetích osob.

5.6.1.

Společné datové prostředí je v souladu s následujícími Právními předpisy v jejich aktuálních
zněních:

• zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti);

• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;

• vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;

• zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů;

• vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a
provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních
systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné
správy);

• zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;

• vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (např. dodržením ISO 27001);

• Systém splňuje certifikaci ISO 27001: 2013 a požadavky stanovené normou ČSN EN ISO
19650.

5.6.2.

Popis zabezpečení
datového centra, v rámci
kterého je Cloud
Computing poskytován.

CDE je provozováno na infrastruktuře MS Azure cloud v lokalitě
„West europe“. Jedná se o datacentrum v Amsterdamu (součást
EU).

5.7 Definice procesů prováděných v CDE (workflow) Definice procesů prováděných v CDE (workflow)

5.7. Definice procesů prováděných v CDE (workflow)

Číslo Popis
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5.7. Definice procesů prováděných v CDE (workflow)

5.7.1.
Jakým způsobem jsou v CDE podporovány
procesy pracovních postupů v CDE (workflow).

Procesy v CDE je možné řídit dynamicky,
objednatel nadefinuje, na základe best
practices poskytovatele CDE dílčí procesy,
které budou implementovány do systému
CDE uživatelskou cestou. Tyto procesy pak
vynucují akce jednotlivých účastníků,
informují příslušné osoby a umožňují
připomínkovat dílčí kroky procesu.

5.7.2.
Proces publikování dokumentů v digitální
podobě do CDE.

Proces publikování dokumentů je závislý na
obecných procesech v CDE. Objednatel při
definic jednotlivých šablon procesů definuje
kam se soubory budou v jakém kroku
procesu přenášet a jakou formou.

5.7.3. Proces schvalování.
Proces schvalování v CDE odpovídá
standardním procesům podle bodu 5.7.1.

5.7.4. Proces předávání, předávací protokoly

Na konci procesu schvalování/předávání je
možné ze systému CDE exportovat průběh
daného procesu a ten využít jako předávací
protokol. Poskytovatel CDE může po
dohodě s objednatelem vytvořit konkrétní
tiskový výstup pro standardizaci formy
předávacích protokolů.

5.7.5.
Změnová řízení, požadavky na informace (tzv.
RFI).

V rámci CDE je možné zadávat krom
procesů i jednorázové úkoly v sekci úkoly.
Tato sekce umožňuje kompletní projektové
řízení pomocí tradičních i moderních (např.
KANBAN nástěnek) metod.

5.7.6. Řešení dalších procesů v CDE.
CDE umožňuje řešit obecně jakýkoli proces
pomocí sekce workflow.

5.7.7.
Připomínkování dokumentů v digitální podobě
a způsob vypořádání připomínek.

V rámci workflow procesů je možné k dílčím
krokům tohoto workflow vést a vypořádávat
připomínky.

5.8 Podpora pro uživatele CDE Podpora pro uživatele CDE

5.8. Podpora pro uživatele CDE

Číslo Popis
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5.8. Podpora pro uživatele CDE

5.8.1.
Uživatelské návody a
další zdroje informací.

SW Proconom obsahuje panel s videonápovědou. Panel obsahuje
rozdělení do jednotlivých sekcí SW, přičemž každá sekce obsahuje
videa rozdělená dle funkcí každé sekce.
Kromě videonápovědy je k dispozici také zákaznická linka, která s
čímkoliv poradí.

5.8.2. Plán školení uživatelů.

Úvodní školení uživatelů CDE
- do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy

V rámci úvodního školení uživatelů CDE budou proškolena, mimo
jiné, témata specifikované v rámci funkčních požadavků a
workflow. Proškoleny budou také vzorové postupy práce v rámci
těchto funkčních požadavků a práce s Dokumenty, s nimiž budou
uživatelé v rámci CDE přicházet do styku.

5.8.3.
Zajištění uživatelské
podpory (popis).

Zajistí Správce informací na základě požadavků koordinátora BIM
ze strany Dodavatele
Uživatelská podpora a servis v češtině.

6 Požadavky objednatele na informace Požadavky objednatele na informace

V následujících tabulkách je popsáno:

• Rozsah: příklad výskytu jednotlivých Datových objektů v jednotlivých milnících předání informací

• Požadavky na informace: požadavky na alfanumerické informace pro jednotlivé Datové objekty
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po jednotlivých milnících

• Legenda požadavků na informace: tabulka s detailním popisem požadovaných vlastností

V příloze Datový standard objednatele.xls jsou požadované informace ve strojově zpravovatelném
formátu (XLSX).
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Mřížka Rozsahu

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 1 - Vzorek

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 2 - Výsledná varianta

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 1 - Vzorek

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 2 - Výsledná varianta

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 1 - Vzorek

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 2 - Výsledná varianta

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 1 - Vzorek

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 2 - Výsledná varianta

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 1 - Vzorek

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 2 - Výsledná varianta

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře

výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské
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Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VOD
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Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P pojišťovací a uzavírací sestavy RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV
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ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT. VZT (vzduchotechnika včetně požárního větrání
(CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT
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Milník 1 - Vzorek

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
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Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
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Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T kabelové trasy a nosný systém pro
kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč
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Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV
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Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

PZTS. PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC. EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ
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Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 4 - Podklady pro PBŘ a

ZOV

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 5 - Podklady pro DSP

Milníky přMilníky předání informacíedání informací
Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a
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Milník 7 - Podklady pro DPS
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Milník 8 - Aktualizace PBŘ a

POV

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO. rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

SHZ.RwO.M hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ. SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ
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Požadavky na informace

Milník 1 - Vzorek

Milníky předání informací - Milník 1 - Vzorek
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží
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MI místnost

PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata
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DDU vnější užitkové dveře

výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

Nemocnice Trutnov
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Milníky předání informací - Milník 1 - Vzorek
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UT.PZ. prostory a zóny - UT

UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

Nemocnice Trutnov
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Milníky předání informací - Milník 1 - Vzorek
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému
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Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 1 - Vzorek
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hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ
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Parkovací dům BIM protokol
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Milník 2 - Výsledná varianta

Milníky předání informací - Milník 2 - Výsledná varianta
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 2 - Výsledná varianta
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT
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Milníky předání informací - Milník 2 - Výsledná varianta
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 2 - Výsledná varianta
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému
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Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 2 - Výsledná varianta
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SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ
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Milník 3 - Podklady pro DUR

Milníky předání informací - Milník 3 - Podklady pro DUR
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol

PO
ŽA

DA
VK

Y 
N

A 
IN

FO
RM

AC
E

03

66



Milníky předání informací - Milník 3 - Podklady pro DUR

1.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_B
ui

ltS
pa

ce
sC

od
e

2.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_C
om

po
ne

nt
sC

od
e

3.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_F
un

ct
io

na
lS

ys
te

m
sC

od
e

4.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_T
ec

hn
ic

al
Sy

st
em

sC
od

e

5.
 C

Z_
DT

co
m

m
on

-D
T_

na
m

e

6.
 C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

Sp
ec

ifi
cI

de
nt

ifi
er

7.
 C

Z_
St

ee
lE

le
m

en
tG

en
er

al
-S

te
el

Cl
as

s

8.
 C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

Sp
ec

ifi
cN

am
e

9.
 C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-R
ef

er
en

ce

10
. C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-S
to

re
yP

ro
je

ct
Sp

ec
ifi

cI
de

nt
ifi

er

11
. P

se
t_

Bu
ild

in
gC

om
m

on
-R

ef
er

en
ce

12
. C

Z_
Pi

le
Q

ua
nt

iti
es

-D
ia

m
et

er

13
. C

Z_
Sp

ac
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

14
. C

Z_
Sp

ac
eQ

ua
nt

iti
es

-W
id

th

15
. P

se
t_

El
ec

tr
ic

al
De

vi
ce

Co
m

m
on

-R
at

ed
Vo

lta
ge

16
. P

se
t_

Ta
nk

Ty
pe

Co
m

m
on

-E
ff

ec
tiv

eC
ap

ac
ity

17
. P

se
t_

Tr
an

sp
or

tE
le

m
en

tC
om

m
on

-C
ap

ac
ity

P

18
. Q

to
_B

ea
m

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

19
. Q

to
_B

ui
ld

in
gB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-G
ro

ss
Vo

lu
m

e

20
. Q

to
_B

ui
ld

in
gB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Fl
oo

rA
r

21
. Q

to
_B

ui
ld

in
gS

to
re

yB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-G

ro
ss

Fl
oo

rA
r

22
. Q

to
_C

ab
le

Se
gm

en
tB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

23
. Q

to
_C

ol
um

nB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

24
. Q

to
_C

ov
er

in
gB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Ar
ea

25
. Q

to
_D

oo
rB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-H
ei

gh
t

26
. Q

to
_D

oo
rB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-W
id

th

27
. Q

to
_D

uc
tS

eg
m

en
tB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

28
. Q

to
_F

oo
tin

gB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

29
. Q

to
_M

em
be

rB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

30
. Q

to
_M

em
be

rB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

31
. Q

to
_P

ile
Ba

se
Q

ua
nt

iti
es

-N
et

Vo
lu

m
e

32
. Q

to
_P

ip
eS

eg
m

en
tB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

33
. Q

to
_R

ai
lin

gB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

34
. Q

to
_R

am
pF

lig
ht

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

35
. Q

to
_S

la
bB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Ar
ea

36
. Q

to
_S

la
bB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Vo
lu

m
e

37
. Q

to
_S

pa
ce

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-N

et
Fl

oo
rA

re
a

38
. Q

to
_S

ta
irF

lig
ht

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

39
. Q

to
_S

ta
irF

lig
ht

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

40
. Q

to
_W

al
lB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Si
de

Ar
ea

41
. Q

to
_W

al
lB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Vo
lu

m
e

42
. Q

to
_W

in
do

w
Ba

se
Q

ua
nt

iti
es

-H
ei

gh
t

43
. Q

to
_W

in
do

w
Ba

se
Q

ua
nt

iti
es

-W
id

th

44
. C

Z_
Bu

ild
in

gC
om

m
on

-C
ad

as
tr

al
Un

it

45
. C

Z_
Bu

ild
in

gC
om

m
on

-D
es

ig
na

tio
n

46
. C

Z_
Bu

ild
in

gC
om

m
on

-P
la

ce
O

fC
on

st
ru

ct
io

n

47
. C

Z_
Bu

ild
in

gS
to

re
yC

om
m

on
-Is

Ab
ov

eG
ro

un
d

48
. C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

O
bj

ec
tId

en
tifi

er

49
. C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

Sp
ec

ifi
cD

es
cr

ip
tio

n

50
. C

Z_
Fi

re
Pe

rf
or

m
an

ce
-F

ire
Re

si
st

an
ce

51
. C

Z_
M

at
er

ia
l-M

at
er

ia
lD

es
cr

ip
tio

n

52
. C

Z_
Si

te
Co

m
m

on
-B

ui
ltA

re
a

53
. C

Z_
Sp

ac
eP

ro
pe

rt
ie

s-
Ch

ar
gi

ng

54
. C

Z_
Sp

ac
eP

ro
pe

rt
ie

s-
Di

sa
bl

ed
Pa

rk
in

g

55
. C

Z_
Sp

ac
eP

ro
pe

rt
ie

s-
Lp

gP
ar

ki
ng

56
. P

se
t_

Si
te

Co
m

m
on

-R
ef

er
en

ce

výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 3 - Podklady pro DUR
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 3 - Podklady pro DUR
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera
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Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 3 - Podklady pro DUR
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 3 - Podklady pro DUR
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SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milník 4 - Podklady pro PBŘ a ZOV

Milníky předání informací - Milník 4 - Podklady pro PBŘ a
ZOV
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 4 - Podklady pro PBŘ a
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 4 - Podklady pro PBŘ a
ZOV
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 4 - Podklady pro PBŘ a
ZOV
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SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře
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Parkovací dům BIM protokol
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výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD
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Milníky předání informací - Milník 5 - Podklady pro DSP
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT
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Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 5 - Podklady pro DSP
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 5 - Podklady pro DSP
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milníky předání informací - Milník 5 - Podklady pro DSP

1.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_B
ui

ltS
pa

ce
sC

od
e

2.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_C
om

po
ne

nt
sC

od
e

3.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_F
un

ct
io

na
lS

ys
te

m
sC

od
e

4.
 C

Z_
CC

I-C
CI

_T
ec

hn
ic

al
Sy

st
em

sC
od

e

5.
 C

Z_
DT

co
m

m
on

-D
T_

na
m

e

6.
 C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

Sp
ec

ifi
cI

de
nt

ifi
er

7.
 C

Z_
St

ee
lE

le
m

en
tG

en
er

al
-S

te
el

Cl
as

s

8.
 C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

Sp
ec

ifi
cN

am
e

9.
 C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-R
ef

er
en

ce

10
. C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-S
to

re
yP

ro
je

ct
Sp

ec
ifi

cI
de

nt
ifi

er

11
. P

se
t_

Bu
ild

in
gC

om
m

on
-R

ef
er

en
ce

12
. C

Z_
Pi

le
Q

ua
nt

iti
es

-D
ia

m
et

er

13
. C

Z_
Sp

ac
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

14
. C

Z_
Sp

ac
eQ

ua
nt

iti
es

-W
id

th

15
. P

se
t_

El
ec

tr
ic

al
De

vi
ce

Co
m

m
on

-R
at

ed
Vo

lta
ge

16
. P

se
t_

Ta
nk

Ty
pe

Co
m

m
on

-E
ff

ec
tiv

eC
ap

ac
ity

17
. P

se
t_

Tr
an

sp
or

tE
le

m
en

tC
om

m
on

-C
ap

ac
ity

P

18
. Q

to
_B

ea
m

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

19
. Q

to
_B

ui
ld

in
gB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-G
ro

ss
Vo

lu
m

e

20
. Q

to
_B

ui
ld

in
gB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Fl
oo

rA
r

21
. Q

to
_B

ui
ld

in
gS

to
re

yB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-G

ro
ss

Fl
oo

rA
r

22
. Q

to
_C

ab
le

Se
gm

en
tB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

23
. Q

to
_C

ol
um

nB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

24
. Q

to
_C

ov
er

in
gB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Ar
ea

25
. Q

to
_D

oo
rB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-H
ei

gh
t

26
. Q

to
_D

oo
rB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-W
id

th

27
. Q

to
_D

uc
tS

eg
m

en
tB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

28
. Q

to
_F

oo
tin

gB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

29
. Q

to
_M

em
be

rB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

30
. Q

to
_M

em
be

rB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

31
. Q

to
_P

ile
Ba

se
Q

ua
nt

iti
es

-N
et

Vo
lu

m
e

32
. Q

to
_P

ip
eS

eg
m

en
tB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-L
en

gt
h

33
. Q

to
_R

ai
lin

gB
as

eQ
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

34
. Q

to
_R

am
pF

lig
ht

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

35
. Q

to
_S

la
bB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Ar
ea

36
. Q

to
_S

la
bB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Vo
lu

m
e

37
. Q

to
_S

pa
ce

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-N

et
Fl

oo
rA

re
a

38
. Q

to
_S

ta
irF

lig
ht

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-L

en
gt

h

39
. Q

to
_S

ta
irF

lig
ht

Ba
se

Q
ua

nt
iti

es
-N

et
Vo

lu
m

e

40
. Q

to
_W

al
lB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Si
de

Ar
ea

41
. Q

to
_W

al
lB

as
eQ

ua
nt

iti
es

-N
et

Vo
lu

m
e

42
. Q

to
_W

in
do

w
Ba

se
Q

ua
nt

iti
es

-H
ei

gh
t

43
. Q

to
_W

in
do

w
Ba

se
Q

ua
nt

iti
es

-W
id

th

44
. C

Z_
Bu

ild
in

gC
om

m
on

-C
ad

as
tr

al
Un

it

45
. C

Z_
Bu

ild
in

gC
om

m
on

-D
es

ig
na

tio
n

46
. C

Z_
Bu

ild
in

gC
om

m
on

-P
la

ce
O

fC
on

st
ru

ct
io

n

47
. C

Z_
Bu

ild
in

gS
to

re
yC

om
m

on
-Is

Ab
ov

eG
ro

un
d

48
. C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

O
bj

ec
tId

en
tifi

er

49
. C

Z_
El

em
en

tC
om

m
on

-E
le

m
en

tP
ro

je
ct

Sp
ec

ifi
cD

es
cr

ip
tio

n

50
. C

Z_
Fi

re
Pe

rf
or

m
an

ce
-F

ire
Re

si
st

an
ce

51
. C

Z_
M

at
er

ia
l-M

at
er

ia
lD

es
cr

ip
tio

n

52
. C

Z_
Si

te
Co

m
m

on
-B

ui
ltA

re
a

53
. C

Z_
Sp

ac
eP

ro
pe

rt
ie

s-
Ch

ar
gi

ng

54
. C

Z_
Sp

ac
eP

ro
pe

rt
ie

s-
Di

sa
bl

ed
Pa

rk
in

g

55
. C

Z_
Sp

ac
eP

ro
pe

rt
ie

s-
Lp

gP
ar

ki
ng

56
. P

se
t_

Si
te

Co
m

m
on

-R
ef

er
en

ce

SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milník 6 - Aktualizace pro PBŘ a ZOV
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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UT.PZ.P vytápěný prostor a zóna UT

ESI. ESI (Elektroinstalace silnoproud - rozvody)

ESI.KP. koncové prvky - ESI

ESI.KP.S vypínač, spínač, čidlo ESI

ESI.KP.Z zásuvka (a podlahový box) ESI

ESI.OS. osvětlení - ESI

ESI.OS.S svítidlo ESI

ESI.OS.N nouzové / únikové osvětlení

ESI.RO. rozvody elektroinstalace - ESI

ESI.RO.K kabel ESI

ESI.RO.T
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely ESI

ESI.ST. stroje a zařízení - ESI

ESI.ST.R rozvaděč ESI

ESI.ST.U záložní zdroj (UPS) ESI

ESI.TV. tvarovky - ESl

ESI.TV.T tvarovky ESI

BLK. Uzemnění a bleskosvody

BLK.JM. jímače - BLK

BLK.JM.T jímací tyče

BLK.PV. pásy a vodiče - BLK

BLK.PV.V vodič (kulatý) a pásek

BLK.UZ. prvky uzemnění a pospojení - BLK

BLK.UZ.T zemnící tyč

FVE.FVE FVE (Fotovoltaika)

FVE.FVE.KPP fotovoltaické / solární panely

FVE.FVE.SZ.B baterie

FVE.FVE.SZ.S střídač

DBS. Dobíjecí stanice

DBS.DS. dobíjecí stanice - DBS

DBS.DS.S dobíjecí stanice

ESL. ESL (Elektroinstalace slaboproud)

ESL.RO. rozvody a elektroinstalace - ESL

ESL.RO.K kabelové trasy ESL

ESL.ST. stroje a zařízení - ESL

ESL.ST.R rozvaděče (RACK) ESL

ESL.ST.V rozvaděče ESL

ESL.ST.U ústředny, řídicí jednotky ESL

CCTV. CCTV (kamerový systém)

CCTV.KP. koncové prvky - CCTV

CCTV.KP.K kamera

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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CCTV.RO. rozvody - slaboproud - CCTV

CCTV.RO.C
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely CCTV

CCTV.RO.V
kabelové trasy a nosný systém
pro kabely EVAC

CCTV.ST. stroje a zařízení - CCTV

CCTV.ST.Z rekordér CCTV

CCTV.ST.R rozvaděč CCTV

PZTS.
PZTS (EZS) - poplachový a zabezpečovací
technický systém

PZTS.KP. koncové prvky - PZTS (EZS)

PZTS.KP.D detektor

PZTS.KP.S siréna

PZTS.ST. stroje a zařízení - PZTS

PZTS.ST.U ústředna EZS

EPS. EPS (elektrická požární signalizace)

EPS.KP. koncové prvky - EPS

EPS.KP.A
automatický hlásič (čidlo, senzor)
EPS

EPS.KP.S siréna EPS

EPS.KP.T terminály EPS

EPS.KP.H tlačítkový hlásič EPS

EPS.KP.U
ústředna zařízení dálkového
přenosu (ZDP) EPS

EPS.KP.V
vstupně výstupní prvek (koppler)
EPS

EPS.RO. rozvody elektroinstalace - EPS

EPS.RO.K kabelové trasy

EVAC.
EVAC (evakuační rozhlas, místní rozhlas s
nuceným odposlechem)

EVAC.KP. koncové prvky - EVAC

EVAC.KP.R reproduktory EVAC

EVAC.KP.K kabelové lávky a trasy EVAC

SHZ. SHZ (stabilní hasící zařízení)

SHZ.KP. koncové prvky - SHZ

SHZ.KP.S sprinklery

SHZ.KP.A požární hlásiče

SHZ.KP.K armatury protipožárního systému

SHZ.RwO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
SHZ

SHZ.RwO.X
zóny hlavního
potrubí protipožárního systému

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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SHZ.RwO.M
hlavní potrubí protipožárního
systému

SHZ.RwO.T hasicí potrubí

SHZ.ST. stroje a zařízení - SHZ

SHZ.ST.C požární čerpadla SHZ

SHZ.ST.N hasicí nádrže SHZ

SHZ.ST.R ventilové stanice SHZ

SOZ.
SOZ (samočinné odvětrávací zařízení), OTK
(odvod tepla a kouře)

SOZ.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - SOZ

SOZ.RO.P potrubí SOZ

SOZ.RO.V ventilátory SOZ

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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Milník 7 - Podklady pro DPS

Milníky předání informací - Milník 7 - Podklady pro DPS
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Pozemní stavby

01- Pozemek

pozemek

IfcSite pozemek

ZRK ochranná zóna rozvodu kyslíku

ZPK zóny pro přípojky kanalizace

ZEV zóny pro elektrické vedení

OSK odstraňování a ořezávání stromů a keřů

ROS výsadba rostlin, stromů a keřů

VEG vyčištění vegentace

ORN stáhnutí ornice

GAB gabiony

DOS demolice opěrné stěny

VYK výkopy

OS Organizace staveniště

OSM parkovací místo stavby

OSA plochy

OSB stavební buňky

OSP oplocení staveniště

OSS skládky materiálu / zeminy

OSE stávající objekty

OSC silnice

OSV vstupy a brány na staveniště

OSH trasy pro pěší

OST trasy pro vozidla

OSJ jeřáby

OSK kontejnery

OSX nakládání s odpady

OSZ mobilní toalety

OSU značky a ukazatele

OSD dopravní značení

OSY směrové šipky

02 - Budova

budova

IfcBuilding budova (stavba)

stavební konstrukce a vybavení

místnosti a prostory

PUS požární úsek

POD podlaží

MI místnost

Nemocnice Trutnov
Parkovací dům BIM protokol
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PM parkovací místo

základové konstrukce

ZO opěrná stěna

PP pilota, mikropilota

ZD základová deska

ZP základová patka

ZS základový pas

svislé a vodorovné nosné konstrukce

HLP hlava piloty

HLS hlavice sloupu

TM nosník

SL sloup

SN stěna nosná

SNN stěna nenosná

SD stropní deska

TRA trám, průvlak

SJ stěny jádra / šachty

vodorovné konstrukce

KD kotevní deska

PA překlad

ST plášť ploché střechy

PH podhled

PS podlaha

DZ podkladní beton

SZA střešní zatravnění

DRS dřevěný rošt

schodiště a rampy

RP rampa

SP schodiště_podesta

SR schodiště_rameno

vnější obalové konstrukce a fasády a obklady

IT kontaktní zateplovací systém

PN panel

FS provětrávaná fasáda

FMB fasádní nátěr

ODS sanitární obklad

výplně otvorů

ON okno

DD dveře_vnitřní

DDV vrata

DDU vnější užitkové dveře
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Milníky předání informací - Milník 7 - Podklady pro DPS
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výrobky_zámečnické

BG zábradlí

ZEB žebřík

RDV revizní dvířka

vnitřní vybavení a zařizovací předměty

VPT vpusť

ZT zařizovací předmět

VPA vybavení parkoviště

VT výtah

vnitřní úpravy povrchů

MB malba

OM omítka vnitřní

výrobky klempířské

OAK oplechování atiky

PRP parapet

BCS střešní svod

BC střešní žlab

TZB (Technické zařízení budov)

KAN. KAN (domovní kanalizace)

KAN.KP. koncové prvky - KAN

KAN.KP.H ventilační hlavice KAN

KAN.KP.V vpusti KAN

KAN.KP.P zařizovací předměty KAN

KAN.KP.Z žlaby

KAN.PP. prvky na potrubích a trasách - KAN

KAN.PP.A armatury a ventily KAN

KAN.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
KAN

KAN.RO.I izolace potrubí KAN

KAN.RO.P potrubí KAN

VOD. VOD (domácí vodovod)

VOD.PP. prvky na potrubích a trasách - VOD

VOD.PP.A armatury a ventily VOD

VOD.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
VOD

VOD.PP.V vodoměrné sestavy VOD

VOD.RO.
rozvody - bez tvarovek a armatur -
VOD

VOD.RO.I izolace potrubí VOD

VOD.RO.P potrubí VOD

VOD.ST. stroje a zařízení - VOD
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Milníky předání informací - Milník 7 - Podklady pro DPS
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VOD.ST.P přečerpávací stanice VOD

VOD.ST.O průtokové ohřívače VOD

VOD.TV. tvarovky - VOD

VOD.TV.I izolace tvarovek VOD

VOD.TV.T tvarovky VOD

RUV. RUV (rozvod užitkové vody)

RUV.PP. prvky na potrubích a trasách - RUV

RUV.PP.A armatury a ventily RUV

RUV.PP.P
pojišťovací a uzavírací sestavy
RUV

RUV.PP.R řídící jednotka RUV

RUV.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - RUV

RUV.RO.I izolace potrubí RUV

RUV.RO.P potrubí RUV

RUV.ST. stroje a zařízení - RUV

RUV.ST.P přečerpávací stanice RUV

RUV.ST.N zásobní nádrž užitkové vody RUV

RUV.TV. tvarovky - RUV

RUV.TV.I izolace tvarovek RUV

RUV.TV.T tvarovky RUV

VZT.
VZT (vzduchotechnika včetně požárního
větrání (CHÚC))

VZT.KP. koncové prvky - VZT

VZT.KP.C dveřní clony VZT

VZT.KP.F fan-coily VZT

VZT.KP.H výfukové hlavice VZT

VZT.PZ. prostory a zóny - VZT

VZT.PZ.P větraný prostor a zóna

VZT.RO. rozvody - bez tvarovek a armatur - VZT

VZT.RO.I izolace potrubí VZT

VZT.RO.O ohebné potrubí VZT

VZT.RO.P vzduchotechnické potrubí VZT

VZT.TV. tvarovky - VZT

VZT.TV.I izolace tvarovek VZT

VZT.TV.T tvarovky VZT

UT. UT (vytápění)

UT.KP. koncové prvky - UT

UT.KP.K konvektory UT

UT.KP.M měřiče tepla UT

UT.KP.T otopná tělesa UT

UT.PZ. prostory a zóny - UT
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