
Smlouva č. U-079-00/23 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/ l , 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DlČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: · 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen ,,objednatel") 

ŠT AMBACHR, s.r.o. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 
Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Čislo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních 
a technických: 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

km6 

a 

Chodská 2742/7, Královo Pole, 612 00 Brno 
b hodn'm ·strku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46269 

6930820 
CZ26930820 

ednatelem 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. li. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravě PVC na schodišti ,,sekce 
D" na 1. PP - 6. NP ve vojenském ubytovacím zařízení (dále jen "VUZ") Tučkova 23, Brno 
( dále j en „dílo"). Práce budou realizovány v rozsahu daném oceněným soupisem prací, 
dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 

Podrobná specifikace prací: 

- demontáž soklíků PVC 
- demontáž schodišťových hran 

- demontáž PVC na schodišťových stupních a podestách 

- oprava podlah samonivelační stěrkou 

- dodávka a montáž podlahových krytin (PVC) ve specifikaci 

- montáž soklíků PVC 

- montáž schodišťových hran 

- součásti plnění je průběžný a závčrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace 

demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku dle 

čl. VITT. odst. 3 této smlouvy 

- doložením certifikátů a prohlášením o shodě na dodávané materiály. veškeré doklady 

budou předány v českém jazyce 

Objednatel nepřípouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

lil. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabyti účinnosti 

smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí 
staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3 této 
smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 31. 7. 2023 

Místem plnění je VUZ Tučkova 23 (sekce D), Brno GPS: 49.2080267N, 16.5969906E 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a cm1: 280 949,47 Kč, slovy: 
„dvěstěosmdesáttisícdevětsetčtyřicetdevěttisíc korun českých, čtyřicetsedm haléřů." DPH bude 
účtováno v sazbě p latné ke ch1i uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy. 

V. Platební a fakturační podmínky 

I. Objednatel zálohy neposkytuje. 
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2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením§ l l odst. 1 zákona č. 563/1 991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 
zhotoviteli jako neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. 
V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno. 

6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována jednou fakturou do 
výše 100 %. na základě závěrečného předávacího protokolu potvrzeného objednatelem po 
odstranění vad a nedodělků. 

7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do I O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné normy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zaj ištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou. výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště. 
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5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. Il1 této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podilejícícb se na realizaci díla, a to 
formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

VII. Odpovědnost za vady - záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců 
od předání díla ( dále jen „záruční doba"). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod . od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zj ištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. 'Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstrarú; oebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzníká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladt1 se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

VIII. Zvláštní ujednání 

1. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisu zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

AS PO 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ubytovacího zařízení, 
v pracovní dny 7:30 - 17:00. 

3. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1 997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 

5. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 
a směrnicí č. 2006/ 121 /ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhajicí registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

6. Všichni · pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zně1ú. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 
případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisu včetně zákazu 
nelegálního zaměstnáváni, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů , hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňovánj v souladu s platnými právnimi předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovnimi pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli , je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

l O. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 
podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a 
náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecnč známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
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Povinnosti mlčenlivosti mtlŽe zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

IX. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení dila z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově 
dokladovány změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je j iž položkově oceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
2;námé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. nebo RTS a. s. bude pro tyto 
práce proveden podrobný rozbor ceny; 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů; 

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

3. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 
do. právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

X. Předání díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci dle čl. I. této smlouvy. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadarní, nebránícími užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

AS-PO 
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3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění všech vad a nedodělků díla, kdy 
tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě _prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel tennín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v tennínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání, je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každé 
jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

- skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
v rámci areálu; 

7. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši l 000 Kč. 

8. V případě porušení povinnostj dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

9 . Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. l této smlouvy. 

lO. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

I 2. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 
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XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu dila podle čl. I. této smlouvy; 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
5 kalendářních dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
čl. VIII. odst. 8. této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejněni smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Sml~uvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě. podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. J - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

AS-PO 
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V Praze 

Za objednatele: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

9 

Smlouva č. U-079-00/23 

V Brně 

ST AMBACHR s . . o . .... 



Příloha č. 1 smlouvy č. U-079-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů I Právní předpis, plán BOZP I 
Rozsah 
krácení 
íKčl 

1. Všeobecné závady 

1. 1. Nepoužíváni stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostfedků a 

·--.. ·· . ochrannjch zařízeni ··--·-.. -··-··· .. ·--····-·· 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek 

\ Zák. 262/2006 Sb. 

Zák. 262/2006 Sb. 

I 

l 200 - 1000 / 
! případ 

_J -• -•-••-•-.. -•-•-• - •H• •• - - ff •• 

500- návrh 
koordinátora 

, BOZP 
,_ .. , -· .. ·············--·-"······-· ----·-···· . ····--·"-·-·······j . -·· -·-····"-··-··-·· . ··--- I •••••.••••• 

1.3. Nen í vedena předepsaná a aktualizovaná : Zák. 26212006 Sb. ··1 · 500 
__ ___j_Q~_menta~ ___ ______ ~--- _ _ _____ i. 

1.4. Neomluvená neúčast na školeni Zák. 2~?'~?-~~-~?: ______ ··--·· ...... J ___ ~~~-~-~-~- .. 
1.5. Neaodržováni právních a ostatních předpisů , i i 

pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / : Zák. 262/2006 Sb. • 2000 - 10000 
koordinátora BOZP ____ ' ...... ---·----~" - . - ---•--·-----" --- -i----- ··-

1.6. Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele 
-----·----

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištěni BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplněn í ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 

! Zák. 309/2006 Sb. 

: Konkrétní předpis 

Čl. 4.14 a 4.15 
zhotoviteli : 

500 

I 500-5000 

I 

! 3000 - 5000 

-· ------ -----,,.: Záznamové knihy BOZP stavby, 
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), ! interní dokumentace generálního 2000 I 

auditů , prověrek BOZ ~ ko.n_tro_1_s_o_o_ _ ____ :--'z~hotovitele, _erotokol sop _ 
1 
__ z_á_v_a_d_a_ 

Nedodržování stanovených technologických a : Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 1 500 _ 1000 
pracovních postupů , návodů k použíti ; 4.10 _______ ---+' ____ _ 

2.3. 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně 

3.2. Kouřen í nebo používání otevřeného ohně na 
···- -·-···· místech,_kde_ie_to zakázáno __ ..... 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
. _____ BOZP. investoroviš(g~nerálnímu zhotovitel i 

: Zák. 133/1985 Sb., 
' Vyhl. 246/2001 Sb. 

; Zák. 262/2006 Sb., 
i Zák. 133/1985 Sb. 

- ,_j.. -•-------·-•·-- ~ 

1 Čl. 4.15 a 4.20 

I 

' 500 - 1000 

------·----
300 

10000 
-i 

3.4. Porušení předpisů přl prováděni svářečských prací I Vyhl. 8712000 Sb., čl. 4.8 l 3000 - 10000 

·-- "iš:···Neudržování volných únikový'chceŠt, volného--·-·--. 

4. OŽP 

4.1 . 

přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 
a k prostředkům PO 

__ .__,, __________ _ 

200-500 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Zák. 18512001 Sb. 

·-····-·.,_, týkajících se OL~-- ---~-· .. _____ _,__ .... _ .... --------·-· ·--· 
I 500-5000 

I 300 I závada 4.2. Neodstraněn í závad z kontrol Čl. 4.21 

AS PO 



Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Objekt: 

Oprava PVC- Schodište "O" 

VUZ Tučkova 23, Brno 

Rozpoeet: 

Objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace 

Podbabská 1589/1 

160 00 Praha 6 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Vypracoval: IMAG Architekt, s.r.o. 

Rozpis cen 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníienou DPH 

Snfzená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem bez DPH 

Cena celkem s DPH 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

23. 

IČ : 604 60 580 

DIČ : CZ60460580 

IČ : 

DIČ : 

IČ 

DIČ . 

Za objednatele 

280 949,47 CZK 

0,00 CZK 
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P.č. Číslo položk 
Díl. 776 

1 776200830ROO 

2 7764018Ct0ROC 

3 7762008'CRT3 

'- 776200810RT2 

5 776200810RT1 

6 776i01115ROO 

7 77610112~ROO 

8 7762 ' 0110ROO 

9. 7762 10200ROO 

10 776210300ROO 

11 776421100RT1 

12 284 ~2285R 

14 28<:R02 

15 284Ř03 

16 998776102RJG 

26 

Položkový rozpočet 

Oprava PVC - Schodište "O' 

Název oložk 
Podlah ovlakové 
Odstranéni hran schodišťových s1upl'lů 

Oemontai so~liku neoo ,,st pryžových nebo z PVC 

Ods[raréni PVC podlah eoen bez paci ze schodišť z 
ploch do 5 m2 

poc stu;;n,c.;; 138 55 • O 17 

Stupné. 138 56'C,27 

Odstranění PVC poclah lepen bez podl ze schoď1S! z 
ploch 5- • O m2 

Ods1ranéni PVC podlah lepen bez pod . ze schod,št z 
ploch rad 10 m2 

VyrovQáni podaladú samon,velacni h"TlO'.ou 

podes!y 30 5€ 1 +58: 0( 

Provedeni peneuace podkladu 

Lepeni podlah p-yzovýcn na stupnice rov:,e 

stupně 138,55, ·o 27 

Lepeni ::>odlah pryiových na pocslupr,ce 

POdS1Jpn,ce 138 56·o ~? 

Le~~ni !'.ran p,yiovyc"l na sluo-ié 

seca ·32 56 

11utá 36.625 

MJ 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 
"T) 

m 

rn 

Lepeni p;:,ďlarovýc 0 so~l:kJ z PvC a v·nylu poJze lepeni. m 
sokhk ve spec,fi~a:, 

Podl2hovma P'!C 2:.0 mm de!<or 699 "12 

poces:y 130.561- se 1041„ 1 s 

st.pně 1.'3856 .. '.)27; ·1 '5 

pods:upn,cš: • '3b561-o 1 ' ·,·• 15 

Soklovy Prof.I z me«::eneho PVC nmotnos1 '2'- g;m 
32x32mm. seoy 

109 696'1 1 

Schodova tira'1a z néktel'e'lo PVC hmotnos1 580 9'"' 
82x45 mm Sedá 

132 66'1 2 

Sch.:>óova rrana 2 mekccneno PVC hrro;nosl 680 g;m 
82x<i5 mm. iMa 

3663'' 2 

?lěsun hmot pro podlahy pov akove vyšky do 12 ,., 

1 C5i~O 116 

m2 

m2 

rr2 

280 949,471 



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby-na žádost 

Dokument SML_U-079-00-23.pdf vznikl ptevedenJm elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 
. Vzniklý dokument obsahem odpovidá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumenru: 12 

vsmpni dokument byl: 

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 28.03.2023 14:58:00. Podpis byl shledán plamým a integrita dokumentu nebyla 
pornšena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kval.lfikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vi'lči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.03.2023 13:50:53. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: čislo kvalifikovaného certifikátu pro 
elektronický podpis 015647 A2. který byl vydán k1•ahlikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících d11věru PostSignum Qualified CA 4, česká pošta, s.p. 
pro podepisující osobu Ing. Martin Lehký, ředitel - statutární orgán, PER0950, "Armádní servis, Armádní Servisní. Podpis byl označen platným 
kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronicl.-ým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Plamost 
kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 28.03.2023 14:58:00. Údaje o časovém razítku: 28.03.2023 14:58:00. číslo kvalifikovaného certifikátu 
pro časové razítko 0140 72 C9, lcvaliftkovaný poskytovatel: PostSignum Qualllied CA 5, Česká pošta, s.p .. 

Podpis é. 1 je vizualizován v dokumenru. 

Konverzi provedl subjekt: česká pošta, s.p., Jč: 47114983 

Pracoviště: Tišnov 1 

Datum vyhotoveni: 29.03.2023 





Doložka z konverze dokwnentu do elektrorucké podoby- na žádost 

Dokument 156093630-946S-230329151952.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 
Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnúnu dokumentu. Počet stran dokumentu: 14 

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup. 

Konverzi provedl subjekt: česká pošta, s.p., IČ: 47114983 

Pracoviště: Tišnov 1 

Datum vyhotovení: 29.03.2023 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 




