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Smlouva o d \ 1 o
uzavrena ve smyslu § 2586 a nasi. zak. c. 89/2012 obcansky zakonlk v platnem znenl

I. SMLUVNI strany

1.1. Objednatel: Mesto Tele
namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
IC: 00286745
DIC CZ00286745
Penezni ustav:
Cislo uctu

1.2. Zhotovitel: Sluzby Tele spol. s r.o.
Radkovska 560, 588 56 Tele
Zastoupeny: Radovanem Bockem, statutarnim reditelem 
IC: 63496577 
DIC: CZ63496577
penezni ustav:
cislo uctu: 

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Radovan Bock

V technickych vecech jedna za objednatele: 
za zhotovitele:

11. PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastnl 
odpovednost kompletnl stavebnl prace veetne dodavky stavebnlch hmot a dllu 
na akei:

II.l.

„OPRAVA ZASTAVENI KRIZOVE CESTY V UL. JIHLAVSKA"

Rozsah a kvalita pfedmetu smlouvy je dana:II.2.

ZadavacI dokumentacl a vykazem vymer predlozenym objednatelem 

Nabldkou zhotovitele ze dne 3.4.2017
Prlslusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadenl dlla.

a)

b)

c)

Realizaci podmlnek ze souhlasu k provedenl ohlasenych udrzovaclch pracl a 
podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek nebo povinnost investora 
behem realizace stavby, zajistl zhotovitel.

II.3.

S00GP006DHJ2



▼

Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila pro vest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a predani 
predmetu smlouvy a uvedeni do radneho provozu (napf. vytycovaci prace - vytyceni 
stavby - smerove a vyskove, vytyceni stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany 
pred pfipadnym narusenim, zajisteni potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zarizeni 
v jejich sprave, zajisteni skladky vykopoveho a prebytecneho materialu, odvoz 
vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku, veskere atesty, zkousky a mereni 
potrebne k pfejimacimu rizeni, dokumentaci skutecneho provedeni dila, v pripade 
potreby zabezpeceni objizdek, dopravni opatreni apod.). Poplatky za skladky, 
pfipadne dalsi sluzby souvisejici s realizaci dila hradi zhotovitel.

II.4.

Pfipadne zmeny nebo rozsifeni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve 
po jejich odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich 
uhradu. V pripade, ze budou prace provedeny bez predchoziho odsouhlaseni 
objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu pravo.

II.5.

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materialy I. jakosti a materialy, ktere maji 
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.

II.6.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. 
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s podklady pro zhotoveni dila, prekontroloval 
jejich spravnost a neshledal vady, ktere by branily provest dilo podle zavazku 
zhotovitele die cl. II. teto smlouvy.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro rizeni predmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik:

II.8.

II.9. Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pfi 
predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 
kalendafnich dnu ode dne prevzeti dila.

II. 10. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni ajine podminky nezbytne k jeho rea­
lizaci, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k 
provedeni dila nezbytne.

II. 11. Zhotovitel se zavazuje provest dilo s odbornou peci, v rozsahu a kvalite podle teto 
smlouvy a ve sjednane dobe plneni.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmet smlouvy neni plnenim nemoznym a ze 
smlouvu uzavrely po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku.

11.12.

Zhotovitel se zavazuje opatrit vse, co je zapotrebi k provedeni dila podle teto smlou-11.13.
vy.



III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Stavebni prace budou zahajeny (formou protokolu o predani staveniste sepsaneho 
mezi objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozdeji do 20 pracovnich dnu 
od doruceni pisemne vyzvy k zahajeni praci objednatelem zhotoviteli.

III.l.

Pfedmet dila bude dokoncen a pfedan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji 
do 30.09.2017

III.2.

Za nesplneni dokonceni a pfedani pfedmetu smlouvy bez vad a nedodelku v termlnu 
stanovenem v cl.III.2. smlouvy, ci pfi znemozneni vydani kolaudacniho rozhodnuti 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 5 000,- Kc (slovy pettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodleni s thru ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7 teto smlouvy.

III.3.

Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit 
a provadet prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a prevzeti 
staveniste bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavreni 
smlouvy o dllo.

III.4.

Zhotovitel zabezpecl na vlastni naklad staveniste a dale vjezd na staveniste, 
jeho provoz, udrzbu, pofadek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich pfedpisu. 
Zdroje energil pro realizaci dila si projedna samostatne sjejich spravci, pripadne 
s organy statni spravy. Totez ucinl i v pfipade urceni skladek materialu, povoleni 
vybudovanl objektu zarizem staveniste apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani 
a prevzeti dila bez vad a nedodelku a vyklizeni staveniste podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody.
Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodlene veskera znecisteni a poskozeni prostoru 
a casti komunikace dotcene stavbou.
Zhotovitel bere na vedomi, ze vyse konkretizovane prace budou realizovany pfi 
zachovani provozu na pfilehle stezce pro pesi, z tohoto duvodu se zavazuje prace 
provadet tak, aby nebyl (ci pouze v minimalm mire) omezen provoz na komunikaci. 
Zaroven se zhotovitel zavazuje odstranit veskera znecisteni a poskozeni komunikace 
dotcene stavbou.

III.5.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem 
zpusobene skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne 
a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

III.6.

Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a uvest 
do puvodniho stavu soucasne s pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodelku 
v dohodnutem terminu. Bez splneni teto podminky neni objednatel povinen dilo 
pfevzit.

III.7.

Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpecl jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi 
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy a podminky 
ochrany zivotniho prostfedi.

III.8.



▼

Zhotovitel je povinen pri realizaci di'la dodrzovat veskere pnslusne normy, 
bezpecnostni, hygienicke a pozarni predpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

III.9.

Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. x) zakona c. 185/2001 
Sb. o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale Jen "zakon o odpadech"), 
je povinen pri pfedani dila pfedlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil 
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu 
se zakonem o odpadech.

III.10.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni 
prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou must byt provadena v souladu 
s nan'zenim vlady c. 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pred nepft'znivymi ucinky hluku 
a vibraci v platnem zneni tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsane timto 
nan'zenim.

III.ll.

III. 12. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. 
V pripade, ze tak neucini ani po pisemnem upozorneni objednatele nebo jeho 
zastupce nejpozdeji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2 000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodleni. Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji 
nahradit. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

111.13. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku v souladu s touto 
smlouvou prevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v clanku. IV. teto smlouvy.

III. 14. Do podepsani zapisu o pfedani a prevzeti dila ma zhotovitel vlastnicke pravo k dilu 
(predmetu smlouvy) a nese nebezpeci skody na nem.

III. 15. Dilo nelze povazovat za hotove a prace za skoncene bez splneni zavazku zhotovitele 
die clanku II. teto smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
Cena za predmet dila byla ujednana dohodou v souladu s pfislusnym ustanovenim 
zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v platnem zneni pevnou castkou, je platna 
po celou dobu zhotovovani dila, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o 
dilo. Je vyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni 
die vykazu vymer.

Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne pro 
kvalitni zhotoveni dila, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim provedenim 
a dokoncenim dila vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnich) behem 
provadeni dila, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zarizeni staveniste a jeho 
provoz, dodavky elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, 
poplatku za skladky, nakladu na uzavirky komunikaci a povoleni verejneho uzivani 
komunikaci, nakladu na pouzivani stroju, sluzeb, strezeni staveniste, uklidu 
staveniste a prilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladu na zhotovovani, vyrobu, 
obstaravani, prepravu zarizeni, materials a dodavek, veskerych spravnich poplatku, 
nakladu na schvalovaci rizeni, prevod prav, pojisteni, bankovnich zaruk, dam, cel, 
spravnich poplatku, poplatku za zabor verejnych ploch, provadeni predepsanych 
zkousek, provedeni mereni hluku, zabezpeceni prohlaseni o shode, certifikatu

IV. 1.



a atestu vsech materialu a prvku, nakladu na ucast zhotovitele pfi kolaudacnim fizeni 
vcetne nakladu na odstraneni pfipadnych kolaudacnich zavad a jakychkoliv dalsich 
vydaju spojenych s realizaci stavby.

Polozkove rozpocty byly pfedlozeny zhotovitelem soucasne s nabidkou a tvofi ne- 
dilnou soucast teto smlouvy. V pfipade, ze zhotovitel do rozpoctu v nabfdce uvedl 
chybnou polozku nebo v polozce chybne mnozstvi oproti projektove dokumentaci, 
nema zhotovitel pravo pozadovat po objednateli jakoukoli fmancni nahradu takto 
chybne stanoveneho rozsahu dila.

Cena cini:

cena bez DPH 
DPH 21%

140 000,00,- Kc 
29 400,00,- Kc

169 400,00,- KcCena dila celkem vc. DPH:
Slovy stosedesatdevettisicctyrista korun ceskych

a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni pfedmetu plnenl, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci, budou oceneny polozkove s pouzitim stejnych 
jednotkovych cen jako rozpocet pro pfedmet smlouvy.

b) Polozky neobsazene v zakladnim rozpoctu budou oceneny ve smernych cenach 
vydanych URS Praha (RTS), platnych v dobe provadeni praci.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v URS Praha (RTS), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Specifikace materialu neuvedenych v nabidce zhotovitele budou die skutecnych 
cen jednotlivych dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu. Tato cena bude 
navysena o porizovaci pfirazku ve vysi max. do 5% .

IV.2.

Cena praci, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, bude odectena 
z nabidky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturovana.

IV.3.

Cena muze byt zmenena pouze v pfipade:
ze objednatel uplatni u zhotovitele pozadavek na zvyseni rozsahu dila. O techto 
zmenach, po jejich oceneni (budou pouzity ceny die polozkoveho rozpoctu zho­
tovitele platne v dobe jeho zpracovani) uzavrou smluvni strany pisemny dodatek 
k teto smlouve o dilo. Zhotovitel je povinen realizovat dohodnute viceprace 
teprve po uzavfeni dodatku ke smlouve o dilo
ze objednatel omezi rozsah dila (meneprace). V pfipade pozadavku na menepra- 
ce objednatel pisemne seznami zhotovitele se svym pozadavkem a zhotovitel 
zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny die polozkoveho 
rozpoctu zhotovitele platne v dobe jeho zpracovani.

IV.4.

O zmenach uvedenych v odst. 3.3. tohoto clanku uzavrou smluvni strany po jejich 
oceneni pisemny dodatek k teto smlouve o dilo. Fakturace die zmenene ceny dila 
bude mozna po uzavfeni pfislusneho dodatku ke smlouve.

IV.5.

Soucasti ceny jsou i prace a dodavky, ktere jsou nezbytne pro fadne provedeni dila a 
ktere v dokumentaci, vyzve, nabidce nebo v teto smlouve uvedeny nejsou, ale zho­
tovitel jakozto odbornik o nich vedet mel nebo mohl.

IV.6.



▼

Dan z pridane hodnoty bude uctovana podle platnych pravnich pfedpisu.IV.7.

Prijate plneni nebude pouzivano k ekonomicke cinnosti, a proto nebude aplikovan 
rezim pfeneseni danove povinnosti die zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 
hodnoty v platnem zneni.

IV. 8.

Poskytovatel plneni (zhotovitel) prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem die za­
kona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni a v pfipade, ze by se 
jim v prubehu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlene sdeli pfijemci 
plneni (objednateli).
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem dane die zak. c. 235/2004 Sb. o 
dani z pridane hodnoty v platnem zneni, je objednatel opravnen uhradit zhotoviteli 
za zdanitelne plneni castku odpovidajici sjednane cene bez DPH a uhradu DPH 
provest pfimo na pfislusny licet pfislusneho fmancniho lifadu die § 109a zak. c. 
235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zaplaceni castky ve vysi 
dane na licet spravce dane zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazovano za splneni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V teto souvis- 
losti zhotovitel sdeluje, ze jeho spravcem dane pro platbu DPH je ke dni uzavreni 
teto smlouvy Financni lirad v Telci, adresa: Hradecka 6, 588 56 Tele. Zhotovitel je 
povinen ihned objednateli pisemne sdelit zmenu v jeho spravci dane pro platbu 
DPH.

IV.9.

IV. 10.

V. FINANCOVANI
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne veetne dane z pridane 
hodnoty, (pricemz za den zdanitelneho plneni se povazuje posledni den v mesici), 
die rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a schvaleneho objednatelem a to na zaklade 
objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisu provedenych praci. Bez 
tohoto potvrzeneho soupisu praci je faktura neplatna.
Pripadne zmeny stavby budou fmanene vyjadreny formou pripoctu a odpoctu 
a budou prubezne vedeny a odsouhlasovany zastupci ziicastnenych stran. Financni 
vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji v konecne fakture.

V.l.

Vedle nalezitosti danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno cislo smlouvy o dilo 
a splatnost faktury, ktera se sjednava ve lhute 30 kalendarnich dnu ode dne 
prokazatelneho doruceni faktury objednateli na ucet zhotovitele uvedeny v clanku 
I. teto smlouvy. Strany se dohodly, ze platba bude provedena bezhotovostnim 
prevodem na cislo lictu uvedene v clanku 1. teto smlouvy, ktere je zverejnene zpuso- 
bem umoznujicim dalkovy pristup podle ustanoveni § 96 zak. c. 235/2004 Sb. o 
dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zhotovitel vyslovne prohlasuje, ze 
predmetny licet je vedeny v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani 
fakturovane castky z lictu objednatele.

V.2.

Objednatel je opravnen danovy doklad (fakturu) zhotoviteli vratit, bude-li obsahovat 
nespravne nebo neiiplne udaje (veetne danovych). Objednatel vsak musi vratit 
fakturu zhotoviteli nejpozdeji do data jeji splatnosti, jinak se ocitne v prodleni. 
V takovem pfipade se pferusi beh lhuty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout prokazatelnym dorucenim opravene faktury objednateli.

V.3.

Objednatel neposkytuje zalohy.V.4.

Veskere provedene zmeny pozadovane objednatelem, pfip. neprovedene prace, 
budou pri fakturaci podlozeny soupisem praci, ktery bude predem odsouhlasen

V.5.



zastupcem objednatele.
Za viceprace pro ucely teto smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni 
je zalirnuto v zadavaci dokumentaci a ktere nejsou z duvodu na strane zhotovitele 
zakalkulovany v polozkovych rozpoctech.

Pfi prodleni objednatele se zaplacenlm faktury cini urok z prodlenl 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy i zapocaty den prodlenl (s vyjimkou ad V.2. teto smlouvy).

V.6.

V pfipade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvnl 
pokutu, nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel 
opravnen odeclst tuto castku z kterekoliv faktury, pfip. vice faktur, zhotovitele.

V.7.

VI. PREVZETI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely pfejimky pfedlozeni veskerych atestu, reviz- 
nlch knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych pflslusnymi pfedpisy, prohla- 
senl o shode podle zak. c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavclch na vyrobky v 
platnem znenl a naflzenl vlady c. 163/2002 Sb. kterym se stanovl technicke poza- 
davky na vybrane stavebnl vyrobky v platnem znenl, provoznlch pfedpisu k obsluze 
dlla a podmlnek uzlvanl a udrzby nutne po dobu zarucnl doby. Zhotovitel je povinen 
vypracovat dokumentaci skutecneho provedeni stavby.

VI. 1.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pfi 
pfedani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se. musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 kalen- 
darnich dnu ode dne pfevzeti dila.

VI.2.

VI.3. Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne nejmene 7 dnu pfedem objedna­
tele k pfevzeti kompletne dokonceneho dila bez vad a nedodelku.
b) Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodelku, bude-li provedeni jeho objemu 

a jakost v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskerou 
dokumentaci s doklady a vyklizene staveniste podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze pfevzit pfedmet smlouvy i v pfipade, ze pfi pfejimce bude 
mit pfedmet smlouvy takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani 
fadnemu uzivani pfedmetu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatecne zaruky, ze vady odstrani v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku pfedani bude sepsan obema smluvnhni stranami 
protokol o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem pfechazi nebezpeci' skody k pfedmetu smlouvy na objednatele 
a zacina bezet zarucni lhuta.

a)

VI.4. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapisu o pfedani 
a pfevzeti dila, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych) 
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby
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jejich odstraneni s ti'm, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

1.5. Pfedmet smlouvy bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY
VII. 1. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvmmi podminkami, 
projektovou dokumentaci, prislusnymi normami, rozhodnutlmi vefejnospravnlch organu 
a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;
- upozornovat zapisem do stavebnlho deniku na zjistene nedostatky a kontrolovat ternu'n a 
zpusob odstraneni;
- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavrlt dohodu 
o opatrenich a termlnech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.
Nerespektovani pozadavku objednatele ze strany zhotovitele opravnuje objednatele k 
zastavenl stavby az do doby zjednanl napravy. ZastavenI stavby musl byt ucineno plsemne 
zapisem ve stavebnlm deniku. prlp. doporucenym dopisem na adresu zhotovitele s 
uvedenim duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pripade vydani prikazu k zastaveni 
stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne odstoupit. Podminky odstoupeni 
od smlouvy viz VII. 16. teto smlouvy.

Zhotovitel je povinen vest ode dne pfevzeti staveniste stavebni denik, v souladu se zak. c. 
183/2006 Sb. stavebni zakon v platnem zneni. Stavebni denik musi byt ulozen 
u stavbyvedouciho na pristupnem miste.
K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebnlho deniku se zhotovitel vyjadri 
neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz pfikaz k zastaveni stavby je povinen 
respektovat okamzite.
Za objednatele i zhotovitele budou opravneni do deniku provadet zapisy jejich zastupci.

VII.2.

Zhotovitel je povinen prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere maji 
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to ve lhute dvou dnu pred jejich 
zapocetim. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat 
odkryti techto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady 
objednatele. V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne 
provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.
Ucast objednatele na rizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu smlouvy. Pozvani na kontrolu bude ucineno 
telefonicky a zapisem do stavebnlho deniku.

VII.3.

Zhotovitel nese do pfedani dokonceneho predmetu smlouvy objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zarizeni a jinych vecech 
urcenych k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene 
v dusledku zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

VII.4.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym 
subjektum, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit 
uvedenim do radneho stavu a neni-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

VII.5.

Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnosti, vcetneVII.6.



moznych skod pracovniku zhotovitele. Stejne podmfnky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o pojisteni je povinen na pozadani predlozit 
objednateli.

VII.7. Zaruky;

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet teto smlouvy je provedeny podle podminek 
smlouvy a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarucni 
doby bude mit vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. Zarucni 
doba pocina bezet podpisem protokolu o pfcdani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem.
Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zarucni doby 
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne 
odstranit vady.
Reklamace vad vzniklych v zarucni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen reklamovane vady odstranit neprodlene, v co nejkratsim technicky 
moznem terminu, nejpozdeji vsak do 10 kalendafnich dnu od uplatneni opravnene 
reklamace objednatelem.

a)

b)

c)

d) Pokud zhotovitel neodstrani vady nejpozdeji do 10 kalendafnich dnu od uplatneni 
opravnene reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2.000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den a 
kazdou jednotlivou vadu prodleni s odstraneni vad. Zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto 
smlouvy.V oduvodnenych pripadech (technicka narocnost, klimaticke podminky) 
muze zhotovitel pozadat pisemnou formou objednatele o zmenu terminu k 
odstraneni vad. Zadost musi byt objednateli predana do 5 kalendafnich dnu od 
uplatneni opravnene reklamace objednatelem. Novy ternn'n pro odstraneni vad bude 
pote dohodnut pisemnou formou. Pokud zhotovitel pozada o zmenu terminu 
k odstraneni vad, avsak nedojde k uzavreni pisemne dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem o terminu odtraneni vad je zhotovitel povinen odstranit vady 
nejpozdeji do 20 dnu od uplatneni opravnene reklamace.
Jestlize zhotovitel neodstrani zavady ve vyse konkretizovanem terminu, nebo 
pokud v tomto terminu nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajiei ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel 
opravnen, (krome uplatneni smluvni pokuty), podle vlastniho uvazeni tyto prace 
provest sam, pfip. povefit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim 
zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast predmetu smlouvy. Takto vznikle 
radne dolozene naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnu od 
doruceni faktury.

e)

f) Zarucni doby na reklamovane casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem 
uplatneni reklamace a koncici dnem odstraneni vady.

Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII.8.

VII.9. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky
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od projektove dokumentace, ktere nemenl celkove resenl dila, ani nezvysujl cenu 
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem 
smluvm'ch stran do stavebnlho dern'ku. Tyto odchylky zhotovitel vyznacl 
v dokumentaci skutecneho provedenl dila podle bodu VI. 1. teto smlouvy.

VII. 10. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na vady projektove dokumentace 
predane objednatelem, ktere zjistil pfed zahajemm pracl a v jejich prubehu.

VII.ll. Zhotovitel je povinen uchovavat prlslusne smlouvy a ostatni doklady tykajlcl 
se realizace projektu ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvl ve znenl 
pozdejslch predpisu po dobu stanovenou v tomto zakone, nejmene vsak 12 let 
poslednl platby provedene die teto smlouvy.

od

VII. 12. Smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle 
na tom, zda a v jake vysi vznikne objednateli v teto souvislosti skoda, kterou lze 
vymahat samostatne, tzn. smluvni pokuty se nezapocltavajl na nahradu prlpadne 
vznikle skody.

VII. 13. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplnenl smluvm'ch zavazku 
nasledkem vyssl moci. Za vyssl moc se povazujl okolnosti, vznikle po podepsani 
teto smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalostl mimoradne povahy, ktere majl 
prlmy vliv na plnenl predmetu smlouvy, a ktere smluvni strana uplatnujlcl pusobenl 
vyssl moci, nemohla predpokladat pfed uzavrenlm teto smlouvy, a ktere nemuze 
tato dotcena smluvni strana ovlivnit pri vynalozenl veskereho mozneho usill.

VII.14. Vyskytne-li se pusobenl vyssl moci, lhuty ke splnenl smluvm'ch zavazku 
se prodlouzl o dobu jejlho pusobenl.

VII. 15. Smluvni strana postizena vyssl mod je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
plsemne o zahajenl pusobenl vyssl moci do deseti dnu, a totez se tyka konce 
pusobenl. Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobenl 
vyssl moci.

VII. 16. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Bez udanl duvodu pouze v obdobl, dokud nebude objednatelem predana zhotoviteli 
plsemna vyzva k zahajenl pracl. Zhotovitel v takovem prlpade nema narok na 
jakoukoli kompenzaci ci financnl vyrovnanl.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencnl rlzenl nebo je-li tento navrh 
zann'tnut pro nedostatek majetku.
Jestlize zhotovitel neprovadl prace v odpovldajlcl kvalite a neodstranl vady vznikle 
vadnym provadenlm dila do 14 dnu po pisemnem upozornenl nebo po upozornenl 
zapisem ve stavebnlm dern'ku.
Jestlize zhotovitel nezahajl, pferusl nebo zastavl prace ze sVe viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplnenl postupu pracl die harmonogramu delslm nez 14 dnu, 
nedodrzl termln dokoncenl a predanl predmetu smlouvy.
Odstoupenl od smlouvy musl byt ucineno plsemne, doruceno druhe strane, pricemz 
ucinky odstoupenl nastavajl dnem dorucenl plsemneho oznamenl. Strany vyslovne 
sjednavajl, ze v prlpade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnlch rukou, ma se za den dorucenl tret! den ulozenl zasilky u posty.
Jestlize objednatel odstoupl od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 
kalendarnlch dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dllo objednateli, prlp. 
jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne poskytnutl nezbytne nutnych 
cinnostl pro plynule pokracovanl zhotovenl dila. V prlpade nesplnenl teto

a)

b)

c)

d)
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povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere 
by mu v souvislosti s porusem'm teto povinnosti vznikly. Pro vylouceni vsech 
pochybnosti se v teto smlouve uvadi, ze bude-li smlouva skoncena v prubehu jeji 
platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelne ucelne 
vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti s realizaci dila podle teto 
smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).
V pfipade skonceni teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnich pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.

VII. 17. V pripade zastaveni stavby ci pfi zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim 
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto 
smlouvou na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). 
V tomto pripade se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, 
na takto zaplacene prace vcetne zabudovaneho materialu.

VII. 18. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci 
dokumentaci.

VII. 19. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne 
smluvni narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich 
pokut die teto smlouvy za primefenou povaze plneni die teto smlouvy.

VII.20. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz tfeti osoby 
poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu 
k informacim v platnem zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene 
v teto smlouve, vyjrna osobnich udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane 
osobnich udaju v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty tretim osobam.

VII.21. Zhotovitel je die § 2e zak. c. 320/2001 Sb. o financni kontrole osobou povinnou 
spolupusobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na jeho pisemnou zadost veskere doklady souvisejici s realizaci dila, 
ktere si mohou vyzadat kontrolni organy.

VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb. 
o verejnych zakazkach v platnem zneni (dale jen "zakon") "predlozit zadavateli 
(objednateli) seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jimz za plneni 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v pripade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
vefejnym zadavatelem vjednom kalendafnim roce, pokud doba plneni verejne 
zakazky pfesahuje 1 rok.
Dodavatel predlozi seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splneni smlouvy, 
nebo do 28. unora nasledujiciho kalendafniho roku v pripade, ze plneni smlouvy 
pfesahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je pfilohou seznamu i seznam 
vlastniku akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10% zakladniho 
kapitalu, vyhotoveny ve lhute 90 dnu pfede dnem pfedlozeni seznamu 
subdodavatelu".

VII.23 Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto 
smlouvy za pfimefenou povaze plneni die teto smlouvy.



VIII. ZAVERECNA USTANOVENI
VIII. 1. Smluvnl strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovanl plsemnostl: PIsemnos 

budou zasllany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto 
smlouvy, nebo na takovou adresu. ktera bude jejich stranou plsemne oznamena 
druhe smluvnl strane V pripade, ze se plsemnost vratl jako nedorucena, povazuje se 
za dorucenou dnem, kdy byla takto vracena, pokud nenl v teto smlouve stanoveno 
jinak.

VIII.2. V pripade, ze kterekoliv ustanovenl teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivnl to (v maximalnlm moznem rozsahu 
prlpustnem podle prlslusnych pravmch predpisu) platnost a vymahatelnost 
zbyvajlclch ustanovenl teto smlouvy. Smluvnl strany se v takovych prlpadech 
zavazujl nahradit neplatne ci nevymahatelne ustanovenl ustanovenlm platnym a 
vymahatelnym, ktere bude mlt do nejvyssl mozne miry stejny a pravnlmi predpisy 
pflpustny vyznam a ucinek. jako byl zamer ustanovenl, jez ma byt nahrazeno.

VIII.3. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen plsemnou formou (dodatkem), ktery bude 
dohodnut a potvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnlch stran. Ostatnl 
ujednanl zmocnencu stran pro vlastnl provadenl stavebnlch pracl, presahujIcI jejich 
zmocnenl, se povazujl jen za prlpravna jednanl, ktera nabyvajl platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvnlmi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo 
jako nova smlouva.

VIII.4. Smlouvou neupravene vztahy se rid! obecne platnymi pravnlmi predpisy, a to 
predevslm zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonikem v platnem znenl.

VIII.5 Smluvnl strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho 
zakonlku v platnem znenl, ze ve vzajemnych pravnlch vztazlch zalozenych touto 
smlouvou se neprihllzl k obchodnlm zvyklostem zachovavanym obecne, anebo v 
danem odvetvl.

VIII.6. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem 
podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnlch stran.

V Telci dne: ^,6.2-017

JaDoJ T£t<l /

Za zhotovitele:
Radovan Bock, statutarnl reditel

Za objednatele:
Mgr. Roman Fabes, starosta nresta
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