
Národní
t©r hn iruá

NTM-PI/945/2023
Smlouva o dílo č. spr-s69/2023

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)
číslo smlouvy zhotovitele: 20230088

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele pro provoz a

DIČ: CZ00023299
(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a

2. Zhotovitel: EXCON a.s.
Sídlo: Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9
Jedna"ící: I . Martin Kovář, člen ředstavenstva

IC: 00506729
DIČ: CZ00506729
Zapsaná : oddíl B, s.z. B88 u Městského soudu v Praze
(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto ,,Smlouvu o dílo"
(dále jen ,,Smlouva")

II.
Předmět smlouvy

l) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro
objednatele dílo specifikované ČI. II. Smlouvy.

2) Objednatel plánuje přípravu výstavby dvou hal ocelové konstrukce pro uložení kolejových
vozidel v Železničním depozitáři Chomutov na pozemku p.č. 3793/173, kat. území Chomutov
LVl3715 v areálu bývalého lokomotivního depa Chomutov.

3) Předmětem Smlouvy je zpracování studie pro připravovanou akci ,,Haly pro uložení
kolejových vozidel v Železničním depozitáři Chomutov", která bude vypracována v rozsahu a
Členění :
- areál se schématickým vyznačením všech významných staveb, kolejí, komunikací,

oplocení, ochranných pásem a skutečností vyplývajících z platného územního plánu města
Chomutov atp. v měř. 1:500,

- celková situace pro obě haly v měř. 1:500 (bezprostředně související stavby, komunikace,
'||ll||aáÍI\'ú· "héma kolejiště v odpovídajícím měřítku včetně napojení na areálovou vkčkú
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- půdorysné plány obou hal včetně venkovního kolejiště, přesuvný až po napojení na
areálovou vlečku v měř. 1:200,

- charakteristické svislé řezy obou hal za zakreslenými průjezdnými profily v měř.1:200,
- fasády hal v měř. 1:200,
- zapojení profese požární ochrany,
- zapojení profese statika ve vazbě na specifikaci hal a možná konstrukční řešení,
- zapojení profese projektování kolejišť,
- specifikace požadavků na komplexní zhodnocení území budoucího staveniště, zejména

formou průzkumů, jako výchozího podkladu pro zpracování realizačního projektu stavby,
realizaci základových konstrukcí hal, realizaci kolejiště a přesuvný,

- formulování doporučení pro specifické a důležité detaily týkající se založení, konstrukce a
opláštění hal,

a dále jak je specifikováno v příloze č.l - Nabídka zhotovitele ze dne 31.1.2023, která je
nedílnou přílohou Smlouvy, a která byla zpracována na základě Specifikace stavebního
programu pro studii návrhu stavby zpracovaného objednatelem ze dne 16.12.2022, která je
volnou přílohou Smlouvy Č.2.

4) Při zpracování studie budou dodrženy veškeré platné technické normy vztahující se k jeho
provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy. Dílo
bude provedeno a předáno objednateli v tištěné podobě v 6 paré a lx digitálně (formát DWG,
PDF, XLS na flash disku USB).

5) Součástí předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v tomto článku Smlouvy
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat.

6) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je
oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené
práce zaplatí v souladu s ustanovením této Smlouvy.

7) Na základě této Smlouvy zhotovitel, jako autor, poskytuje objednateli jako nabyvateli ve
smyslu zákona Č.121/2000 Sb. výhradní a Časově a prostorově neomezenou licenci k
předmětu díla (studie). Licence zahrnuje pro objednatele oprávnění užít dílo a všechny jeho
části v rozsahu neomezeném, s neomezeným časovým rozsahem, s neomezeným územním
rozsahem a s neomezeným množstevním rozsahem k realizaci návrhu stavby, dokumentace
pro územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení
stavby. Cena za uvedenou licenci je součástí ceny díla.

III.
Cena díla, splatnost a způsob úhrady

l) Celková cena díla dle článku II. Smlouvy činí 828.850,- KČ vČetně DPH (slovy: osm set
dvacet osm tisíc osm set padesát korun českých). Cena za provedení díla bez DPH činí
685.000,- KČ, DPH ve výši 21% činí 143.850,-KČ. Cena obsahuje všechny související náklady
včetně ceny licence. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost.

2) Celková cena za provedení a dodání díla bude zaplacena po převzetí díla objednatelem, na
základě předávacího protokolu a faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je
stanovena dohodou na 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Zálohové platby nejsou
smluvními stranami dohodnuty. Dnem úhrady je den odeslání předmětné částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele.
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3) Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro realizaci díla. Tato
cena je maximální a nepřekročitelná s výjimkou zrněny sazby DPH.

4) Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a musí být doručena s dokladem o protokolárním převzetí díla objednatelem. Pokud
tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že
splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se
všemi řádnými náležitostmi.

5) V případě, Že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající Číselnému kódu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový
doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2
zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

IV.
Termín plnění

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději do 150
kalendářních dnů od data zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

2) Zhotovitel je povinen práce přerušit v případě, že zjistí při prováděni díla skryté překážky
znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel
povinen neprodleně oznámit objednateli a obě strany uzavřou písemnou dohodu o dalším
postupu při prováděni díla.

3) Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. V případě provozních a
organizačních potřeb na straně objednatele mohou být termíny pro provádění díla po dohodě
mezi objednatelem a zhotovitelem na základě dodatku smlouvy přiměřeně upraveny.

4) Dokončení plnění předmětu této Smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném
protokolu o předání a převzetí díla.

V.
Záruka

l) Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v
patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních
rozhodnutích týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné
a kvalifikované provedení všech prací.

2) Počínaje dnem protokolárního převzetí díla objednatelem poskytne zhotovitel záruku v
délce 60 měsíců.

3) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj.
kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám.

4) Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli
v průběhu záruční doby písemně (dopisem, emailem) bez zbytečného odkladů, avšak
nejpozději do lO-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil, a to do sídla zhotovitele.
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5) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do pěti následujících pracovních dnů ode dne obdržení
reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad.
Termín odstranění záručních vad je deset pracovních dnů ode dne prověření vady
zhotovitelem, nebo po dohodě s objednatelem.

6) Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu stanoveném ČI. V.5.
smlouvy, může objednatel zadat odstranění vad a nedodělků jinému oprávněnu zhotoviteli. V
tomto případě odstraní objednatel vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel
nezbavuje záruční povinnosti.

7) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné Škody, které vzniknou
z důvodu vadně provedeného díla.

VI.
Kontrola provádění díla

l) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem.

2) Zhotovitel je povinen provádění díla konzultovat s objednatelem a zajistit jeho dílčí
připomínkování a schvalování zhruba v těchto fázích zpracování studie : shromáždění
podkladů a požadavků pro zpracování studie, variantní řešení dílčích částí studie,
rozpracovanost finální podoby studie a před jejím dokončením a odevzdáním objednateli.
Tyto konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem budou probíhat v sídle objednatele, nebo
v jiném místě po dohodě s objednatelem.

3) Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel nerespektuje zadání
a pokyny objednatele, poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto Smlouvu. V takovém
případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla pode
ČI. IV. Smlouvy.

VII.
Předání a převzetí díla

l) Závazek zhotovitele provést dílo dle Č.II Smlouvy je splněn jeho řádným ukončením,
předáním a převzetím objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí.

2) V dohodnutém termínu se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla. Dílo
bude zhotovitel předávat objednateli na adrese Kostelní 42, Praha 7.

3) O předání a převzetí díla dle Č.II smlouvy bude sepsán protokol o předání a převzetí díla
podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud objednatel do 5 pracovních dní od obdržení
protokolu o předání a převzetí díla neodsouhlasí a písemně zhotovitele neuvědomí o svých
konkrétních výhradách, platí, Že protokol o předání a převzetí díla objednatel k pátému
pracovnímu dni od předložení odsouhlasil a dílo převzal a je oprávněn vystavit fakturu dle ČI.
III.2. této smlouvy.

4) Nedokončené nebo neodsouhlasené dílo není objednatel povinen převzít a zaplatit.

5) Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla
zhotovitelem objednateli.
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VIII.
Zajištění závazků - smluvní pokuty

l) V případě nedodržení termínu předání a převzetí dokončeného díla dle ČI. IV.l. smlouvy
z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den prodlení, max. však do výše 25 % celkové ceny díla.

2) V případě nedodržení termínů pro odstraňování záručních vad dle článku V.5. smlouvy
z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,-kč za každý den prodlení.

3) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné Částky.

4) Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

S) Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši.

IX.
Ostatní ujednání

l) Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať
Částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných
událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy. V případě vyšší moci se lhůty ke
splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci.
Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení
písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana
vyšší moci dovolávat.

2) Objednatel se zavazuje, že se vyjádří na vyžádání zhotovitele ke každé problematice, která
se týká předmětu plnění bez zbytečného odkladů nejpozději do 5 pracovních dnů. Smluvní
strany upřesňují, že v případě, kdy je objednatel v prodlení s vyjádřením dle předchozího
bodu IX.l) Smlouvy, náleží zhotoviteli bez dalšího automaticky nárok na posun termínu pro
dokončení a protokolárního předání díla o dobu odpovídající prodlení objednatele.

3) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Že bez předchozího souhlasu objednatele
není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

4) Zhotovitel je podle úst. § 2 písm. C) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

5) Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, Že budou uchovávat veškerou
dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními
předpisy.
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6) Smluvní strany konstatují, Že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro
účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí.
Smluvní strany dále potvrzují, Že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím
osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté
osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo
pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních
předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze
smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze
smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke zrněně
osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této zrněně došlo, o ní neprodleně
písemně infomovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena
zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením
GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

X.
Zveřejňování

l) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejněni prostřednictvím registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící
bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo
Životní prostředí. Povinnost ke zveřejnění váže obě smluvní strany.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
Odstavec l se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část
smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního
tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná
smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaŽeno uveřejnění souladného s tímto
zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, Že uveřejnění není souladné
s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, Že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo
uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. l nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy
nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30
dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož
základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů
upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit
pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to
neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora
popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3) Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách je tím splněna
povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají
být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní
podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata
podle tohoto zákona. Pro účelyvětyprvní se jiným zákonem rozumí:
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a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o srdouvtj která má být
zveřejněna podle jeho § iod,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o srnlouvtj o níž mají
být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému yýZkumů vývoje a
inovací,
C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách;
povinnost omámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

XI.
Závěrečná ustanovení

l) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ČI. X. Smlouvy.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, schválenými
oběma smluvními stranami. Riziko podstatné zrněny okolností nese zhotovitel.

3) Tato smlouva je podepsána elektronicky.

4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že
nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek.

5) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6) Přílohy Smlouvy:

- Nedílná příloha č.l - Nabídka rev.01 ,,Haly pro uložení kolejových vozidel v Železničním
depozitáři Chomutov- studie"

- Volná příloha Č.2 : Specifikace stavebního programu pro studii návrhu stavby ,,Haly prouložení kolejových vozidel v Železničním depozitáři Chomutov"

V Praze dne (datum v cl. podpisu) V Praze dne (datum v cl. podpisu)

Národní technické Datum: 2023.03.20

muzeum
20.03.2023 14:34 15:29:59 +01'00'

objednatel zhotovitel
Národní technické muzeum EXCON a.s.

Mgr. Miloš Josefovič Ing. Martin Kovář
náměstek generálního ředitele pro provoz a investice člen představenstva
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L>">,, NABÍDKA rev.01

E2S£!2,N Národní technické muzeum
Kostelní 42

170 78 Praha 7

datum: Praha 31.1.2023 l vyřizuje

ČÍSLO NABÍDKY: Na-2023-021 01

TEL

NTM - Haly pro uložení kolejových vozidel v Zelezničním
předmět nabídky: depozitá ři ChomLítov - studie

1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracováni studie výstavby dvou hal pro uložení kolejových vozidel
v Železničním depozitáři na pozemku p.č. 3793/173, kat. území Chomutov LV13715 v areálu

bývalého lokom otivniho depa Chom Lítov.
Účelem studie je návrh zajištěni potřebné kapacity krytých stání pro železniční vozidla

vdélce cca 1500 brň
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NABÍDKA rev.01

2. Podk|adV

Cenová nabídka byla zpracována na základě emailové poptávky POP-2023-027 ze dne 17.12.2022.

3. Cenová nabídka

Nabídková cena studie činí 685.000,- KČ

Ceny neobsahuji DPH, které hude fakturováno dle zákona o DPH vplatném znění, včetně jeho dodatků.

V
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Hala 2

b

Hala I

Hala č. 1 — cca 25x70m Hala č. 2 - cca 25x150m

Funkce hal je jednoúčelová, jedná se o stavby určené výhradně k uloženi kolejových vozidel bez

jakéh okolí budoucího p ří stup u veřejnosti. Účelem h al je och raná m axim álního m nožství

železničních vozidel před srážkami, extrémními změnami teplot a vlhkosti, a dalšími možnými

negativními 'Jivy.

Cena obsahuje vypracováni studie v rozsahu a členěni:

· areál se schematickým vyznačením všech významných staveb, kolejí, komunikaci,

oplocení, ochranných pásem a skutečnosti vyplývajÍcÍch z platného územního plánu města

Chomutov v měřítku 1:500
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· celková situace pro obě haly v měřítku 1:500 (bezprostředně souÝsejÍcÍ stavby,

komunikace, oplocení, schéma v odpovidajicIm měřítku kolejiště, přesuvný a koleje 201

k výhybce č. 426

· půdorysné plány obou hal včetně venkovní kolejiště, přesuvný až po napojeni na areálovou

dečku přes kolej 201 v měřítku 1:200

· zapojení profese požární ochrany

· zapojeni profese statika ve vazbě na speciňkaci hal a možná konstrukční řešení

· zapojeni profese projektování kolejišť

· speciňkace požadavků na komplexní zhodnocení území budoucího staveniště, zejména
formou průzkumů, jako výchozího podkladu pro zpracováni realizačního projektu stavby,

realizaci základových konstrukci hal, realizaci kolejiště a přesuvný

· formulováni doporučeni pro speciňcké a důležité detaily týkající se založení, konstrukce a

opláštěni hal

· průvodní a technická zpráva

Dokům entace je uvažována jako textová zpráva s popisem m ožností a variant řešeni doplněná

výše uvedenými výkresy. Neřeší tedy přímé jednání s úřady, přesná místa napojeni, přesné detaily

provedení stavby. Toto bude řešeno v dalších stupních dokumentace.

Vydání dokumentace studie 6x v papírové podobě a lx v digitální formě (formát DWG, PDF, XLS)

na flash disku USB. výsledná dokumentace bude v českém jazyce.

Cena neobsahuje:

· průzkumné a geodetické práce
· zpracování dokům entace podzem n leh sÍti
· jednání s úřady
· zpracováni návrhu přirozené osvětleni
· realizaci díla
· autorský dozor

4. Součinnost objednatele:

Objednatel zajisti veškerou dostupnou dokumentaci dotčených konstrukci, nebo jejích části

pro určení tvaru a přesného zatížení od technologie. V případě, že předané podklady ze strany

objednatele nebudou dostačující k řádnému provedení díla v souladu s návrhem smlouvy, je

nabízejÍcÍ poÝnen tyto podklady dopracovat na vlastní náklady a tyto náklady budou zahrnuty do

nabídky nabizejÍcÍho.
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5. Platnost nabídky

Nabídka je platná do 28.2.2023.

6. Platební podmínky

Fakturace na základě potvrzeného předávacího protokolu se splatnosti 30 dní. Objednatel
potvrdí předávací protokol do 3 pracovních dnů po převzetí. Pokud tak neučiní, má se za to, že

dokumentaci bez výhrad převzal a s kvalitou a rozsahem provedených prací bez výhrad souhlasí.

7. Předběžný harmonogram

Předpokládané dokončeni studie do 3 měsíců od doručeni objednávky.

8. Představení společnosti, certifikace

Naše společnost disponuje silným týmem zkušených profesionálů. Díky našim kapacitám

jsme schopni na přáni zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých terminech. Naši přední

odbornici se podilejÍ na připomínkovánÍ evropských norem a spolupracují s vědeckými institucemi

při navrhováni n áročn ých koří strukci.

Normy, podle kterých jsme schopni navrhovat ocelové konstrukce: Eurocode 0,1,3,4, DIN, SNlP,

ASTM.

Program y, pom očí kterých jsm e schopni navrhovat a zpracovávat projektovou dokumentaci:

NEMETSCHEK Sela Engineer, TEKLA STRUCTURES, AUTODESK AUTOCAD.

Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu v oblasti IT. Z
tohoto důvodu disponujeme dastnim oddělením vývoje soRware, za kterým stoji rovněž softwarový

produkt lS Alex. lS alcx je webový systém pro správu dokům entů, který není svou univerzálnosti

zaměřen pouze na technickou dokumentaci. Hlavním účelem systému ve vztahu k projektům je

publikovat a archivovat projektovou dokům entaci a sdílet ji mezi všemi články pracujícími na daném

projektu - generálním projektantem, generálním dodavatelem, subdodavateli či investorem. Toto
centralizované řešení pomáhá udržet pořádek ve velkých objemech dokumentů a jejich re'jzi na

jednom místě. Díky tom u všichni aktéři pracují vždy pouze s aktuální verzi dokům entu.

Naše společnost disponuje těmito certifikáty:

- Certifikátem na jakost při svařováni dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
- Certifikátem korozního technologa (stupeň 2)
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- Certifikátem pro provádění ocelových konstrukci podle ČSN EN 1090-2:2019, zahrnující
výrobu a montáž pro třídu provedeni EXC4

- Osvědčením o autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb

- Osvědčením o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

- Osvědčením o autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb

- Osvědčením o autorizaci v oboru Pozem ni stavby

9. Proces kvality

Ve společnosti EXCON je zaveden a udržován systém řízeni kvality dle ČSN EN ISO 9001,

systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systém řízeni BOZP dle ČSN OHSAS

18001.

EXCON, a.s. je kapacitně, profesně a technicky dostatečně vybavena pro prováděni projektových a

stavebních prací, které jsou předín ětem této nabídky.

10. Ostatní

Další jednání o této nabídce podléhají reVzi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro

veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanoveni § 1729 zákona č. 89/2012,

občanského zákoníku, a předloženi nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvni odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a

není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON as. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udáni důvodu a ukončit kdykoliv bez udáni

důvodu jednání s poptávajÍcÍm a to i v průběhu jednání o smlouvě.

S pozdravem

EXCON, a.s. ®
Sokolovská 187/203,
190 OD Praha 9. DIČ CZ00506729


