
PCR14ETRpo55709267
Č. j. KRPM-74924-42/ČJ-2022-1400\/Z

SMLOUVA O DÍLO
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik,

ve zněni pozdějšich předpisú (dále jen ,,občanský zákon/k')

dále také jen ,,sm/ouva"

Smíuvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství poIicie OIomouckého kraje
SIdlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zástupce ve věcech smluvnich: plk. Ing. Petr Zahradník, náměstek ředitele pro ekonomiku
Kontaktni osoby a zástupci ve věcech technických:

Mgr. Marek Olšaník, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Vladimír Blaho, stavebni skupina, tel. ,

Michal Birčák, stavební skupina, tel.
lng. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
tel.
Ing. Kateřina Nemravová. problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel.
lvana Šponerová, bezpečnostní referent, tel.

E-mail: krpm.osm
lČO: 720 51 795
DlČ: není pIátcem DPH
Bankovní spojeni: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
1D datové schránky: 6jwhpv6

dále jen ,,objednatel"

Technický dozor stavebníka:

a

lng. Antonin Vlček, ČKAIT: 1200664

JAMASTAV MORAVIA a.s.
SIdlo: vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Zapletal
Tel.:
E-mail:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojení:
ČÍSĹO účtu:

1D datové schránky:

015'86 548
CZ01586548
Česká spořitelna a.s.
3212101309/0800
u7fuec

zapsán v obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddil B, vložka 7412

dále jen ,,zhotoviteŕ,
společně dále také jako ,,sm/uvni straný'.
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Smluvni strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto znění smlouvy: ..,

..,.ČIánek I.
Úvodní ustanoveni

' £-

1, Podkladem pro uzavření smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 22. února 2023. která byla na základě
zadávacího řízenÍ vedeného v Národním elektronickém nástroji (dále jen ,,NEN") pod evidenčnim čís-
lem N006/23N00000454 na podlimitnI veřejnou zakázku s názvem ,,Rekonstrukce objektu - Mostko-
vice, k. ú. Stichovice č.ev. 754" vybrána jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro smluvní strany
závazná (dále jen ,,nab/dka").

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně nebo pod svým osobním vedením. Zhotovitel prohlašuje,
že on sám či poddodavatelé, které k prováděni díla užije, disponuji všemi potřebnými oprávněními,
potřebným a příslušnými předpisy vyžadovaným materiálním a personálnim vybavenim, a že jsou
dostatečně odborně a finančně zpúsobilými pro realizaci díla či jeho částí. Za provedení díla však
odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

Seznam poddodavatelů předložený zhotovitelem v podané nabidce může být během provádění díla
aktualizován, avšak vždy nejpozději před zahájením prací konkrétního poddodavatele.

Aktualizovaný seznam poddodavatelú podléhá pisemnému schválení objednatele. Bez předchozího
schválení objednatele není zhotovitel oprávněn provedenim dila pověřit jiného poddodavatele; poruší-
li zhotovitel tuto povinnost. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ za každé
jednotlivé porušení.

3. Mimo zástupců ve věcech smluvních mohou za objednatele a zhotovitele činit jednotlivé úkony i jiné
osoby, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech objednatele či zhotovitele, nebo je-li to vzhledem
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Pro vy|oljčení všech pochybnosti se uvádí, že zástljpci objed-
natele ve věcech technických nejsou oprávněni měnit smluvni podmínky, tj. předmět díla, cenu, ter-
míny (vyjma termínú pro odstraněni vad a nedodělků v souladu s čiánkem Vll. odst. 5 smlouvy) a
uzavírat pIsemné dodatky ke smlouvě, ale jsou oprávněni pouze k úkonům technickým, organizačnim,
účetním a jiným, které mají souvislost s prováděným dílem, včetně předáni a převzetí díla.

4. Technickým dozorem stavebníka (dále jen ,,TDS") nad prováděným dílem je dle ustanovení
§ 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavebnl zákon") fyzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb.. o výkonu
povolání autorizovaných architektú a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů a technikú činných
ve výstavbě, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.").

5. Zástupcem zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovnikem oprávněným odborným vede-
nim prováděni stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto čin-
nost oprávněni dle zákona č. 360/1992 Sb., odpovědným za realizaci dila, řízení stavebních praci,
koordinaci poddodavatelů a řešeni všech problému souvisejících s realizací dila, je lng. Pavel Zaple-
tal. Tento zástupce je povinen být osobně přítomen na místě prováděni díla nebo být dosažitelný
mobilním teiefonem na tel. čísle po celou dobu provádění díla.

ČIánek |j.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně, bez vad, úplně a včas na svúj náklad a nebezpečí
zhotovit pro objednatele niže specifikované dílo (dále jen ,,d/lo") a objednatel se zavazuje zhotovené
dilo dle smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v areálu Policie České republiky (dále jen ,,PČR") -
Účelové zařízení (dále jen ,,ÚZ") Plumlov, k. ú. Stichovice, dle projektové dokumentace s názvem
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,,KŘP Omk - FKSP- ÚZ P/um/ov, chata Věra - rekonstrukce objektu" vyhotovené v červnu 2022 spo-
lečností TOLZA, spol. s r. o., zastoupenou lng. Zanetou Vilišovou, Kaštanová 539/64, Brněnské lva-
novice, 620 00 Brno (dále jen ,,PD"), která je řazena jako příloha č. 1 smlouvy a rovněž v souladu
s přislušným rozhodnutím o schváleni stavebniho záměru ze dne 26. října 2022, č. j. PVMU

61, SpZn. SÚ/1192/2022-lng.Koš, které nabylo právni moci dne 6. prosince 2022. Ná-
plní díla je zejména provedeni úprav změny dispozičniho řešeni budovy, nové provedení vnitřních
rozvodů ZTl, silnoproudú včetně záložního zdroje, slaboproudů a terénních úprav kolem objektu tý-
kajicích se zpevněných ploch, oplocení, výsadby zeleně a souvisejÍcÍch prací.

3. Realizace stavebních prací bude provedena v rozsahu smlouvy dle PD, a to včetně soupisu staveb-
ních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí PD, přičemž oceněný sou-
pis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je řazen jako příloha č. 2 smlouvy. Detailní
popis a další podrobnosti stavby jsou popsány v PD. PD byla zpracována v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisú, vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje dokumentaci
pro provádění stavby odpovídajÍcÍ druhu, rozsahu a významu stavby, v podrobnostech pro tento stu-
peň dokumentace obvyklý.

4. Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předanou PD posoudil s odbornou péči a že ji shledal bez věc-
ných, formálních, technických a jiných závad.

5. Zhotovitel bere na vědomi následujÍcÍ povinnosti, jejichž zajištění jde na jeho vrub a jsou zahrnuty
v ceně díla:

a) zajištěni potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku obce Mostkovice, provedení nut-
ných prací včetně přístupu na staveniště, veškerá potřebná povolení k užívánÍ veřejných a ci-
zích ploch (zábor veřejných či soukromých prostor apod.), rozkopání nebo překopům těchto
ploch či komunikací, zajištěni povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada po-
platkú souvisejÍcÍch s realizací předmětu díla,

b) řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané PD, zajištění a předání do-
kumentace skutečného provedenľ stavby ve trojím analogovém a jednom elektronickém vyho-
toveni a veškerých dokladů určených k předání dokončené stavební akce v souladu s článkem
VII. smlouvy taktéž ve trojím analogovém a jednom elektronickém vyhotoveni,

c) zajištění rozvodu elektrické energie pro provedení předmětu díla ze stávajícI sItě eiektrického
vedení a zajištění odběru vody pro provedeni předmětu dila ze stávajícího odběru v budovách
ÚZ Plumlov,

d) zajištění podružného měření dle připojovacích míst určených objednatelem; odběr elektrické
energie a vody bude hrazen zhotovitelem na základě vystavení faktury dle článku Vl. odst. 20
smlouvy,

e) zhotovitel se stává púvodcem všech odpadů vzniklých v souvislosti s realizaci předmětného dila
a bude s odpady zacházet ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. ve znění pozdějšich
předpisú,

f) přijeti opatření spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, požární ochrany
a protiprachových zábran,

g) dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu, pohybu a manipulaci s břemeny v prostorách areálu
ÚZ Plumlov,

h) zajištění každodenniho úklidu staveniště a přístupových cest,
i) prováděni prúběžné fotodokumentace při realizaci díla (především zakrývaných konstrukci

a praci),
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j) provedení všech zkoušek, revizi a dalších nutných zkoušek k prokázání kvality a bezpečné Pro^ '-

vozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o prúběhu a vý- ' -
sIedcích těchto zkoušek,

k) poskytnutí součinnosti objednateli, případně TDS a státnim orgánům oprávněným provádět ,,
na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci,

1) zajištění přípravy kompletní dokladové části a účast na kolaudaci stavby,
m) úplné dokončení stavebních prací, vyklizení a řádný úklid staveniště.

6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k odůvodněné potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo nepředpo-
kládaných stavebních a jiných prací vyp|ývajících z podminek při provádění dila, je zhotovitel povinen
na tyto skutečnosti upozornit objednatele a TDS bez zbytečného odkladu, provést soupis těchto
změn, doplňků nebo nepředpokládaných stavebnich a jiných praci, zajistit jejich odsouhlasení projek-
tantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné,
tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis s řádným zdůvodněnim objednateli nebo
jeho zástupci ve věcech technických k odsouh|asení. Teprve po odsouhlasení soupisu objednatelem,
na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby. vyzve objednatel zhotovitele
k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebnich prací v souladu s příslušnými usta-
noveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů (dále
jen ,,ZZVZ"), za účelem uzavřeni dodatku smlouvy. jakmile dojde k podpisu dodatku smlouvy smluv-
ními stranami, realizuje zhotovitel v dodatku uvedené změny a objednatel uhradí zhotoviteli mimo-
řádné výdaje s tímto související. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu dila a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku
smlouvy nebude objektivně možné pokračovat v realizaci díla, smluvní strany mohou bez zbytečného
odkladu zahájit jednání o úpravě terminu dokončení díla (pouze v případě naplněni podmlnek
dle ustanovení § 222 ZZVZ); v opačném připadě se má za to, že úpravu termínu dokončeni díla zho-
tovitel nepožaduje.

7. Zhotovitel múže navrhnout použití obdobných či kvalitativně lepších materiálů, výrobkú nebo techno-
logií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrú daných pd. K navrženému řešení
doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objedna-
teli ke schválení; bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo výrobky proti PD. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla použije
pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, připadně atesty na jakost. Platné
doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobku, případně doklady o shodě pro všechny
použité suroviny, materiály a výrobky budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

8. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povi-
nen na pIsemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativni a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapa-
citami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném terminu nezbytné.

ČIánek III.
Doba a místo plněni

1. Místem plnění jsou, parc. č. 1123, 1124/3, 1125/1, 1125/2 v obci Mostkovice, k. ú. Stichovice,
jak je vše zapsáno na L.V č. 1047 u KatastrálnIho úřadu pro Olomoucký kraj. Katastrálni pracoviště
prostějov (misto plnění se nacházi v oploceném areálu ÚZ Plumlov). Místo plnění je zároveň mistem
staveniště. Pozemek parc. č. 1 124/3 (příjezdová cesta), který je v přiioze č. 4 vyznačen žlutou barvou
s červeným šrafováním, bude považován za staveniště pouze v době, kdy na něm budou reálně pro-
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bíhat stavebni práce dle harmonogramu stavebnich prací, jež je nedílnou součásti smlouvy jako při- 1
loha č. 3. Zhotovitel prohlašuje, že staveniště řádně prohlédl, zkontroloval soulad s předanými doku-
menty, tedy že staveniště je bez závad a řádně způsobilé ke zhotoveni díla.

2. Zhotovitel není oprávněn instalovat v místě plnění reklamu; poruší-li zhotovitel tuto povinnost, je po-
vinen objednateli zapiatit smluvní pokutu ve výši 10 000 KČ za každé jednotlivé porušení a tuto ne-
prodleně odstranit. Za reklamu dle tohoto ustanoveni se nepovažují běžná označeni strojů,
dopravních prostředků, dočasně umístěného zázemi uživaného zhotovitelem apod.

3. Termin zahájeni dila: dnem předáni staveniště.

4. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy ob-
jednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájeni prací minimálně
tři kalendářní dny před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stra-
nami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

5. Termin zhotovení a předání dila: do osmi měsíců od zahájeni díla.

6. Zhotovitel zaháji stavebni práce na samotné realizaci díla dnem předáni a převzeti staveniště zhoto-
vitelem. O předání a převzetí staveniště bude zástupci smluvních stran podepsán předávaci protokol.

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný harmonogram praci prováděného díla, který
předložil v nabidce, v souladu se skutečným termínem zahájení stavby, a to nejpozději v den předání
a převzetí staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy praci v členěni ale-
spoň na stavební dily hlavni stavební výroby, přjdružené stavební výroby a montáži a u nich uveden
předpokládaný termín realizace. Tento harmonogram, oboustranně potvrzený technickými zástupci
smluvních stran, je formou přílohy č. 3 a je nedílnou součástí smlouvy. V průběhu realizace dila bude
zhotovitelem harmonogram praci aktualizován, a to aiespoň jednou měsíčně.

8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovenim nebo předáním díla objednateli podle odst. 5 to-
hoto článku, a to iz důvodu. kdy objednatel dilo nepřevzal pro vady bránící užívání díla, které po ukon-
čeni přejímaciho řízenÍ vytknul prostřednictvím předávaciho protokolu nebo seznamu vad a
nedodělků, a tyto vady nejsou napraveny do termínu dle odst. 5 tohoto článku, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý započatý den prodlení.

9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty zhotovitelem objednateli dle smlouvy nezaniká právo objednatele
na náhradu škody.

10. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo během realizace díla
žádat zastavení pracovní činnosti na předmětu díla, a to v součtu nejdéle pěti kalendářnich dnů. Ob-
jednatel o tomto vždy vyrozumí zhotovitele nejméně deset pracovnich dnů před zamýšleným zasta-
vením pracovní činnosti. O tuto dobu se nikterak nemění termín dle odst. 5 tohoto článku.

Článek lV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabidce
na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena dila je nezaokrouhleným součtem všech položek
uvedených v kompletnim soupisu praci a materiálů nutných k provedení realizace díla dle ,,výkazů
výměr", jedná se proto o cenu díla určenou rozpočtem.

Celková cena díla:
Celková cena díla bez DPH: 19938999,66KČ,
Částka DPH: 4187189,93KČ,
Celková cena dila včetně DPH činí: 24126189,59KČ.
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2. Cena dila zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením předmětu díla (včetně jeho "

zisku), které jsou nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla.

3. Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku lze překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a
v ZZVZ. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.

4. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mľt jakýkoliv vliv na cenu
díla, mimo těch. které byly zcela nepředvidatelné v době uzavření smlouvy, a to i s ohledem na sku-
tečnosti uvedené ve smlouvě, PD nebo výkazu výměr. Pokud bude zhotovitelem v průběhu provádění
díla zjištěno, že výkaz výměr stanovený v položkovém rozpočtu neodpovidá skutečné potřebě
pro zhotovení díla nebo neobsahuje práce, dodávky či materiál potřebný ke zhotovení dila, nezakládá
to právo na změnu terminu dokončení díla či právo na navýšení ceny díla, nebot' ta byla mezi smluv-
ními stranami sjednána rozpočtem s tím, že předmět dila je podrobně definován PD. Toto neplati,
pokud s ohledem na zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, které dílo podstatně ztěžuji nebo
znemožňují, nastane potřeba dalšich prací, které PD či smlouva nespecifikovala, ani je zhotovitel
nemohl z předaných podkladů předem zjistit, přičemž se jedná např. o dodatečné požadavky orgánů
státní správy a dalších.

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kurzu české měny vuči
zahraničnim měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat průběžně samostatnými daňovými doklady (dále jen ,,faktura")
za každou část samostatně dle odst. 3 tohoto článku na základě odsouhlaseného věcného plnění
(fyzicky skutečně provedené práce a dodávky).

3. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem hrazeny průběžně jednou měsíčně, přičemž da-
tum zdanitelného plnění je posledni den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli a TDS
vždy do pátého dne nás|edujÍcÍho měsíce zjišt'ovaci protokol, jehož nedílnou součástí je Soupis pro-
vedených praci a dodávek ke dni zdanitelného plněni odsouhlasený jeho technickým dozorem. Ob-
jednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti kalendářních dnů od jeho obdržení.
Po podepsání zjišt'ovacího protokolu technickým dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu
nejpozději do patnáctého dne měsíce následujiciho po termínu zdanitelného plnění fakturovaných
praci, Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

4. Faktura musí obsahovat: označeni faktury a její čislo, firmu (jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele,
jejich identifikační čIsla, údaj o zápisu v obchodnim rejstříku (nebo jiné evidenci včetně spisové
značky), předmět plněni, čislo smlouvy, cenu dila k úhradě a označeni názvu veřejné zakázky ,,Re-
konstrukce objektu - Mostkovice, k. ú. Stichovice č.ev. 754". Přílohou každé faktury musi být kopie
vzájemně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu, z něhož je patrný objem provedených dodávek a
prací za příslušný měsíc, jinak neni objednatel povinen fakturu uhradit. V případě, že faktura nemá
veškeré náležitosti, nebo jsou jakékoliv z nich uvedeny chybně, vrátí objednatel fakturu zhotoviteli
k nápravě. Objednatel se timto nedostává do prodlení. Zhotovitel vystaví opravenou fakturu se splat--
ností dle odst. 5 tohoto článku.

5. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byla objed-
nateli doručena. Objednatel není v prodlení, předchází-li termín splatnosti faktury uvedený zhotovite--
lem termínu splatnosti uvedenému v předchozí větě tohoto odstavce. Faktury se považuji
za proplaceré okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovi-
tele. Poslední faktura v kalendářním roce múže být vystavena zhotovitelem a zároveň doručena ob-
jednateli nejpozději do 15. prosince daného roku. později vystavená faktura může být vrácenz
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zhotoviteli k jejímu novému vystaveni v následujíckn roce, přičemž délka splatnosti faktur vystave-
ných počátkem roku, tedy v prúběhu měsíce ledna, má vzhledem k rozpočtovým možnostem objed-
natele délku splatnosti devadesát kalendářních dnů.

6. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasenI množstvi nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v roz-
poru se smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k ná-
pravě zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, aniž by se timto dostal do prodlení se splatností
faktury.

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce a dodávky pouze do maximální výše 90 % celkové
ceny díla včetně DPH. zbývajici část v minimálni výši 10 % ceikové ceny díla včetně DPH uhradí
objednatel zhotoviteli až po odstranění všech připadných vad a nedodělkú bránicich řádnému uživání
díla uvedených v protokolu o předáni a převzeti díla; v případě bezvadného dila po podpisu protokolu
o předání a převzetí dila.

8. Překročí-li zhotovitel v rámci fakturace 90 % celkové ceny dila včetně DPH, ačkoli k fakturaci nad tuto
částku ještě neni oprávněn, uhradi objednatel fakturu pouze částečně, a to v souladu s člán-
kem V. odst. 7 smlouvy.

9. zbývajicí část v minimální výši 10 % z ceikové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě
konečné faktury zhotovitele. kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění všech případných
vad a nedodělků bránIcich řádnému užívánÍ díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla;
v případě bezvadného díla po podpisu protokolu o předání a převzeti dila. Konečná faktura musí
mimo jiných náležitostí (odst. 4 tohoto článku) obsahovat:
- výslovný název konečné faktury (,,konečná faktura"),
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech předchozích uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývajicí k úhradě bez DPH a vč. DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je objednatel oprávněn ji s odúvodněním vrátit zhotoviteli. Pokud
byly v protokolu o předání a převzeti díla uvedeny vady a nedodělky bránící užívání díla, musí být
příbhou konečné faktury kopie dokladu prokazujÍcÍ odstraněni všech těchto vad a nedodělkú
bránícich užívání díla; v případě bezvadného díla kopie protokolu o předáni a převzetí díla;
v opačném případě není objednatel povinen konečnou fakturu uhradit.

10. Objednatel uhradí ,,konečnou fakturu" zhotovitele ve lhutě a v souladu s tímto článkem.

11. Dostane-li se objednatel do prodleni s úhradou ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodleni
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Fakturu za provedené práce múže zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně. V případě chyby
může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

13. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku
na náhradu škody proti nároku zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

14. Z dúvodu řádného plnění rozpočtových povinnosti objednatele je objednatel oprávněn v připadě po-
třeby uhradit celou cenu za zhotovení díia, a to bez ohledu na ustanovení odst. 7—9 tohoto článku.
V případě aktivace ustanovení předchozí věty bude zhotovitel, pokud jej objednatel vyzve, fakturovat
nad rámec ustanoveni odst. 7-9 tohoto článku. Tím však není dotčena povinnost zhotoviteie v při-
padě, že dílo nebylo do doby zaplacení zcela splněno v souladu se smlouvou, dilo řádně splnit
dle ustanoveni této smlouvy. 1 přes takto uhrazenou fakturu je objednatel na zho'toviteli v případě ja-'
kéhokoliv porušeni smlouvy oprávněn žádat veškeré sankce dle smlouvy.

'U
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Článek VI.

Prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole doposud provedených a plánovaných
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými nebo k provedení přede-
psaných či dohodnutých zkoušek. nejpozději tři pracovní dny předem pIsemně, nebo zápisem ve sta-
vebním deníku, a o tomto provedeném zápise ihned e-maiiem informovat zástupce objednatele
ve věcech technických Vladimíra Blaha, popř. Michala Birčáka, i TDS, lng. Antonína Vlčka. Neučini-
li tak zhotovitel, je povinen dodatečně na žádost objednatele odkrýt dilo, které bylo zakryto nebo které
se stalo nepřistupným, dodatečně dohodnutou či předepsanou zkoušku provést, a to vše na svůj ná-
klad. Nedostaví-li se zástupce objednatele nebo TDS do tří pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl, nejpozději do terminu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty bez práva mimořád-
ného odkrytí díla. V takovém připadě bude odkrytí či zkouška provedeno na náklady objednatele,
bude-li na jejich provedeni objednatel trvat.

2. Zhotovitei v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovnimi pomůckami. Zejména se zhotovitel zavazuje k do-
držování předpisů požárnich, hygienických, o ochraně bezpečnosti a zdraví při práci, o ochraně život-
niho prostředí aj. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit staveniště oplocením (vyjma části pozemku
parc. č. 1124/3, která nesousedí s pozemkem parc. č. 1125/1, viz příloha č. 4 smlouvy), označením,
že se jedná o staveniště, a zajistí v kooperaci s koordinátorem BOZP trasu pro bezpečný pohyb osob
přes příjezdovou cestu, jež není součástí oploceného staveniště.

3. Veškeré práce související s prováděním dila se zhotovitel zavazuje vykonávat v souladu s právními
předpisy vztahujícími se k bezpečnosti práce, zejména nařizen im vIády č. 591/2006 Sb., o bližšich
minimálnich požadavcich na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništich, ve znění pozděj-
šich předpisú, a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalšich podminek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve zněni pozdějších předpisú, a dále tak, jak je uvedeno v přIslušných částech stavebního
řešeni PD.

4. Veškeré odborné práce se zhotovitel zavazuje vykonávat prostřednictvim pracovníkú s příslušnou
kvalifikací. potřebný doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen
neprodleně doložit.

5. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a zhotovit dílo tak, aby odpovída[o
požadavkům na stavební práce a stavební výrobky dle smlouvy a objednatelem předané dokumen-
tace a požadavkům technických a právních předpisů ČR a EU. Dílo bude odpovídat požadavkum
ČSN, ČSN EN. ČSN lSO, hygienických norem a požárně bezpečnostního řešení. V připadě kolize
norem bude přihlédnuto k těm normám, které obsahuji přÍsnější parametry. Zhotovitel garantuje
správnost technického řešení jím prováděného díla ve vazbě na ostatni profese a stavební řešení
objektu.

6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknuti neoprávněných osob.

7, Pokud činností zaviněnou zhotovitelem dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektúm,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést věci do předchozího stavu, a není-li to dobře
možné, tak škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen být nepřetržitě po dobu pIatnosti smlouvy pojištěn proti škodám zpúsobeným
jeho činností včetně možných škod zaviněných pracovniky zhotoviteie, a to minimálně do výše cel-
kové ceny díla. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vy|učujÍcÍ odpovědnost plněni pojiš-
t'ovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovidajÍ standardně uplatňovaným
výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni. Zhotovitel prohiašuje, že originál platné a účinné
smlouvy předložil objednateli v rámci zadávaciho řízeni. Plnění z pojistné smlouvy nesmí být vinkulo-
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váno, postoupeno či jinak blokováno. PorušI-Ii zhotovite! povinnost stanovenou v tomto odstavci, za-
vazuje se zaplatit objednateli plnou výši škody či jakékoliv jiné způsobené újmy v souvislosti s obsa-
hem smlouvy, a to formou tzv. pekuniární kondemnace.

9. Objednatel a TDS jsou oprávněni dle svého uvážení svolávat jednání se zhotovitelem o průběhu
prací, zejména tzv. "kontrolní dny", ke kterým přizve zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Oprávněný zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémúm stanovisko, pří-
padně zajistit účast poddodavatele nebo jeho oprávněného zástupce, bude-li jeho účast nutná, nebo
jeho účast bude vyžadovat objednatel. Z kontro|ního dne bude pořizen záznam do stavebního deníku
nebo samostatný zápis.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádi, stavební deník v roz-
sahu přilohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisú,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povi-
nen zapisovat údaje o počtu pracovníku, druhu techniky, počasi, o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdúvodnění odchylek prováděných prací od PD, informace o zakrýváni konstrukci a částí
stavby apod. Povinnost vést stavebni deník končí dnem, kdy budou odstraněny všechny vady a ne-
dodělky.

11. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sidlo, lČO (připadně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, lČO (připadně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, lČO (případně DlČ) zpracovatele PD,

- přehled všech provedených zkoušek jakosti.
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úřednich opatření týkajících se stavby,
- seznam konstrukcí a praci pod|éhajÍcÍch kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení

stavby, nejméně pět pracovnich dnů před termínem konání),
- mimořádné události, např. pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli apod.

12. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vždy ten den, kdy byly
práce provedeny. Mezi jednotlivými záznamy nesmi být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedou-
cího může do stavebniho deniku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech
technických, tds, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel PD (tj. autorský dozor),
koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy.

14. Nesouh|así-|i stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických
nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, koordinátor BOZP, případně zpracovatel PD nebo jiná
osoba či k tomu pověřený nebo oprávněný orgán, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovnich dnu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem sou-
hlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deniku je zhotovitel povinen neprodleně infor-
movat zástupce objednatele ve věcech technických a TDS písemně e-mailem.

15. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele a TDS, se zhotovitel zava-
zuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit kontaktní osobě objednatele včetně TDS pIsemně e-mai-
lem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do pěti pracovních dnú ode dne, kdy byl o této
skutečnosti zhotovitelem informován.

16. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě
dostupný kontrole v době uvedené v následujicím odstavci. Mimo tuto dobu lze stavební denik odná-
šet ze stavby pouze po vzájemné dohodě smluvnich stran. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují
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za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatku a změn smlouvy a podklad k fak- ,
turacím.

17. Veškeré stavebni práce na díle mohou probihat denně od 06:00 hodin do 18:00 hodin, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak.

18. Nejpozději při předáni a převzetí dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o formě
recyklace na druhotný stavební materiál nebo doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou
skládku; uvedené lze po dohodě smluvních stran nahradit jiným potvrzením.

19. Média potřebná k provedení dila jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení do stáva-
jícího odběrného místa elektrické energie a vody k provedení díla a před vlastní realizací díla instaluje
podružná měřicí zařízení spotřeby elektrické energie a vody. Do stavebního deníku zhotovitel zazna-
mená v přítomnosti objednatele počáteční stav na měřidlech.

20. Objednatel si po předání a převzetí díla na zhotoviteli vyžádá úhradu spotřebované elektrické energie
a vody, jakmile mu bude tato částka známa, vystavi zhotoviteli fakturu za spotřebovaná media. Zho-
tovitel s tímto postupem souhlasí a zavazuje se tuto částku ve lhůtě třiceti kalendářních dnú ode dne
doručení faktury uhradit. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s úhradou částky za spotřebovaná me-
dia, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve výši 500 kč za každý započatý den prodleni.

21. Objednatel nezajišt'uje připojení a odpojeni elektrické energie na staveništi, toto si bude dle potřeby
realizace dila připojovat a odpojovat zhotovitel, kdy bude objednatele o očekávaných výpadcích elek-
trické energie písemně informovat v předstihu dvou pracovních dnú, aby byl zajištěn připadný ná-
hradní zdroj elektrické energie a nebyla tak ohrožena běžná činnost vykonávaná v objektu.

22. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená průběžný odvoz vybouraných hmot a provádění
hrubého úklidu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému skladování a hromaděni v prostorách ob-
jednatele. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. Zhotovitel je povi-
nen po dobu provádění díla dodržovat ve vnitřnich prostorách staveniště zákaz kouření.

23. Objednatel má právo dokončené dilo nepřevzit, není-li na staveništi pořádek, odstraněn odpad vzniklý
při stavebnich pracích, vyčištěny přístupové komunikace apod. Je-li odmitnuto převzetí dila dle tohoto
odstavce a zhotovitel napraví vadu až po termínu uvedeném v článku lll. odst. 5 smlouvy, dostává se
do prodlení s předánlm zhotoveného díla a sankční mechanismy týkajÍcÍ se prodlení se aplikuji v pl-
ném rozsahu.

24. Nejpozději do pěti pracovních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
a upravit jej tak, jak určuje PD a zadávací dokumentace ze zadávacího řízeni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidi nebo pokud je neupraví
do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 kč za každý den,
po který bude se splněnim těchto povinností v prodlení.

25. Za porušení jakékoli své povinnosti uvedené v odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 22 tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 2 500 KČ
za každé jednotlivé porušení.

26. Za porušeni povinnosti uvedené v odst. 18 tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve výši 100 000 KČ za každé porušení této povinnosti.

(10)
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Článek Vll.

Předáni díla

1. Objednatel je na základě ustanovení § 2626 občanského zákoniku oprávněn zkontrolovat předmět
díla na určitém stupni jeho provádění, tedy před dokončenim díla. Zhotovitel před dokončením dila
pozve objednatele ke kontrole, nejpozději deset kalendářnich dnů před zamýšleným předáním dila.
NeučinI-li tak nebo učiní-li tak v kratší lhutě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000 kč.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli a tds nejpozději pět pracovnich dnů předem,
kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel a TDS jsou povinni nejpozději do tří pracovnich dnů
reagovat na výzvu a termín závazně potvrdit nebo určit jiný oboustranně přijatelný termín předáni a
převzetí dila.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předánl a převzetí ve třech analogových a jednom elektro-
nickém vyhotovení (neni-li u jednotlivých položek uvedeno jinak):

a) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálu, výrobků a
zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařizení) v souladu
s ustanovením § 156 stavebního zákona, doklady o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších před-
pisů, a dalšími příslušnými předpisy, kterými se stanoví technické požadavky na stavebni vý-
robky označované CE ve znění nařÍzení vlády č. 251/2003 Sb.,

b) zprávy a protokoly o provedených revizích a měřeních,
C) protokoly o úspěšném provedení veškerých zkoušek předepsaných příslušnými právnimi před--

pisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem,
d) dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn a odchylek od doku-

mentace pro stavebni povolení (dále jen ,,DSP'), dodatky a jejich soupisy,
e) potvrzené záruční listy, průvodní dokumentace, návody k obsluze a k údržbě,
f) servisní list na každou část díla vyžadujIci servisni zásah nebo údržbu, a to s popisem částí

díla, které je nutno udržovat, společně s požadavky na údržbu, včetně kontaktu na subjekt, který
tento servis poskytuje,

g) před předáním a převzetim dokončených stavebních prací musí být předán soupis změn reali-
zovaných oproti DSP a schválených ve stavebnim řízení,

h) doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení,
i) případné další doklady písemně vyžádané objednatelem,
j) prúběžnou fotodokumentaci (pouze jednou v elektronické podobě na CD/DVD),
k) písemný seznam dokladů předávaných při předání a převzetí objednateli,
1) geodetické zaměření po zhotovení stavby a aktuální geometrický plán.

Bez těchto dokladu nelze považovat dílo za zhotovené (provedené) a schopné předání. Elektronickou
verzi dokumentú je zhotovitel povinen doručit objednateli na CD/DVD.

4. Zhotovitel je povinen při předání a převzeti dokončeného dila předat objednateli stavebni denik (ori-
ginál). Bez předání stavebního deniku nelze považovat dílo za zhotovené (provedené) a schopné
předání. Nedodání stavebniho deníku zhotovitelem v určeném terminu bude vedle sankci z prodleni
s předáním předmětu dila dále sankcionováno ze strany objednatele vůči zhotoviteli jednorázovou
smluvní pokutou ve výši 5 000 kč.

5. Při předáni dokončeného díla zhotovitelem bude zahájeno přejhnaci řízení, při kterém objednatel pře-
zkoumá provedené dílo, a jehož výsledkem bude vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla
ve dvou stejnopiséch, který bude podepsán smluvnimi stranami. Každá ze smluvních stran obdrži
po jednom vyhotoveni.

(11)
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Protokol o předání a převzetí díla bude rovněž obsahovat soupis případných vad a nedodělků včetně
objednatelem stanovených terminu k jejich odstranění. Objednatel a TDS jsou oprávněni odmitnout
převzetí díla pro vady a nedodělky, jež brání užívání díla; v takovémto připadě vyhotoví objednatel
nebo TDS zápis ve dvou vyhotovenich, ve kterém uvede důvody pro odmítnutí převzetí díla a stanoví
termin pro opravu vad; zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Jako vady a nedodělky, jež brání řádnému
užívánÍ díla, je považováno i nedodání některého z dokumentů uvedených v odst. 3 a 4 tohoto
článku. Je-li odmítnuto převzetí díla pro vytknuté vady a nedodělky dle tohoto odstavce a zhotovitel
napraví vady až po terminu uvedeném v článku lll. odst. 5 smlouvy, dostává se do prodlení s předá-
nim zhotoveného díla a sankční mechanismy týkajicí se prodlení se aplikují v plném rozsahu.

6. Vytknuté vady při předáni dlla uvedené v seznamu vad a nedodělků, které nebrání řádnému uživání
díla a pro které převzetí díla nebylo objednatelem odmítnuto, je zhotovitel povinen odstranit či jinak
napravit a dílo bezvadně předat nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne vytknutí (uvedení
v seznamu vad a nedodělkú), neni-li uveden jiný termín v protokolu o předání a převzeti díla, který
zhotoviteli stanoví zástupce objednatele ve věcech technických či smluvních. Dostane-li se zhotovitel
do prodlení s terminem odstranění případných vad a nedodělkú uvedených v protokolu o předáni a
převzetí díla, které nebráni řádnému užívání dila a které nebránily převzetí dila (s výhradou) v souladu
s předchozím odstavcem tohoto článku, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve výši
5 000 kč za každý započatý den prodlenI a každou jednotlivou vadu.

7. Dílo se považuje za zhotovené (provedené) po jeho řádném dokončení bez vad a nedodělkú bránících
řádnému užívání dila a po protokolárnim převzetí dila objednatelem formou zápisu v protokolu o pře-
dání a převzetí díla, v němž bude výslovně konstatováno, že dilo nemá vady bránící řádnému uživání
dila a že objednatel dílo přejímá. V případě, že dílo trpí v okamžiku ukončenľ přejímacího řízení va-
dami bránícími řádnému užívání dila, považuje se za zhotovené až okamžikem podpisu protokolu
o odstranění vad a nedodělků bránícich užívání díla.

Článek Vlll.
Vlastnické právo k zhotovovanému dilu

Vlastnické právo k dílu přecházi na objednatele okamžikem spojení/zapracování věci do stavby, v ostat-
ních případech okamžikem jeho předáni a převzetí. Nebezpečí škody na věci (díle) přecházi na objedna-
tele okamžikem jeho předání a převzetí.

Článek lX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti měsícú od protokolárniho
předání dila v případě bezvadného dila, jinak ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předáni a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovidá za vady, které objednatel zjistil
a k jejichž nápravě zhotovitele vyzval. a zhotovitel je povinen uplatněné nároky z vad na svůj náklad
odstranit.

2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula
od uplatnění reklamace do úplného odstraněni vad(y) a opětovného předáni nikoliv vadného
předmětu dila objednateli. Dojde-li v dúsledku reklamačních oprav k dodáni či zabudováni nového
dilu, poskytuje zhotovitel na tento díl novou záruku v délce dle předchoziho odstavce tohoto článku
od dodání/zabudovárú nového dílu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v terminu do čtrnácti kalendářních dnů ode dne
uplatnění (tj. odeslání) reklamace, a v případě havárie nebo vady ohrožujIcí bezpečr)ost či provoz díla
do dvaceti čtyř hodin od uplatnění (tj. odeslánI) reklamace, nedojde-li mezi objednatelem a zhotovite-
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Viem k jiné písemné dohodě ohledně délky odstranění reklamované vady. Po odstranění reklamova-

ných vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejímky reklamované části díla. O pře-
dáni a převzetí opraveného díla či jeho části sepíši smluvní strany protokol.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhútě dle odst. 3 tohoto článku. je objednatel oprávněn
pověřit ods'traněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo objednatele
na uplatněni smluvnich pokut.

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněnim reklamované vady, je povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 500 kč za každý započatý den prodleni a každou jednotlivou vadu.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objed-
natelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Povinnost k odstranění vady má zhotovitel bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. Prokáže-li se
ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada ne-
vznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka dle smlouvy, resp. že vadu zpúsobil nevhod-
ným užíváním díla uživate! apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé
obvyklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Článek X.
Odstoupeni od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předánim díla objednateli o vÍce jak de-

set pracovních dnů (to plati i v případě prodlení z důvodu vytknutí vad či nedodělkú díla);

b) dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněnim řádně vytknuté nebo reklamované vady
o více jak deset pracovních dnu;

C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
d) zhotovitel vstoupí do likvidace;
e) bude-li zhotovitel v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH vede-

ném Ministerstvem financi ČR:

f) vykazuje-li plnění hrubé nedostatky, nebo hrozi-li objednateli jednánim zhotovitele značná újma
(např. zhotovitel bude stavební práce provádět neodborně, nekvalitně, v rozporu s obecnými
technickými postupy nebo pravidly, s požadavky objednatele nebo výrobcem stanovenou tech-
nologií či bude-li konstrukční řešení nad možnosti zhotovitele),

g) bude-li zhotovitel pravomocně uznán vinným ze spácháni úmyslného trestného činu.

2. Vyjma připadů, které stanoví zákon, je zhotovitel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o vÍce jak třicet pracovních dnů;

b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost.

3. V připadě odstoupenľ od smlouvy jsou povinnosti zhotovitele k okamžiku odstoupení od smlouvy ná-
sledujícŕ

- provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena dila,
- provede finanční vyčÍs|ení provedených prací a zpracuje ,,dílči konečnou fakturu",
- odveze veškerý svúj nezabudovaný materiál z místa plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak,

- písemně vyzve objednatele k předání a převzeti provedené části díla.

;
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Článek XI.

Povinnost mlčenlivosti a dalši povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při pl-
nění smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancich a spdupracovnících a
nesmí je zpřístupnit bez pIsemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu
s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné;
b) o připad, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím

oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které
se s nim podňí na zhotovení díla.

3. Za porušení povinnosti mičenlivosti osobami, které se s ním podňely na zhotovení díla dle smlouvy,
odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zhotoveni a předáni dila.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoli svoji povinnost uvedenou v tomto článku v souvislosti s povinností ml-
čenlivosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ za každé jednotlivé poru-
šení.

6. Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve ve-
řejné správě a o změně některých zákonú, ve znění pozdějších předpisů, vyvinout součinnost při vý-
konu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek Xll.
Závěrečná ustanovení

1. Neni-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou veškeré smluvni pokuty vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy splatné mini-
málně do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatněni oprávněnou smluvní stranou u povinné
smluvní strany. V případě, že smluvní pokuta nebude řádně zaplacena v termínu. náleží oprávněné
smluvní straně úrok z prodlenI ze smluvní pokuty ve výši zákonného úroku z prodlení, a to ode dne
nás|edujÍcÍho po dni splatnosti smluvní pokuty.

2. Smlouva nabývá pIatnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvnich stran.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zviáštnich
podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění poz-
dějšich předpisú (dále jen ,,zákon o registru sm/uv").

4. Smluvni strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zve-
řejněni smlouvy provede objednatel.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

6. Smlouva je závazná pro připadné právní nástupce smluvních stran, kdy změnu subjektu je smluvní
:strana povinna oznámit druhé smluvni straně bez zbytečného odkladu.

7. Veškeré písemnosti zhotovitele určené objednateli, které je nutné uchovávat ve fyzické podobě. bu-
dou zasílány nebo doručovány na adresu: Krajské ředitelstvi policie Olomouckého kraje. odbor správy
majetku, oddělení správy nemovitého majetku, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc. !
Ostatní pisemnosti, není-li smlouvou stanoveno konkrétně jinak, je možné doručovat elektronicky , i
na adresy uvedené v záhlavi smiouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, že se vylučuje aplikace nás|edujÍcÍch ustanovení občanského zákoniku:
§ 2605, § 2606, § 2609, druhý odstavec § 2610, § 2611, poslední věta druhého odstavce § 2612, !{ 1
§ 2618, druhý odstavec § 2620, § 2622, druhý odstavec § 2626, § 2629, druhý odstavec § 2630. i
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9. Smlouvu Ize měnit pouze vzestupně čIslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zá-

stupci smluvních stran.
10. Nedílnou součásti smlouvy jsou následujÍcÍ přílohy v elektronické podobě (dále také jen

,,sm/uvn/ dokumentý'), dle kterých a v souladu s kterými je zhotovitel povinen dilo provést. V případě
rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty má vždy přednost ten smluvní dokument,
který je uveden výše:

1. PD - ,,KŘP Omk - FKSP- ÚZ P/um/ov, chata Věra - rekonstrukce objektu",
2. Oceněný soupis stavebních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr,
3. časový a finanční harmonogram stavebních prací,
4. Orientační situační plánek staveniště včetně vyznačení plánovaného oplocení části staveniště.

¶

V Olomouci d'"' 3 1 -03- 2023

Za objednatele:

, k&,. ,(1, Á ,,,. 3( S (u'j

Za zhotovitele:

r
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Nedílnou součásti smlouvy jsou následujici přilohy v elektronické podobě:

1. PD - ,,KŘP Omk - FKSP- ÚZ Plumlov, chata Věra - rekonstrukce objektu",

2. Oceněný soupis stavebnich prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

3. časový a finanční harmonogram stavebních prací,

4. Orientační situační plánek staveniště včetně vyznačení plánovaného oploceni části
staveniště.
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