
SMLOUVA O DÍLO
Č. SML/2023/0078/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 

č. 5R-134/2023 ze dne 1.3.2023

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA - starostou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ,
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ 

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení     
Číslo úětu: 
(dále jen „ objednatel14)

2. Zhotovitel:
zapsaný: 
zastoupený: 
se sídlem:

JETMAR A PARTNER s.r.o.
v OR sp. zn. C 33740, vedená u Městského soudu v Praze 
Ing. Zdeňkem Jetmarem - jednatelem společnosti 
Horolezecká 918/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ: 62584944
DIČ: CZ62584944
Bankovní spoje   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:  

(dále jen „ zhotovitel11)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy 
zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje 
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné kjeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje 
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 
lhůtách sjednaných v této smlouvě.



2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„BD Na Bitevní pláni 1063/15, Praha 4 - oprava střechy44
Stavební úpravy budou provedeny na bytovém domě č.p. 1063, Na Bitevní pláni 15, katastrální
území Nusle, pozemková parcela číslo 1104, Praha 4.
2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení:

- stavebních prací spočívajících ve výměně střešní krytiny, laťování, opravách komínových
těles, komínových lávek, vikýřů, zastřešení světlíků, částečné výměně hromosvodné
soustavy a výměně klempířských konstrukcí (dešťové svody zůstanou stávající). Jako nová
krytina budou použity betonové tašky, pro klempířské prvky je navržen pozinkovaný plech
ve výrobě jednostranně lakovaný.

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností AVEK
s.r.o., IČ: 279 37 534, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, z října 2020.
Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech proťesí) ve třech
vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické verzi.
2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.
2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a
revizemi, atd. ), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé materiály
dodané zhotovitelem.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 100 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby
převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se
prodlužuje doba zhotovení díla.
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání
kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před
lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li
konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se se konec lhůty
pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

2

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

„BD Na Bitevní pláni 1063/15, Praha 4 - oprava střechy44
Stavební úpravy budou provedeny na bytovém domě č.p. 1063, Na Bitevní pláni 15, katastrální 
území Nusle, pozemková parcela číslo 1104, Praha 4.
2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení:

- stavebních prací spočívajících ve výměně střešní krytiny, laťování, opravách komínových 
těles, komínových lávek, vikýřů, zastřešení světlíků, částečné výměně hromosvodné 
soustavy a výměně klempířských konstrukcí (dešťové svody zůstanou stávající). Jako nová 
krytina budou použity betonové tašky, pro klempířské prvky je navržen pozinkovaný plech 
ve výrobě jednostranně lakovaný.

Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností AVEK 
s.r.o., IČ: 279 37 534, Prosecká 683/115, 190 00 Praha 9, z října 2020.
Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech proťesí) ve třech 
vyhotoveních v tištěné verzi + 2x v elektronické verzi.
2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla.
2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp., záručními listy, návody k použití, vážními lístky, předepsanými zkouškami a 
revizemi, atd. ), na výzvu objednatele budou předloženy dodací listy na jednotlivé materiály 
dodané zhotovitelem.
2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to 
protokolárně a nejpozději do 100 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li 
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby 
převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 3 kalendářních dnů po převzetí 
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel 
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro 
provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se 
prodlužuje doba zhotovení díla.
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 
(lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání 
kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před 
lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li 
konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se se konec lhůty 
pro provedení díla na nej bližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

2



3.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by zhotovitel nemohl dodržet
technologické postupy stavby, se doba díla prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel na základě
souhlasu objednatele přerušil provádění stavby.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti
z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických
norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím
řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech
dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o
funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro
zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky
dodávané s výrobky apod.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných
vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21
odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se
zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.
4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze vtom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá
nárok na zaplacení ceny díla.
4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem
podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.
4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí.
4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či
dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst.
9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 4.342.227,69 Kč bez DPH
651.334,15 Kč DPH 15 %

4.993.561,84 Kč s DPH.
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5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu
díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného
souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují
k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla -
předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve
smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo
deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků
použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo
v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž
nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise
provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není
dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla.
5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě
o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této
smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto
rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při
realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku
k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. toho článku je možné změnit pouze v případě,
požaduje-li objednatel práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-
li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto
smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo
ponížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně
platných cen programu cenové soustavy URS Praha nebo dohodou smluvních stran, tzv. R-
položkou.

5.6. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu
díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen
ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla
se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel
jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny
částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.
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VL
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní
měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené
v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem)
podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka (je-li tato
určena). Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo
jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je
zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové
ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby
oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné
faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení
a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této
smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky
povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo
včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti,
objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli
registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li
registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou
přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené
příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude
účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu
faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení
objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním
způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto
ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří
tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.
6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.
6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.
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6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo
za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul
všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv
nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla.
Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu
objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.
7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče.
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor
stavbou dotčených.
7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace)
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a
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6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit 
pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla
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objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná 
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může 
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo 
dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu 
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. 
Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. 
Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani 
na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je 
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou 
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do 
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen 
neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitřních prostor 
stavbou dotčených.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci 

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,

f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nej později k datu účinnosti této 
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) 
předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a
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udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména
projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková
opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.
7 8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo
úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob,
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele,
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti,
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod.
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
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udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla 
či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou 
právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by 
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne 
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným 
způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění 
svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději 
k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, 
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude 
odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména 
projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné 
odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.
7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. 
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková 
opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.
7 8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních 
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci 
co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci 
porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její 
požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a 
nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí 
z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování 
do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo 
úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon 
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a 
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím 
objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu 
díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k 
realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, 
které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. 
Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo 
v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, 
pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou 
lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní 
krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, 
nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. 
Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako 
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
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• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování ěistoty na
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších
příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním
předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni
pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o
bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na
limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen
nahradit je novými;

• zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po
celou dobu provádění díla;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených ke stavebním
úpravám;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace
pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.).
Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
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• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování ěistoty na 
ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 
156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
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• stavební práce budou probíhat v obydlené zóně. Po dobu provádění prací je zhotovitel 

povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na 
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VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 
Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení 
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
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8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a
stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí
zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je
li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje
objednatel.
8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou včl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm
udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel
nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v
průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv
druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech
skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci
všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby
v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně
jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na
jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům
jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění
úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to,
aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové
vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit
na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů.
Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou
trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím
osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání
odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad
ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem.
Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění
těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel
v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu
provozuschopné bez vad.
9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a
nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
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9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 kalendářních
dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru
vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro
něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.3., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu
takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu nezaniká.
9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu
zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu,
kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas.
Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámen'' takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní
v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.
9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy
než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží
ode dne následujícího od skončení smlouvy.
9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při
provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou
péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí
pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele
povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro
potřeby provádění díla.
9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem- opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
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10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 30 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
14 pracovních dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 pracovních dnů, nebo
prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.
10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.
10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za
jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako
subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v pl.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky
dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.
10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku
v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného vodst. 10.5. písm. d) tohoto článku
smlouvy, v čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele
význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do
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odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před
zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude
rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro
předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje,
zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez
vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze
smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede
předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen
započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji
ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této
povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.
11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.
11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1500,- Kč.
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11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den
prodlení.
11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména
převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení
je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním.
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv
práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude
považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.
12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
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11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.
11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména 
převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení 
je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.3.Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za 
pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost 
právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. 
Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou 
jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana 
bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné 
zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho 
z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající 
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností 
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 
vyhotovení.
12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí 
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě 
zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně 
vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv 
práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude 
považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají 
podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas 
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.
12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují 
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
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12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu 
uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této 
smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít 
žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání 
této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.
12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 16.1.2023

V Praze dne Z9.3 2n3

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Ondřej Kubín, MBA 
starosta MČ Praha 4

Ing. Zdeněk Jetmar
jednatel JETMAR A PARTNER s.r.o.
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Příloha č. 1
výzvy - Vzor krycího listu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Název akce: BD Na Bitevní pláni 1063/15, Praha 4 - oprava střechy

identifikační údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba

obchodní firma nebo název JETMAR A PARTNER s.r.o.

sídlo: Horolezecká 918/11,10200, Praha 10

právní forma: s.r.o.

IČ: 62584944

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo 
jeho členů nebo jiné fyzické osoby 

oprávněné jednat jménem účastníka Ing. Zdeněk Jetmar

Kontaktní osoba: Zdeněk Jetmar

Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč

nabfdková cena v Kč bez 
DPH

4 342 227,69Kč

DPH 15% 651 334,15Kč

nabídková cena v Kč vč. DPH 4 993 561,84Kč

datum: 23.1.2023

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla 
zmocněnci pro tento přfpad udělena)

podpis podpis
jméno a příjmení Zdeněk Jetmar jméno a příjmení

funkce jednatel'' funkce
údaje o případném 

zplnomocnění
I . údaje o případném 

zplnomocnění
   
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202030pl
Stavba: Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4

KSO:
Místo: Na bitevní pláni 1063/15 Praha 4

CC-CZ:
Datum: 16.01.2023

Zadavatel:
ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4

IC:
DIČ:

Uchazeč:
JETMAR A PARTNER s.r.o.

IČ: 62584944
DIČ: CZ 62584944

Projektant:
AVEK s.r.o. Prosecká 683/115 Praha 9

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
 

IC:

DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupá cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto jjoložek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 4 342 227,69

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 4 342 227,69 651 334,16

Cena s DPH V CZK 4 993 561,84]
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202030pl

Stavba: Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Na bitevní pláni1063/15 Praha 4 Datum:

ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 Projektant:

JETMAR A PARTNER s.r.o. Zpracovatel:

16.01.2023

AVEK s.r.o. Prosecká 
683/115 Praha 9 

 

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem
__ Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni
S 01 1063/15. Praha 4

4 342 227,69 4 993 561,84

4 342 227,69 4 993 561,84

Typ

STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4 
Objekt:

SO 01 - Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4

KSO: CC-CZ:
Místo: Na bitevní pláni 1063/15 Praha 4 Datum: 16.01.2023

Zadavatel: IC:
ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: 62584944
JETMAR A PARTNER s.r.o. DIČ: CZ 62584944

Projektant: IČ:
AVEK s.r.o. Prosecká 683/115 Praha 9 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 342 227,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 342 227,69 15,00% 651 334,15

Cena s DPH V CZK 4 993 561,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4

Obiekt:

SO 01 - Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4

Místo: Na bitevní pláni 1063/15 Praha 4

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4

Uchazeč: JETMAR A PARTNER s.r.o.

Datum: 16,01.2023

AVEK s.r.o.
Projektant: Prosecká 683/115

Praha 9
Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN6 - Územní vlivy 

VRN7 - Provozní vlivy

4 342 227,69

640 816,15 
42 596,28 

175 471,09 

304 084,78 

106 528,40 

12 135,60 

3 402 411,54 
46 836,98 

51 378,57 

905 668,15

57 240,00 

737 157,45

1 253 291,04 

189 218,70 

143 894,74 

8 714,65 

5 484,86 

3 526,40 

299 000,00 
21 000,00 

220 000,00 

0,00

58 000,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4
Objekt:

SO 01 - Oprava střechy bytového domu Na bitevní pláni 1063/15, Praha 4

Místo: Na bitevní pláni 1063/15 Praha 4

Zadavatel: ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4

Uchazeč: JETMAR A PARTNER s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16.01.2023

AVEK s.r.o. 
Prosecká 683/115 
Praha 9

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 342 227,69

D HSV Práce a dodávky HSV 640 816,15

D 4 Vodorovné konstrukce 42 596,28

1 K 411326363 Beton komínových hlavic ze ZB pohledového tř. C
16/20 m3 1,866 6 500,00 12 129,00 CSÚRS 2020 02

2 K 411352011
Bedněni stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod 
spodní líc stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

m2 7,602 650,00 4 941,30 CS ÚRS 2020 02

3 K 411352012
Bedněni stropních konstrukci - bez podpěrné 
konstrukce hlavic pravoúhlých tloušťky hlavice pod 
spodní llc stropní desky přes 5 do 25 cm odstraněni

m2 7,602 250,00 1 900,50 CS ÚRS 2020 02

4 K 411354411
Podpěrná konstrukce hlavic výška podepřeni do 4 m 
tloušťka hlavice po spodní lic stropní desky přes 5 do 
25 cm zřízeni

m2 7,602 590,00 4 485,18 CS ÚRS 2020 02

5 K 411354412
Podpěrná konstrukce hlavic výška podepření do 4 m 
tloušťka hlavice po spodní llc stropní desky přes 5 do 
25 cm odstranění

m2 7,602 150,00 1 140,30 CS ÚRS 2020 02

6 K 411362021X
Výztuž komínových hlavic prostě uložených,
deskových, střech ze svařovaných šiti z drátů typu 
KARI_____________________

t 0,072 250 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 175 471,09

7 K 623121101 Zatřeni spár vnějších povrchů cementovou maltou, 
ploch z cihel pilířů nebo sloupů m2 115,899 120,00 13 907,88 CS ÚRS 2020 02

8 K 623131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů 
nebo sloupů

m2 115,899 85,00 9 851,42 CS ÚRS 2020 02

9 K 623142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 115,899 329,00 38 130,77 CS ÚRS 2020 02

10 K 623311131 Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 
3 mm pilířů nebo sloupů m2 115,899 350,00 40 564,65 CS ÚRS 2020 02

11 K 623331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo 
sloupů

m2 115,899 630,00 73 016,37 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 084,78

12 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 q/m2 m2 21,344 50,00 1 067,20 CS ÚRS 2020 02

13 K 941111112

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes
10 do 25 m

m2 1 013,200 60,00 60 792,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 941111212

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použiti 
lešení k ceně -1112

m2 62 818,400 2,00 125 636,80

—

CS ÚRS 2020 02

15 K 941111812

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes
10 do 25 m

m2 1 013,200 45,00 45 594,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken m2 1 013,200 15,00 15 198,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použiti sítě k ceně -1111 m2 62 818,400 0,50 31 409,20 CS ÚRS 2020 02

18 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken m2 1 013,200 10,00 10 132,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 115,899 123,00 14 255,58 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 106 528,40

20 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 
Přes 10 do 20 m m 29,800 1 250,00 37 250,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 33,510 450,00 15 079,50 CS ÚRS 2020 02

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 636,690 25,00 15 917,25 CS ÚRS 2020 02
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Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
23 K 997013607 (skládkovné) z tašek a keramických výrobků t 27,25? 980,0C 26 709,90 CS ŮRS 2020 02

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
r~ Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
24 K 997013804 (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů t 0,334 1 850,o: 617,90 CS ŮRS 2020 02

pod kódem 17 02 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

25 K 997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t 5,921 1 850,00 10 953,85 CS ŮRS 2020 02
odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot 12 135,60
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem,
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou I

26 K 998011003 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní t 10,113 1 200,00 12 135,60 CS ŮRS 2020 02
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24

D PSV Práce a dodávky PSV 3 402 411,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 836,98

27 K 711161173 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólii na
I m2 15,403 56,00 662,57 CS ŮRS 2020 02

ploše vodorovné Vz nopové fólie
28 M DRK.06602247 Strukturní dělicí vrstva pod plechové krytiny m2 18,484 108,00 1 996,27 CS ŮRS 2020 02

Provedení hydroizolačního systému na ploše
29 K 711471301 vodorovné V fólii z mPVC kladených volně jednovrstvá m2 25,986 150,00 3 897,90 CS ŮRS 2020 02

s horkovzdušným navařením

30 K 711493001 Provedeni hydroizolačního systému pro izolaci kus 5,000 1 780,00 8 900,00 CS ŮRS 2020 02
opracováni prostupu, průměru do 200 mm

31 M 28322115 fólie izolační střešnímPVC pro mechanické a
podtlakové kotveni s PES vložkou tl 1.6mm, RAL 3013 m2 35,634 398,00 14 182,33 CS ŮRS 2020 02

____________________i
32 K 711494002 Ukončeni izolace na svislé stěně m 50,960 250,00 12 740,00 CS ŮRS 2020 02

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
33 K 998711203 stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes % 0,100 42 579,07 4 257,91 CS ÚRS 2020 02

12 do 60 m I

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 51 378,57
Montáž uzemňovaclho vedeni s upevněním, 1

34 K 741410003 propojením a připojením pomoci svorek na povrchu m 67,150 250,00 16 787,50 CSÚRS2020 02
drátu nebo lana 0 do 10 mm ___________________________________________________________________

35 M 35441073 drátD 10mmFeZn kg 67,150 250,00 16 787,50 CS ŮRS 2020 02

36 K 741420022 Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a vice kus 14,000 150,00 2 100,00 CSÚRS2020 02
šrouby
Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni

37 K 741421833 funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, m 67,150 85,00 5 707,75 CS ÚRS 2020 02
průměru přes 8 mm

38 K 741421845 Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni kus 14,000 85,00 1 190,00 CS ÚRS 2020 02— funkčnosti svorek šroubových se 3 a vlče šrouby
39 K 741820002 Revize hromosvodů kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní
40 K 998741203 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 0,080 47 572,75 3 805,82 CS ÚRS 2020 02

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 35675 905 668,15
Zabedněni otvoru ve stěnáchdeskami - montáž
(materiál ve specifikaci) měkkými

41 K 762191951 m2 25,664 250,00 6 416,00 CS ÚRS 2020 02
(minerálněvláknitými, dřevovláknitými apod ), plochy
lerinotiivě do 1 mP

42 M 60726284 deska dřevoštěpkovó OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 28,230 310,00 8 751,30 CS ÚRS 2020 02
Bedněni a laťování montáž bedněni střech rovných a

43 K 762341210 šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken m2 15,403 115,00 1 771,35 CS ÚRS 2020 02
hrubých na sraz tl. do 32 mm

44 M 60515111 řezivoJehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,424 11 500,00 4 876,00 CS ÚRS 2020 02
Bednění a laťováni montáž laťování střech

45 K 762342211 jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lati m2 694,686 95,00 65 995,17 CS ÚRS 2020 02
do 150 mm
řezivo jehličnaté laťpevnostní třída S10-13 průřez

46 M 60514106 m3 33,344 12 000,00 400 128,00 CS ŮRS 2020 02
40x60mm

47 K 762342441 Bedněni a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo m 732,250 39,00 28 557,75 CS ÚRS 2020 02
kontralati

48 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,278 12 000,00 27 336,00 CS ŮRS 2020 02
Demontáž bedněni a laťováni laťováni střech sklonu
do 60° se všemi nadstřešnlmi konstrukcemi, z lati49 K 762342811 m2 698,700 29,00 20 262,30 CS ÚRS 2020 02
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do
0.22 m
Výměna komínových lávek (materiál v ceně) šířky do

50 K 762351911 0,50 m, bez demontáže a montáže konzol, délky do 10 m 5,697 2 980,00 16 977,06 CS ÚRS 2020 02
m pororoštových
Výměna komínových lávek (materiál v ceně) šířky do

51 K 762351913 0,50 m, bez demontáže a montáže konzol, délky přes m 68,000 2 980,00 202 640,00 CS ÚRS 2020 02
20 do 30 m pororoštových
Obloženi stěn z dřevoštěpkových desek OSB

52 K 762431024 přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky m2 23,513 350,00 8 229,55 CS ÚRS 2020 02
desky 18 mm
Spojovací prostředky olištovánl spár, obloženi stropů,53 K 762495000 m2 725,029 59,00 42 776,71 CS ÚRS 2020 02
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty
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23 K 997013607
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 27,25£ 980,0C 26 709,90 CS ŮRS 2020 02

r~
24 K 997013804

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 02

t 0,334 1 850,o: 617,90 CS ŮRS 2020 02

25 K 997013811
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 5,921 1 850,00 10 953,85 CS ŮRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 12 135,60

26 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24

I
t 10,113 1 200,00 12 135,60 CS ŮRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 402 411,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 836,98

27 K 711161173 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólii na 
ploše vodorovné V z nopové fólie

I m2 15,403 56,00 662,57 CS ŮRS 2020 02

28 M DRK.06602247 Strukturní dělicí vrstva pod plechové krytiny m2 18,484 108,00 1 996,27 CS ŮRS 2020 02

29 K 711471301
Provedení hydroizolačního systému na ploše 
vodorovné V fólii z mPVC kladených volně jednovrstvá 
s horkovzdušným navařením

m2 25,986 150,00 3 897,90 CS ŮRS 2020 02

30 K 711493001 Provedeni hydroizolačního systému pro izolaci 
opracováni prostupu, průměru do 200 mm

kus 5,000 1 780,00 8 900,00 CS ŮRS 2020 02

31 M 28322115 fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a 
podtlakové kotveni s PES vložkou tl 1.6mm, RAL 3013 m2 35,634 398,00 14 182,33 CS ŮRS 2020 02

____________________ i
32 K 711494002 Ukončeni izolace na svislé stěně m 50,960 250,00 12 740,00 CS ŮRS 2020 02

33 K 998711203

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
12 do 60 m

% 0,100 42 579,07 4 257,91 CS ÚRS 2020 02

I
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 51 378,57

34 K 741410003
Montáž uzemňovaclho vedeni s upevněním, 
propojením a připojením pomoci svorek na povrchu 
drátu nebo lana 0 do 10 mm

m 67,150 250,00
1

16 787,50 CSÚRS2020 02

___________________________________________________________________

35 M 35441073 drát D 10mmFeZn kg 67,150 250,00 16 787,50 CS ŮRS 2020 02

36 K 741420022 Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a vice 
šrouby

kus 14,000 150,00 2 100,00 CSÚRS2020 02

37 K 741421833
Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni 
funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, 
průměru přes 8 mm

m 67,150 85,00 5 707,75 CS ÚRS 2020 02

38 K 741421845 Demontáž hromosvodného vedení bez zachováni 
funkčnosti svorek šroubových se 3 a vlče šrouby

kus 14,000 85,00 1 190,00 CS ÚRS 2020 02
—

39 K 741820002 Revize hromosvodů kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

40 K 998741203
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,080 47 572,75 3 805,82 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 35675 905 668,15

41 K 762191951

Zabedněni otvoru ve stěnách deskami - montáž
(materiál ve specifikaci) měkkými 
(minerálněvláknitými, dřevovláknitými apod ), plochy 
lerinotiivě do 1 mP

m2 25,664 250,00 6 416,00 CS ÚRS 2020 02

42 M 60726284 deska dřevoštěpkovó OSB 3 P+D broušená tl 18mm m2 28,230 310,00 8 751,30 CS ÚRS 2020 02

43 K 762341210
Bedněni a laťování montáž bedněni střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 
hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 15,403 115,00 1 771,35 CS ÚRS 2020 02

44 M 60515111 řezivo Jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,424 11 500,00 4 876,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 762342211
Bednění a laťováni montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lati 
do 150 mm

m2 694,686 95,00 65 995,17 CS ÚRS 2020 02

46 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 33,344 12 000,00 400 128,00 CS ŮRS 2020 02

47 K 762342441 Bedněni a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralati

m 732,250 39,00 28 557,75 CS ÚRS 2020 02

48 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,278 12 000,00 27 336,00 CS ŮRS 2020 02

49 K 762342811

Demontáž bedněni a laťováni laťováni střech sklonu 
do 60° se všemi nadstřešnlmi konstrukcemi, z lati 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 
0.22 m

m2 698,700 29,00 20 262,30 CS ÚRS 2020 02

50 K 762351911
Výměna komínových lávek (materiál v ceně) šířky do 
0,50 m, bez demontáže a montáže konzol, délky do 10 
m pororoštových

m 5,697 2 980,00 16 977,06 CS ÚRS 2020 02

51 K 762351913
Výměna komínových lávek (materiál v ceně) šířky do 
0,50 m, bez demontáže a montáže konzol, délky přes
20 do 30 m pororoštových

m 68,000 2 980,00 202 640,00 CS ÚRS 2020 02

52 K 762431024
Obloženi stěn z dřevoštěpkových desek OSB 
přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky 
desky 18 mm

m2 23,513 350,00 8 229,55 CS ÚRS 2020 02

53 K 762495000
Spojovací prostředky olištovánl spár, obloženi stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 725,029 59,00 42 776,71 CS ÚRS 2020 02
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Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený
54 K 998762203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 0,085 834 717,19 70 950,96 CS ÚRS 2020 02

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 57 240,00
Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví

55 K 763132985 plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 kus 18,000 3 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 02
mm standardníA
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní

56 K 998763202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 0,060 54 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 02
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 737 157,45
57 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního m 71,700 49,00 3 513,30 CS ÚRS 2020 02

plechu do suti

58 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukci závětmé lišty do m 309,300 49,00 15 155,70 CS ÚRS 2020 02
suti

59 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02
do suti

60 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukci oplechování m 47,100 150,00 7 065,00 CS ÚRS 2020 02
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

61 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do m 73,100 75,00 5 482,50 CS ÚRS 2020 02
suti

62 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního m 271,700 85,00 23 094,50 CS ÚRS 2020 02
a převodového do suti

63 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2020 02

64 K 764011612 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou m 71,700 380,00 27 246,00 CS URS 2020 02úpravou rš 200 mm

65 K 764011617 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou .
m 66,000 1 173,00 77 418,00 CS URS 2020 02

úpravou rš 670 mm
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z

66 K 764111651 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s m2 15,403 1 848,00 28 467,74 CS ÚRS 2020 02
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z
taškových tabulí sklon střechy do 30°
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

67 K 764214603 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m 104,200 470,00 48 974,00 CS ÚRS 2020 02
mechanicky kotvené rš 250 mm
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

68 K 764214604 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m 27,000 910,00 24 570,00 CS ÚRS 2020 02
mechanicky kotvené rš 330 mm
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

69 K 764214605 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m 4,800 623,00 2 990,40 CS ÚRS 2020 02
mechanicky kotvené rš 400 mm
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z

70 K 764214607 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m 5,500 1 110,00 6 105,00 CS ÚRS 2020 02
mechanicky kotvené rš 670 mm
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou

71 K 764311603 úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou m 3,700 450,00 1 665,00 CS ÚRS 2020 02
prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou
72 K 764311604 úpravou bočni nebo homf rovné, střech s krytinou m 131,400 560,00 73 584,00 CS ÚRS 2020 02

prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou
73 K 764311605 úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou m 179,800 680,00 122 264,00 CS ÚRS 2020 02

prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou
74 K 764311606 úpravou bočni nebo horní rovné, střech s krytinou m 23,400 980,00 22 932,00 CS ÚRS 2020 02

prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou
75 K 764311607 úpravou bočni nebo horní rovné, střech s krytinou m 19,700 1 120,00 22 064,00 CS ÚRS 2020 02

prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného

76 K 764316602 plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se
stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2020 02

průměru přes 75 do 100 mm
Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného

77 K 764316604 plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se
stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, kus 6,000 1 280,00 7 680,00 CS ÚRS 2020 02

průměru přes 150 do 200 mm
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

78 K 764511602 úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 3,700 1 080,00 3 996,00 CS ÚRS 2020 02

Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou
79 K 764511613 m 66,000 1 950,00 128 700,00 CS ÚRS 2020 02

úpravou včetně háků a čel hranatý rš 400 mm
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

80 K 764511642 úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

81 K 764511662 úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš kus 4,000 1 850,00 7 400,00 CS ÚRS 2020 02
žlabu/průměr svodu 330/100 mm
Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý,

82 K 764512429 včetně čel a hrdel uložený v lůžku rš 800 mm m 2,000 2 090,00 4 180,00 CS ÚRS 2020 02

83 K 764518423 Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový průměru 120 mm m 3,000 898,00 2 694,00 CS ÚRS 2020 02
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54 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,085 834 717,19 70 950,96 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 57 240,00

55 K 763132985
Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví 
plochy jednotlivě přes 1,00 do 1,50 m2 desky tl. 12,5 
mm standardní A

kus 18,000 3 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 998763202
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,060 54 000,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 737 157,45

57 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního 
plechu do suti

m 71,700 49,00 3 513,30 CS ÚRS 2020 02

58 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukci závětmé lišty do 
suti

m 309,300 49,00 15 155,70 CS ÚRS 2020 02

59 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

60 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukci oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 47,100 150,00 7 065,00 CS ÚRS 2020 02

61 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 73,100 75,00 5 482,50 CS ÚRS 2020 02

62 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
a převodového do suti

m 271,700 85,00 23 094,50 CS ÚRS 2020 02

63 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2020 02

64 K 764011612 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 200 mm

m 71,700 380,00 27 246,00 CS URS 2020 02

65 K 764011617 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou rš 670 mm

m 66,000 1 173,00 77 418,00
.

CS URS 2020 02

66 K 764111651

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z 
taškových tabulí sklon střechy do 30°

m2 15,403 1 848,00 28 467,74 CS ÚRS 2020 02

67 K 764214603
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 250 mm

m 104,200 470,00 48 974,00 CS ÚRS 2020 02

68 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 330 mm

m 27,000 910,00 24 570,00 CS ÚRS 2020 02

69 K 764214605
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 400 mm

m 4,800 623,00 2 990,40 CS ÚRS 2020 02

70 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 670 mm

m 5,500 1 110,00 6 105,00 CS ÚRS 2020 02

71 K 764311603
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

m 3,700 450,00 1 665,00 CS ÚRS 2020 02

72 K 764311604
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou bočni nebo homf rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

m 131,400 560,00 73 584,00 CS ÚRS 2020 02

73 K 764311605
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m 179,800 680,00 122 264,00 CS ÚRS 2020 02

74 K 764311606
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou bočni nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

m 23,400 980,00 22 932,00 CS ÚRS 2020 02

75 K 764311607
Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou bočni nebo horní rovné, střech s krytinou 
prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm

m 19,700 1 120,00 22 064,00 CS ÚRS 2020 02

76 K 764316602

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se 
stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, 
průměru přes 75 do 100 mm

kus 1,000 1 180,00 1 180,00 CS ÚRS 2020 02

77 K 764316604

Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se 
stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, 
průměru přes 150 do 200 mm

kus 6,000 1 280,00 7 680,00 CS ÚRS 2020 02

78 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 3,700 1 080,00 3 996,00 CS ÚRS 2020 02

79 K 764511613
Žlab podokapni z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel hranatý rš 400 mm

m 66,000 1 950,00 128 700,00 CS ÚRS 2020 02

80 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

81 K 764511662
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 4,000 1 850,00 7 400,00 CS ÚRS 2020 02

82 K 764512429
Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, 
včetně čel a hrdel uložený v lůžku rš 800 mm m 2,000 2 090,00 4 180,00 CS ÚRS 2020 02

83 K 764518423 Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový průměru 120 mm m 3,000 898,00 2 694,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
84 K 998764203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 0,100 670 143,14 67 014,31 CS ÚRS 2020 02

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

1014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30“drážkové na
85 K sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2 m2 679,282 225,00 152 836,45 CS ÚRS 2020 02

86 M 59244054 taška betonová základní velmi hladká s povrchovou I

kus I 7 242,202 39,00 282 445,88 CS ÚRS 2020 02
úpravou se zvýšenou ochranou - višňová
Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným87 K 765121251 m 179,760 490,00 88 082,40 CS ÚRS 2020 02
větracím pásem . .

88 M 59244003R pás větracíhřebene a nároží vrapovaný s kovovou m 68,000 317,00 21 556,00 CS ÚRS 2020 02
výztužnou mřížkou, lepicíproužky, 1 role/5 m

i

89 M 59244514 taška betonová s mohutným obloukempultu základní kus 102,000 545,00 55 590,00 CS ÚRS 2020 02
1/1 i

90 M 59244518 taška betonová s mohutným obloukem hřebenáč kus 4,000 529,00 2 116,00 CS ÚRS 2020 02
— koncový s 1 vrutem

Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě
91 K 765121404 m 107,930 155,00 16 729,15 CS ÚRS 2020 02

prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2
Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně92 K 765121503 pňpevňcvacích prostředků za sklon přes 30 do 40“ m2 375,700 45,00 16 906,50 CS ÚRS 2020 02

Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně93 K 765121504 pňpevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50° m2 318,986 65,00 20 734,09 CS ÚRS 2020 02

Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30“do94 K 765121801 m2 375,700 98,00 36 818,60 CS ÚRS 2020 02
suti
Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon

95 K 765121821 m2 318,986 16,00 5 103,78 CS ÚRS 2020 02
Přes 30“do suti
Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu

96 K 765121881 do 30“z hřebenáčů na sucho do suti m 34,000 65,00 2 210,00 CS ÚRS 2020 02

Montáž střeěních doplňků krytiny betonové speciálních

97 K 765125011 tašek na sucho větracích, protisněhových, kus 157,000 85,00 13 345,00 CS ÚRS 2020 02
prosvětlovacích, hromosvodových, přestupových,
nosných pro stoupací plošinu drážkových

98 taška betonová větrací velmi hladká s povrchovouM 59244057 kus 157,000 426,00 66 882,00 CS ÚRS 2020 02
úpravou se zvýšenou ochranou

99 M 59244378 taška betonová anténní barevná s povrchovou kus 10,000 1250,00 12 500.00 CS ÚRS 2020 02
.úpravou
taška betonová pro sklon střechy od 7° protisněhová s100 M 59244533 kus 204,000 183,00 37 332,00 CS ÚRS 2020 02
hákem

101 taška betonová hromosvodová barevné s povrchovouM 59244373 kus 33,000 489,00 16 137,00 CS ÚRS 2020 02
úpravou

102 M 55351101 tyč sněholamu 15mm pro skládanéAI krytiny m 3,700 1 900,00 7 030,00 CS ÚRS 2020 02

Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních
tašek na sucho větracích, protisněhových,103 K 765125021 kus 68,000 25,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02
prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových,
nosných pro stoupací plošinu bobrovek
mříž ochranná protiptákůmAI s barevným povrchem i104 M DOJDIlUJH m 68,000 182,00 12 376,00 CS ÚRS 2020 02
125mm
Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního105 K 765125302 kus 2,000 480,00 960,00 CS ÚRS 2020 02
vylezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2
okno střešní 70,5x76,5cm (otvor48x51cm) - výtez na106 M BRM.1121 kus 2,000 5 100,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 02
střechu
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

107 K 765191021 kladené ve sklonu přes 20“s lepenými přesahy na m2 774,306 55,00 42 586,83 CS ÚRS 2020 02
krokve
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

108 M 28329036 hydroizolační vrstvu, tř/vrstvá mikroporéznlPP m2 851,737 128,00 109 022,34 CS ÚRS 2020 02
150g/m2 s integrovanou samolepicípáskou

109 K 765192001 Nouzové zakryti střechy plachtou m2 714,103 116,00 82 835,95 CS ÚRS 2020 02
m2 I

110 K 765192002R Nouzové zakrytí střechy plachtou 714,103 65,00 46 416,70 CS ÚRS 2020 02

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní
111 K 998765203 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do % 0,060 1 160 454,67 92 836,37 CS ÚRS 2020 02

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 189 218,70
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a

112 K 766671021 kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na
krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm
Montáž oplechovánl střešního okna do krytiny113 K 766671021.R1 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02
tvarované 55 x 78 cm CK01

114 VEL.ZWCMK060M OPLECHOVANlOKNA CK01 kus 1,000 2 890,00 2 890,00 CS ÚRS 2020 02
100

115 M 2090090002 Izolační rám+plisovaný límec Velux CK01 kus 1,000 2 050,00 2 050,00 CS ÚRS 2020 02

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a116 K 766671024 kus 16,000 2 500,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 02
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na
krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm
Montáž oplechovánl střešního okna do krytiny117 K 766671024.R kus 16,000 1 150,00 18 400,00 CS ÚRS 2020 02
tvarované 78 x 118 cm MK06

VEL.ZWCMK060118 M OPLECHOVANlOKNA MK06 kus 16,000 3 530,00 56 480,00 CS ÚRS 2020 02
300

119 M 2090090009 Izolační rám+plisovaný límec rozměr 78x118 cm kus 16,000 2 150,00 34 400,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený
CS ÚRS 2020 0284 K 998764203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% 0,100 670 143,14 67 014,31

85 K
1014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30“ drážkové na

sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2 m2 679,282 225,00 152 836,45 CS ÚRS 2020 02

86 M 59244054 taška betonová základní velmi hladká s povrchovou 
úpravou se zvýšenou ochranou - višňová

kus
I
I 7 242,202 39,00 282 445,88 CS ÚRS 2020 02

87 K 765121251
Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným 
větracím pásem

m 179,760 490,00 88 082,40 CS ÚRS 2020 02
. .

88 M 59244003R pás větrací hřebene a nároží vrapovaný s kovovou 
výztužnou mřížkou, lepicí proužky, 1 role/5 m

m 68,000 317,00 21 556,00
i

CS ÚRS 2020 02

89 M 59244514 taška betonová s mohutným obloukem pultu základní 
1/1

kus 102,000 545,00 55 590,00
i

CS ÚRS 2020 02

90 M 59244518 taška betonová s mohutným obloukem hřebenáč 
koncový s 1 vrutem

kus 4,000 529,00 2 116,00 CS ÚRS 2020 02

91
—

K 765121404
Montáž krytiny betonové opracování krytiny v místě 
prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2

m 107,930 155,00 16 729,15 CS ÚRS 2020 02

92 K 765121503
Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně 
pňpevňcvacích prostředků za sklon přes 30 do 40“ m2 375,700 45,00 16 906,50 CS ÚRS 2020 02

93 K 765121504
Montáž krytiny betonové Příplatek k cenám včetně 
pňpevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50° m2 318,986 65,00 20 734,09 CS ÚRS 2020 02

94 K 765121801
Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30“ do 
suti

m2 375,700 98,00 36 818,60 CS ÚRS 2020 02

95 K 765121821
Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon 
Přes 30“ do suti

m2 318,986 16,00 5 103,78 CS ÚRS 2020 02

96 K 765121881
Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu 
do 30“ z hřebenáčů na sucho do suti m 34,000 65,00 2 210,00 CS ÚRS 2020 02

97 K 765125011

Montáž střeěních doplňků krytiny betonové speciálních 
tašek na sucho větracích, protisněhových, 
prosvětlovacích, hromosvodových, přestupových, 
nosných pro stoupací plošinu drážkových

kus 157,000 85,00 13 345,00 CS ÚRS 2020 02

98 M 59244057
taška betonová větrací velmi hladká s povrchovou 
úpravou se zvýšenou ochranou

kus 157,000 426,00 66 882,00 CS ÚRS 2020 02

99 M 59244378 taška betonová anténní barevná s povrchovou 
.úpravou

kus 10,000 1250,00 12 500.00 CS ÚRS 2020 02

100 M 59244533
taška betonová pro sklon střechy od 7° protisněhová s 
hákem

kus 204,000 183,00 37 332,00 CS ÚRS 2020 02

101 M 59244373
taška betonová hromosvodová barevné s povrchovou 
úpravou

kus 33,000 489,00 16 137,00 CS ÚRS 2020 02

102 M 55351101 tyč sněholamu 15mm pro skládané AI krytiny m 3,700 1 900,00 7 030,00 CS ÚRS 2020 02

103 K 765125021

Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních 
tašek na sucho větracích, protisněhových, 
prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, 
nosných pro stoupací plošinu bobrovek

kus 68,000 25,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02

104 M
mříž ochranná proti ptákům AI s barevným povrchem i

DOJDIlUJH
125mm

m 68,000 182,00 12 376,00 CS ÚRS 2020 02

105 K 765125302
Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního 
vylezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2

kus 2,000 480,00 960,00 CS ÚRS 2020 02

106 M BRM.1121
okno střešní 70,5x76,5cm (otvor 48x51 cm) - výtez na 
střechu

kus 2,000 5 100,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 02

107 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu přes 20“ s lepenými přesahy na 
krokve

m2 774,306 55,00 42 586,83 CS ÚRS 2020 02

108 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, tř/vrstvá mikroporéznl PP
150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou

m2 851,737 128,00 109 022,34 CS ÚRS 2020 02

109 K 765192001 Nouzové zakryti střechy plachtou m2 714,103 116,00 82 835,95 CS ÚRS 2020 02

110 K 765192002R Nouzové zakrytí střechy plachtou
m2 I

714,103 65,00 46 416,70 CS ÚRS 2020 02

111 K 998765203
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,060 1 160 454,67 92 836,37 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 189 218,70

112 K 766671021

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

113 K 766671021.R1
Montáž oplechovánl střešního okna do krytiny 
tvarované 55 x 78 cm CK01

kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02

114 M
VEL. ZWCMK060 
100

OPLECHOVANl OKNA CK01 kus 1,000 2 890,00 2 890,00 CS ÚRS 2020 02

115 M 2090090002 Izolační rám+plisovaný límec Velux CK01 kus 1,000 2 050,00 2 050,00 CS ÚRS 2020 02

116 K 766671024

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na 
krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm

kus 16,000 2 500,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 02

117 K 766671024. R
Montáž oplechovánl střešního okna do krytiny 
tvarované 78 x 118 cm MK06

kus 16,000 1 150,00 18 400,00 CS ÚRS 2020 02

118 M
VEL.ZWCMK060
300

OPLECHOVANl OKNA MK06 kus 16,000 3 530,00 56 480,00 CS ÚRS 2020 02

119 M 2090090009 Izolační rám+plisovaný límec rozměr 78x118 cm kus 16,000 2 150,00 34 400,00 CS ÚRS 2020 02
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A 19
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových

120 K 766671026 kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a
lemováním, s plisovaným Hrncem, s napojením na kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm _________
121 K 766671026.R Montáž oplwchování střešního okna do krytiny

tvarované 78 x 180 cm MK12 kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2020 02

VEL.ZWCMK100
122 M Oplechovánl oken 78x1BOcm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02300
123 M 2090090011 Izolační rám+plisovaný límec velikost 78x1BOcm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

124 K 766673811 Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové,
sklonu přes 30 do 45“ kus 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02

125 K 766673811.R Demontáž oplechovánl střešního okna vlnitá krytina do kus 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02
45°
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený

126 K 998766203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 0,035 182 820,00 6 398,70 CS ÚRS 2020 02
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 143 894,74
127 K 76732221OR Montáž támů světlíků z válcovaných profilů s nátěrwm

a připevněním m 15,600 650,00 10 140,00 CS ÚRS 2020 02

128 M 13011064 úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375 t 0,053 120 000,00 6 360,00 CS ÚRS 2020 02
50x50x4mm

129 K 767321810 Demontáž rámů světlíků m2 18,560 180,00 3 340,80 CS ÚRS 2020 02

130 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 22,485 65,00 1 461,53 CS ÚRS 2020 02

131 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci
hmotnosti do 5 kg kg 30,632 250,00 _________7_6_58_,0_0CS ÚRS 2020 02

132 M 55351102R mřiž ochranná proti ptákům nerezová š 125mm m 43,760 2 500,00 109 400,00 CS ÚRS 2020 02
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený

133 K 998767203 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 0,040 138 360,33 5 534,41 CS ÚRS 2020 02
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 714,65
134 K 783826401R Ochranný protikarbonatační nátěr Xypex m2 24,899 350,00 8 714,65 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 484,86
135 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v

místnostech výšky do 3,80 m m2 65,296 29,00 1 893,58 CS ÚRS 2020 02

Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra
136 K 784211001 jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v m2 65,296 55,00 3 591,28 CS ÚRS 2020 02

místnostech výšky do 3,80 m

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 3 526,40
137 K 787300801 VysklívánI střešních konstrukcí a střešních světlíků

tmelených m2 18,560 190,00 3 526,40 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 299 000,00
D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 21 000,00

138 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00
139 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 220 000,00 220 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

D VRN6 Územní vlivy 58 000,00
140 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 58 000,00 58 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 K 766671026

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových 
kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným Hrncem, s napojením na 
krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm

kus 1,000 2 500,00

_________
2 500,00 CS ÚRS 2020 02

121 K 766671026. R Montáž oplwchování střešního okna do krytiny 
tvarované 78 x 180 cm MK12 kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2020 02

122 M
VEL.ZWCMK100
300

Oplechovánl oken 78x1 BOcm kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

123 M 2090090011 Izolační rám+plisovaný límec velikost 78x1 BOcm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

124 K 766673811 Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, 
sklonu přes 30 do 45“ kus 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02

125 K 766673811.R Demontáž oplechovánl střešního okna vlnitá krytina do 
45°

kus 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02

126 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,035 182 820,00 6 398,70 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 143 894,74

127 K 76732221OR Montáž támů světlíků z válcovaných profilů s nátěrwm 
a připevněním m 15,600 650,00 10 140,00 CS ÚRS 2020 02

128 M 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
50x50x4mm

t 0,053 120 000,00 6 360,00 CS ÚRS 2020 02

129 K 767321810 Demontáž rámů světlíků m2 18,560 180,00 3 340,80 CS ÚRS 2020 02

130 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 22,485 65,00 1 461,53 CS ÚRS 2020 02

131 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci 
hmotnosti do 5 kg kg 30,632 250,00 7 658,00_____________ CS ÚRS 2020 02

132 M 55351102R mřiž ochranná proti ptákům nerezová š 125mm m 43,760 2 500,00 109 400,00 CS ÚRS 2020 02

133 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 0,040 138 360,33 5 534,41 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 714,65
134 K 783826401R Ochranný protikarbonatační nátěr Xypex m2 24,899 350,00 8 714,65 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 484,86

135 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 65,296 29,00 1 893,58 CS ÚRS 2020 02

136 K 784211001
Malby z malířských směsi otěruvzdorných za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdomé výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 65,296 55,00 3 591,28 CS ÚRS 2020 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 3 526,40

137 K 787300801 VysklívánI střešních konstrukcí a střešních světlíků 
tmelených m2 18,560 190,00 3 526,40 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 299 000,00

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 21 000,00
138 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště 220 000,00
139 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 220 000,00 220 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

D VRN6 Územní vlivy 58 000,00
140 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 58 000,00 58 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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