SOD 082023
Předmět : Stavební úpravy výtlačného potrubí z prameniště Ústí do vodojemu Opatovice 
Stupeň   : Realizační dokumentace, polohopisné a výškopisné zaměření

S M L O U V A   O   D Í L O

Číslo zhotovitele 082023

Číslo objednatele SML2023-012-INV515
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1  OBJEDNATEL : 
        
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo  :

 

Šířava 482/21, 750 02  Přerov

Registrace  :


Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, odd. B, vložka č. 675
IČ : 



47674521

DIČ:



CZ47674521
Statutární zástupce : 

Michal Zácha, DiS – předseda představenstva a.s.
Smluvně oprávněn jednat : 
Ing. Jiří Pavlík – ředitel společnosti
Technicky oprávněn jednat : 
Ing. Jindřich Mrva – výrobně technický náměstek
Bankovní spojení : 

XXXXXXXXXX 

Číslo bankovního účtu:           
XXXXXXXXXX
I.2  ZHOTOVITEL : 
         
PROJEKTY VODAM s.r.o.

Sídlo : 


         
Galašova 158 , 753 01 Hranice
Registrace : 

         
Krajský soud Ostrava, obch. rejstřík, oddíl C, vložka č. 25825
IČO : 


         
26821443
DIČ : 


         
CZ26821443
Statutární zástupce : 
         
Ing. Petr Matuška – jednatel společnosti

Smluvně oprávněn jednat :     
Ing. Petr Matuška 

Technicky oprávněn jednat :   
Ing. Stanislav Juráň, Ing. Jana Juhaňáková
Bankovní spojení :                  
XXXXXXXXXXXX
Číslo bankovního účtu:           
XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1  Projektové a inženýrské práce

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Stavební úpravy výtlačného potrubí z prameniště Ústí do vodojemu Opatovice“ realizační projektovou dokumentaci včetně zajištění souhlasů vlastníků a uživatelů dotčených pozemků, včetně souhlasů se vstupem na pozemky a zajištění kladných vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy včetně vojenských a drážních. 
Dokumentace bude rozdělena na 3 etapy:

I. etapa – Ústí – VDJ Ústí

II. etapa – VDJ Ústí – Opatovický lom

III. etapa – Opatovický lom – VDJ Opatovice
II.2  Ostatní práce
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro stavbu „Stavební úpravy výtlačného potrubí z prameniště Ústí do vodojemu Opatovice“ polohopisné a výškopisné zaměření.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

III.1 Dokumentace bude vypracována v rozsahu a obsahu vedeném v akceptované nabídce zhotovitele 23017 ze dne 30.01.2023. Znamená to, že projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro realizaci stavby podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění dle přílohy č. 13. 
Všechny práce budou provedeny v digitální formě, což znamená, že jak zprávy, tak i situace a další výkresy budou vypracovány na počítači na běžně využívaných programech – tedy Microsoft Word (texty), Autocad (výkresy a situace). 

III.2 Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonnými předpisy platnými pro všechny činnosti a úkony spojené se stavbou. 
III.3 Realizační projektová dokumentace bude odevzdána v šesti listinných vyhotoveních, 1x elektronicky na CD. 
IV. doba PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1 Realizační dokumentace I. etapy bude odevzdána 



do 30.09.2023
IV.2 Realizační dokumentace II. etapy bude odevzdána 


do 30.09.2023

IV.3 Realizační dokumentace III. etapy bude odevzdána 


do 30.09.2023
IV.4 Polohopisné a výškopisné zaměření bude dokončeno


do 31.05.2023

IV.5 Místem plnění je sídlo objednatele, uvedené v článku I.1 této smlouvy 

V. CENA DÍLA

V.1  Cena předmětu plnění
V.1.1. Cena I. etapy realizační dokumentace 
 




180.000,- Kč

V.1.2. Cena II. etapy realizační dokumentace 





200.000,- Kč

V.1.3. Cena III. etapy realizační dokumentace  





209.000,- Kč

V.1.4. Cena polohopisného a výškopisného zaměření




  60.000,- Kč

Celková cena předmětu plnění je





            649.000,- Kč

K této ceně bude připočítáno DPH 21 % ve výši




            136.290,- Kč   

Celková cena včetně DPH tedy bude




    
            785.290,- Kč

Slovy sedmsetosmdesátpěttisícdvěstědevadesát Kč 

V.2  Další ujednání o ceně

V.2.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i jiných činností, než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace.

V.2.2  Cena sjednaná ve smlouvě obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování celého díla.

V.2.3  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé budoucím vývojem cen, a to až do termínu dokončení celého díla sjednaného ve smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Provedené práce budou fakturovány ve čtyřech splátkách postupně, po odevzdání jednotlivých dílčích plnění. První splátka bude uhrazena po odevzdání polohopisného a výškopisného zaměření, druhá splátka bude uhrazena po odevzdání realizační dokumentace I. etapy, třetí splátka bude uhrazena po odevzdání realizační dokumentace II. etapy a čtvrtá splátka bude uhrazena po odevzdání realizační dokumentace III. etapy.  
VI.2 Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými předpisy. 

VI.3 Splatnost faktury bude 14 dnů. 

VII. ZÁRUKA
VII.1  Zhotovitel je povinen provést předmět díla ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.

VII.2  Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy. 

VII.3  Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem).
VII.4  Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

VIII. spolupůsobení OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
VIII.1 Objednatel se zavazuje být v průběhu práce na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku doručeného v přiměřeném předstihu zhotovitelem.

VIII.2 Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY
IX.1  V případě prodlení zhotovitele s dobou provedení díla dle čl. IV. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 

IX.2  V případě prodlení objednatele se součinností sjednanou v článku VIII. této smlouvy bude dodatkem ke smlouvě změněn termín plnění, daný v článku IV. této smlouvy.
IX.3  Při nedodržení termínu splatnosti faktur může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO
X.1 Objednatel je po zaplacení výhradním vlastníkem projektové dokumentace v celém jejím rozsahu a v otevřeném formátu *pdf viz kapitola III.2.

X.2 Objednatel je jako výhradní vlastník oprávněn nakládat s projektovou dokumentací v souladu s jejím účelem, tedy pro potřeby všech činností a úkonů nezbytných k realizaci stavby, která je předmětem této smlouvy a jejímu uvedení do provozu. 
XI. ZMĚNA SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XI.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XI.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí neposkytnutí ujednaného spolupůsobení ze strany zhotovitele dle článku VIII. této smlouvy, jednání v rozporu s článkem X. této smlouvy nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla. 

XI.3 Odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana písemně doručit druhé straně s uvedenými důvody. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Pro nároky vzniklé odstoupením platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XI.4  Objednatel se v případě odstoupení od smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši, které byly vynaloženy na provedení části předmětu díla ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel doloží objednateli oprávněnost fakturace rozpracované části díla jejím předložením v elektronické podobě do pěti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XII.1 Smlouva a právní vztahy jí založené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

XII.2  Veškeré změny smlouvy, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.3  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

XII.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

XII.5  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Zhotovitel



              
Objednatel

V Hranicích dne 27.2.2023  

          

V Přerově  dne 16.03.2023
………………………………………..                    

…………………………………………………..  

Ing. Petr Matuška 



      
  Ing. Jiří Pavlík 

jednatel společnosti

                            
  ředitel společnosti
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