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Zadání předmětu plnění 

 

1. Předmět plnění 

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských 

činností pro stavbu zadavatele s názvem „Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu 

STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku“ (dále jen „STC“) na pozemku parc. č. 162/5, 

k.ú. Drahelčice.  

Budování infrastruktury těsně souvisí s plánovanou přeložkou komunikace II/101 

Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5 (dále jen „Obchvat“) a opravou ulice Polní. 

Obchvat a oprava ulice Polní jsou dvě samostatné investiční akce Krajské správy a údržby 

silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen „KSÚS“), které jsou aktuálně ve stavu projektové 

přípravy. Projektová dokumentace Novostavby STC dosud není zpracovávána. 

ČEZ Distribuce a.s (dále jen „ČEZ“) ve stejném území zajišťuje zpracování projektové 

dokumentace pro realizaci připojení pozemku STC na distribuční síť VN. 

Projektová dokumentace infrastruktury bude po celou dobu zpracování důsledně 

koordinovaná s projekty KSÚS a ČEZ. 

 

2. Specifikace rozhodujících stavebních objektů: 

SO 01 Chodník pro pěší - jednostranný chodník bude proveden od nových autobusových 

zastávek v ulici Úhonická k západní hranici pozemku parc. č. 162/5, (celková délka cca 

900 m), včetně přechodů pro chodce, zejména v blízkosti kruhové křižovatky 

v Úhonické ulici. Chodník bude ve východní části budovaný v místě otevřených 

odvodňovacích příkopů komunikace, proto bude součástí řešení náhrada otevřených 

příkopů trubním vedením; 

SO 02 Zastávky BUS – dvě nové autobusové zastávky v ulici Úhonická budou provedeny 

v těsné blízkosti nové kruhové křižovatky (součást akce Obchvat) včetně částečného 

zálivu a nástupiště. Součástí bude náhrada otevřených odvodňovacích příkopů podél 

komunikace trubním vedením; 

SO 03 Veřejné osvětlení – bude provedeno v rozsahu budovaného chodníku a zastávek 

(celková délka cca 900 m). Napojovací bod leží západně od křižovatky ulic  Úhonická 

a U Lípy; 

SO 04 Chráničky pro sítě elektronických komunikací – budou provedeny v rozsahu 

budovaného chodníku od zastávek BUS na úroveň pozemku parc. č. st. 201, k.ú. 

Drahelčice v počtu 3 ks (celková délka cca. 800 m). Chráničky budou sloužit pro 

dodatečnou pokládku sítí elektronických komunikací dvou různých poskytovatelů 

telekomunikačních služeb včetně jedné rezervy; 

SO 05 Prodloužení vodovodního řadu – bude provedeno od napojení na stávající 

vodovodní řad v křižovatce ulic Úhonická a U Lípy cca na úroveň pozemku parc. č. st. 

201, k.ú. Drahelčice (celková délka cca 900 m); 
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SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace – bude provedeno od napojení na 

stávající řad v křižovatce ulic Úhonická a U Lípy cca na úroveň pozemku parc. č. st. 

201 k.ú. Drahelčice (celková délka cca 900 m); 

Pro likvidaci přebytečné dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v areálu STC je se 

správcem toku (Povodí Vltavy s.p.) projednána možnost vypouštění dešťových vod do 

bezejmenného vodního toku IDVT 10260114, viz. příloha č. 1 Zadání. Součástí opravy Polní 

ulice je uložení potrubí do tělesa komunikace pro odvod vody z pozemku parc. č. 162/5 do 

vodního toku na pozemku parc. č. 983.   

Součástí projektové dokumentace je řešení návazností zatrubnění pod komunikací na 

sousední pozemky včetně zaústění do vodního toku; 

V případě absence souladu technického řešení vyústění zatrubnění do vodoteče 

se soukromoprávním titulem k pozemku parc. č. 983, k.ú. Drahelčice, na kterém vodoteč 

leží, bude provedeno náhradní řešení likvidace dešťových vod z areálu gravitační 

dešťovou kanalizací.  

SO 07 Gravitační dešťová kanalizace bude vedená v souběhu s řady vodovodu a splaškové 

kanalizace do Úhonické ulice a dále do bezejmenného vodního toku IDVT 10260114 

(délka cca 1100 m). 

Inženýrské sítě budou v chodníku a přilehlé komunikaci prostorově uspořádány tak, 

aby bylo možné v rámci navazující etapy projektu do chodníku umístit nový plynovodní 

řad STL. 

Další stavební objekty budou stanoveny zpracovatelem pro potřeby přehledného zjištění 

nákladů stavby. 

Specifikace stavebních objektů 1. etapy výstavby – rozsah a umístění dle přílohy č.4 

SO 101 Chodník pro pěší – budou provedeny obruby v délce 180 m; 

SO 401 Veřejné osvětlení – bude provedena chránička v délce 50 m; 

SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací – budou provedeny v délce 25 m; 

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu – bude provedena chránička v délce 90 m; 

SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace – bude provedena chránička 

v délce 94 m; 

Zatrubnění příkopu P1 – bude provedeno v délce 136, 15 m  
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3. Umístění stavby 

Všechny stavební objekty jsou umístěny na pozemcích parc.č. 947 a parc. č. 930, oba k.ú. 

Drahelčice, které jsou v majetku Středočeského kraje, právo hospodaření má KSÚS. 

Vyjádření vlastníka pozemku k umístění staveb na pozemcích je přílohou č. 2 Zadání; 

Část chodníku pro pěší podél budoucí kruhové křižovatky bude dále umístěný na pozemku 

parc.č. 983 a parc. č.984, oba k.ú. Drahelčice ve vlastnictví společnosti Agro Tera, a.s., 

Novovysočanská 697/44, Vysočany, 19000 Praha 9. Soukromoprávní titul zajišťující 

oprávnění provést stavbu je v kompetenci obce Drahelčice; 

Připojovací body vodovodního a kanalizačního řadu leží na pozemku parc. č. 929, k.ú. 

Drahelčice, který je v majetku obce Drahelčice, se sídlem Na Návsi 25, 25219 Drahelčice. 

Stanovení technických podmínek připojení nového odběrného místa je přílohou č. 3 

Zadání; 

Připojovací bod veřejného osvětlení leží při západní hranici pozemku parc.č. 929 k.ú. 

Drahelčice, který je v majetku Obce Drahelčice, Na Návsi 25, 25219 Drahelčice. 

Autobusové zastávky budou umístěny v minimální nezbytně nutné vzdálenosti od 

kruhového objezdu tak, aby docházková vzdálenost do areálu STC byla co nejkratší na 

pozemku parc. č. 930, v k.ú. Drahelčice, který je v majetku Středočeského kraje. 

V případě nutnosti odvodu dešťových vod z areálu gravitační kanalizací, bude tato 

umístěná výhradně na pozemcích parc. č. 947 a parc. č. 930, oba k.ú. Drahelčice, které 

jsou v majetku Středočeského kraje, a na pozemku parc. č. 986 v majetku obce Drahelčice. 
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4. Projektant provede a zpracuje:  

A.  Přípravné a předprojektové práce;  

B.  Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení souboru staveb I. 
(DSP I.) a souboru staveb II1. nebo souboru staveb II2. (DSP II1. nebo DSP II2.); 
včetně inženýrské činnosti pro vydání společných územních rozhodnutí a stavebních 
povolení pro soubory staveb I. a II1. nebo II2. (viz níže bod 5 zadání); 

 
C. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně zadávací 

dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů; 

D. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

E.  Technickou pomoc objednateli. 

 
DSP (DSP I., DSP II1. nebo DSP II2.) bude zpracovaná v rozsahu podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění 

pozdějších předpisů. 

DPS (DPS I., DPS II1. nebo DPS II2.) bude obsahovat údaje a informace v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky 

zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení položkového výkazu výměr. 

Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy.  

 

5. Předmět díla bude zahrnovat zejména: 

A. Přípravné a předprojektové práce:  
a) Inženýrskogeologický průzkum dotčeného území; 

b) Geodetické zaměření dotčeného území; 

c) Dendrologický průzkum v potřebném rozsahu; 

d) Vyšetření průběhu stávajících inženýrských sítí; 

e) Projednání podmínek technického řešení infrastruktury s jejich provozovateli 
(např. Technické služby Rudná a.s., obec Drahelčice, PID, telekomunikační 
společnosti, Povodí Vltavy s.p. atd.); 

f) Zapracování projektových podkladů souvisejících staveb -  Obchvat  a oprava 
ulice Polní;  

g) Provedení koordinace se společností ČEZ Distribuce a.s., která zajišťuje 
připojení areálu STC na distribuční síť VN; 

h) Ostatní související činnosti potřebné k realizaci díla včetně stanovení 
potřebných kapacit novostavby pro hydrotechnické výpočty. 

 

B. Dokumentace pro vydání společného povolení  
souboru staveb I. (dále jen DSP I.) bude obsahovat stavební objekty: 
o SO 01 Chodník pro pěší  

o SO 02 Zastávky BUS  

o SO 03 Veřejné osvětlení  

o SO 04  Chráničky pro sítě elektronických komunikací  

 

souboru staveb II1. (dále jen DSP II1.) bude obsahovat stavební objekty: 
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o SO 05 Prodloužení vodovodního řadu 

o SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace  

Nebo 

souboru staveb II2. (dále jen DSP II2.) bude obsahovat stavební objekty: 
o SO 05 Prodloužení vodovodního řadu 

o SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace  

o SO 07 Gravitační dešťová kanalizace 

příp. další stavební objekty, např. vyvolané přeložky stávajících inženýrských 
sítí, vegetační úpravy stavbou dotčených ploch, atd.;  

• Zajištění stanovisek dotčených orgánů, správců infrastruktury a účastníků řízení 
k projektové dokumentaci; 

• Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
soubory staveb I. a II1. nebo II2.; 

• Oznámení záměru realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci 
nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do 
položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu 
pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací 
území po provedení archeologického výzkumu; 

• Návrhy DIO pro realizaci dílčích etap stavby v Úhonické ulici a ulici Polní 
odsouhlasené Policií ČR; 

• Příp. další průzkumy, studie a posouzení DSP (DSP I., DSP II1. nebo DSP II2.) 
vyžádaná orgány státní správy; 

• Zpracování předběžného propočtu nákladů na realizaci stavby; 

• Ostatní související činnosti potřebné k realizaci díla. 

 

Inženýrská činnost obsahuje zejména:  

• vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádostem o 
správní rozhodnutí, a které budou nezbytné pro vydání správních rozhodnutí;  

• obstarání dokladů a stanovisek všech dotčených orgánů a ostatních účastníků 
řízení potřebných pro vydání pravomocných správních rozhodnutí; 

• vyplnění žádostí o správní rozhodnutí a před podáním předložení žádosti 
včetně příloh ke kontrole zástupcům Objednatele;  

• podání žádosti o rozhodnutí na příslušné úřady a předložení dokladu o podání 
Objednateli;  

• účast na příslušných správních řízeních;  

• obstarání vydání správního rozhodnutí na základě plné moci Objednatele;  

• příprava podkladů pro případné odvolání ve správním řízení;  

• veškeré další činnosti nezbytné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání 
pravomocného rozhodnutí. 

 
C. Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 

a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy. 

• Dokumentace I etapy výstavby DPS I. a DPS II1 s částečným rozsahem 
stavebních objektů jako DSP I. a DSP II1.; 
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• Kompletní dokumentace DPS I. a DPS II1. nebo DPS II2. s rozsahem stavebních 
objektů shodným jako DSP I. a DSP II1. nebo DSP II2.  příp. další stavební 
objekty, např. vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, vegetační úpravy 
stavbou dotčených ploch, atd.;  

• Soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. o rozsahu dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a oceněný soupis prací podle cenové soustavy ÚRS;  

• Ostatní činnosti dle potřeby. 

Projektová dokumentace, a soupis prací budou zpracovány tak, aby případně bylo 

možné realizovat soubory staveb I. a II1. nebo II2. časově nezávisle. 

Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky 

soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

V soupisu prací budou uvedeny veškeré potřebné revize, zkoušky a ostatní náležitosti 

potřebné pro kolaudaci stavby a pro následné předání stavebních objektů jejich  

provozovatelům a správcům. 

 

D. Dokumentace skutečného provedení stavby: Podkladem pro zpracování DSPS 
(DSPS I., DSPS II1. nebo DSPS II2. ) bude dokumentace pro provedení stavby, ve které 
budou zhotovitelem stavby vyznačeny a potvrzeny změny, provedené během výstavby. 
Rozsah stavebních objektů je shodný jako DSP I. a DSP II1. nebo DSP II2. 

 

E. Technická pomoc objednateli v rozsahu: 

• Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) projektanta v rozsahu dle přílohy č. 9 

Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činností, UNIKA 2019 a stavebního zákona, přičemž součástí 

tohoto dozoru je účast projektanta na kontrolních dnech objednatele a účast na 

jednáních svolaných technickým dozorem objednatele, zejména posuzování 

návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace pro 

provádění stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů 

stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a operativní zapracování 

přijatých návrhů úprav a změn do projektové dokumentace; 

• výkon autorského dozoru je projektant povinen pravidelně zapisovat do 

stavebního deníku; 

• provedení ostatních prací a výkonů včetně účasti projektanta na procesu 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby, poskytnutí součinnost při 

vyhodnocování nabídek z hlediska ceny (tj. zejména kontrola předložených 

položkových rozpočtů) a kvality, vypořádání technických dotazů jednotlivých 

účastníků v rámci procesu zadávacího řízení a při zpracování odpovědí na 

dotazy uchazečů a příp. úpravách dokumentace; 

• technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání s vlastníky dotčených 
pozemků; 

• zabezpečení vydání kolaudačních souhlasů/souhlasů s užíváním staveb včetně 

projednání s příslušnými orgány státní správy; 

• zabezpečení předání stavebních objektů do správy provozovatelů včetně 

zajištění potřebné dokumentace pro předání; 
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• Ostatní související činnosti potřebné k realizaci díla. 

 

 

6. Přílohy 

1.  Sdělení správce povodí zn. 20159/2019-242-Mš ze dne 29. 3. 2019  

2. Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. k umístění staveb 

na pozemcích parc. č. 947 a parc. č. 930, oba k.ú. Drahelčice, které jsou v majetku 

Středočeského kraje, právo hospodaření má Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5. (zn. 8594/19/KSUS/KLT/RAB ze dne 3. 12. 2019) 

3. Technické služby Rudná a.s.  - stanovení technických podmínek připojení nového 

odběrného místa (vodovod, kanalizace) zn. 17/2019-CH-TSR ze dne 18. 2. 2019 

4.  Koordinační situační výkres – 1. etapa realizace infrastruktury  

 

 


