

SMLOUVA č. 83/2023 - DRM1

SMLOUVA O DÍLO



uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Ing. arch. Janou Syrovátkovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Miloš Loubal

Zhotovitel: Karel Porč, s. r. o.

se sídlem: Badalky 340, 679 71 Lysice

zastoupen: Karlem Porčem

IČ: 29296439

DIČ: CZ29296439

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla „**Chodník Mladkov směrem ke Skalici**“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

2. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Cenová nabídka ze dne 22. 1. 2023
- Projektová dokumentace

3. Cena díla

3.1. Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní stanovenou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	419.795,93,- Kč
DPH 21%	88.157,14,-Kč

Celková cena díla s DPH (zaokrouhleno)	507.953,07,- Kč
---	------------------------

3.2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.

3.3. Zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

3.4. Vícepráce lze provést pouze v případě jejich písemného odsouhlasení objednatelem, jehož součástí bude i ocenění takto provedených víceprací. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že vícepráce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti cenové nabídce nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. Doba plnění

4.1 Termín zahájení díla: duben 2023

Termín dokončení díla: do 30. 6. 2023

4.2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí díla.

Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených cenovou nabídkou, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti cenové nabídce a obecným technickým standardům.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem řádného předání a převzetí díla.

6.2. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu od doby, kdy vady zjistil. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení její reklamace, nejpozději však do 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vad, se zhotovitel zavazuje odstranit vady bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně objednatele ke vzniku škody.

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje fakturovat objednateli pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

7.3. Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem vystavena faktura, která musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Její splatnost bude 15 dnů. Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná a objednatel je oprávněn takovou fakturu vrátit. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až vystavenou fakturu obsahující veškeré předepsané náležitosti.

8. Sankce

8.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 5.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 6.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady.

- V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1. K předmětu díla zhotovovanému dle této smlouvy má vlastnické právo od zahájení zhotovování objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.3. Řádným předáním a převzetím díla (části díla) dle této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla (resp. na jeho části).

11. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
- porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně

12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění.

12.2. Veškeré změny obsahu této smlouvy lze provádět pouze na podkladě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

12.4. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 11. schůzi Rady města Boskovice konané dne 6. 3. 2023 usnesením č.24. 3.

V Boskovicích dne: 29. 3. 2023


V Boskovicích dne: 29. 3. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jana Syrovátková
starostka



Karel Porč

Položkový rozpočet

Zakázka: **Novostavba chodníku**

Zhotovitel: **Karel Porč, s.r.o.**
Badalky 340
67971 Lysice

IČO: **29296439**
DIČ: **CZ29296439**

Objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: **00279978**
DIČ: **CZ00279978**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	293 371,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	293 371,53 CZK
Základní DPH	21 %	61 608,02 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 354 979,55 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

v

Josko vacat

dne

29. 8. 2022


Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		0,00000
16	Přemístění výkopku	HSV		0,00000
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		10,85695
56	Podklad.vrstvy komunikaci a zp	HSV		56,99925
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV		35,96416
8	Trubní vedení	HSV		1,49368
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		34,89497
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV		0,00000
Celkem:				140,20901

ř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	51,70000	
2	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	15,51000	
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce					
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	30,00000	
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	50,00000	
Díl: 16 Přemístění výkopku					
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,70000	
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,70000	
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu					
7	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	63,00000	
8	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	160,00000	
9	181 30-1111.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	63,00000	
10	185 80-4312.R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	3,15000	
11	005-72400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	1,95000	
12	103-64200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,50000	
Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp					
13	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním , fr.0-32, tl.po zhutnění 15cm	m2	123,00000	
14	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním,, fr. 0-63, tl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	37,00000	
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací					
15	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	123,00000	
16	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	37,00000	
17	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,00000	
18	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,00000	
19	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	12,00000	
20	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	12,00000	
21	111 10-3401.R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	80,00000	
22	111 10-3401.R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	24,00000	
23	592-45110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	126,00000	
24	592-451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,15000	
25	592-451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	12,60000	
26	592-451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	26,25000	
Díl: 8 Trubní vedení					
27	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	
28	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					
29	599 14-2111.R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	50,00000	
30	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	163,00000	
31	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,00000	
32	592-17421R	Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	106,05000	
33	592-17472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	35,35000	
34	592-17476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	15,15000	
35	592-17480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,04000	
36	592-17481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,04000	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Ce.
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
37	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	152,45517		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
38	979 08-2213.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	17,64000		
39	979 08-2219.R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	158,76000		
40	979 99-0103.R00 Poplatek za skládku suti - beton	t	17,64000		
41	979 08-2212.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	17,64000		



Položkový rozpočet

Zakázka: **Odvodnění**

Zhotovitel: **Karel Porč, s.r.o.**
Badalky 340
67971 Lysice

IČO: **29296439**
DIČ: **CZ29296439**

Objednatel: **Město Boskovice**
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: **00279978**
DIČ: **CZ00279978**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	75 692,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	36 332,40

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	112 024,40 CZK
Základní DPH	21 %	23 525,12 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 135 549,52 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

v Josko vrbat

dne 29.5.2023

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	ON		0,08352
16	Přemístění výkopku	HSV		0,00000
17	Konstrukce ze zemin	HSV		10,35048
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV		1,69570
5	Komunikace	HSV		1,93851
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV		0,02724
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV		0,82554
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
Celkem:				14,92099

oř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	18,50000		
2	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,87000		
3	141 72-1104.R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4	m	8,00000		
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,50000		
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,50000		
6	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,50000		
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,40250		
8	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,00250		
9	583-314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj	t	3,23604		
10	583-37345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	7,11444		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
11	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,60000		
12	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,59500		
Díl: 5		Komunikace				
13	597 10-1035.RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	7,00000		
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				
14	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	5,00000		
15	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000		
16	286-111901R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/1000, hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	5,15000		
17	286-50661R	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	1,01500		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
18	894 41-1020.RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m	kus	1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,60829		

Položkový rozpočet

Zakázka: Příprava staveniště

Zhotovitel: Karel Porč, s.r.o.
Badalky 340
67971 Lysice

IČO: 29296439
DIČ: CZ29296439

Objednatel: Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice

IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	14 400,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	14 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 024,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 17 424,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

v Jostovická

dne 29. 8. 2023

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
ON	Ostatní náklady	HSV		0,00000
VN	Veclejší náklady	HSV		0,00000
Celkem:				0,00000

č.ř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	004 11-1010.R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000		
2	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
3	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
4	005 23-1010.R	Revize	Soubor	1,00000		
5	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
6	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		
8	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
9	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
10	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
11	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		