
=Ŕ

SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-41800/ČJ-2016-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

Smluvní strany

Objednatel:

název:

sídlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ,

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Renata Kaňková, ekonomická ředitelka

720 50 250

CZ72050250

ČNB

,

Zhotovitel

název:

sídlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

ERAMONT s.r.o.

Balbínova 1091/10, 500 03 Hradec Králové

Zdeněk suchý, jednatel

260 01 381

CZ26001381

ČSOB Hradec Králové

,

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19340

(dále jen ,,zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické
1. ľ
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Zástupce objednatele pro věci technické je Ludvík Rozkovec, telefon , e-mail:
1udvik.rozkovec@,pcr.cz. Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických
problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je
oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšiřenI či redukce smluvních
prací a provádět rozhodnutí týkajícI se např.:

- provedení dodatečných zkoušek či ověřeni,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
- odsouhlaseni harmonogramu provádění díla a jeho případných změn
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je Zdeněk suchý, telefon + , e-mail:

.

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinaci subdodavatelů
a řešením všech problémů souvisejIcích s realizací díla.
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výše uvedeni zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě o
dílo.

l. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k
veřejné zakázce s názvem ,,Stavební úpravy zasedací místnosti ředitele KŘP Pak - ||." na
své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo
cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.

2. Jedná se o provedeni stavebních prací v objektu KŘP Pak v souladu s touto smlouvou o dílo,
Zadávací dokumentaci č.j. KRPE-41800-4/ČJ-2016-1700VZ a v rozsahu projektové
dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem
výměr (dále také ,,PD").

3. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla včetně vytýčení všech sítí

dotčených stavbou, zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku
objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby včetně zajištění
likvidace těchto odpadů,

b) provedeni veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci,
zajištění a předání veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,

C) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu.
d) u zabudovaných zařízení, které vyžaduji obsluhu, zaškolení pověřených pracovníků

objednatele.

4. objekt, v němž budou stavební práce probíhat, je určen pro ochranu a obranu státu.

5. Objednatel je povinen předmět plněni pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

6.

7.

8.

1.
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ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plněni a dodání: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516,
530 48 Pardubice.

2. Smluvní strany se dohodly, že k předání staveniště dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od
podepsáni této smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje zahájit
práce nejpozději do 5 pracovních dnů po předání staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
31. srpna 2016. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

4. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel
práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn
od této smlouvy o dílo odstoupit.

5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, vymezeného v ČI. I., dle termínů
stanovených v ČI. ll. odst. 3. z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý den prodlení s dokončením díla.

6. Nedílnou součásti této smlouvy je měsíční harmonogram prací uvedený zhotovitelem v
nabídce, který bude aktualizovaný v souladu se skutečným termínem zahájení a ukončení
stavby (Příloha č. 2 smlouvy). Z aktualizovaného MsíčnIho harmonogramu bude patrno
časové plněni stavebních prací v jednotlivých měsících.

7. Terminy uvedené v harmonogramu stavebních prací jsou pro zhotovitele závazné. Pokud
bude zhotovitel z vlastní viny v prodlení s dokončením stavebních prací dle harmonogramu je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Potom bude postupováno ve smyslu ČI. VIII.
této smlouvy.

8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku a kterou stanovil na základě oceněných soupisů prací a dodávek
s výkazy výměr (dále také ,,rozpočet") a které jsou nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1
této smlouvy). Veškeré ceny uváděné v této smlouvě o dílo včetně přílohy jsou v korunách
českých.

a) elektroinstalace
cena bez DPH 180 062,00 KČ

b) klimatizace
cena bez DPH 203 060,00 KČ

C) slaboproud
cena bez DPH 125 625,00 KČ

d) stavební práce
cena bez DPH 703 934,00 KČ
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e) ZTI
V 6.cena bez DPH 24 962,00 Kc

Celková cena díla (a + b + c + d + e)

Celková cena díla bez DPH 1 237 643,00 Kč

DPH 21 % 259 905,00 Kč

7.

8.

9.

Celková cena díla včetně DPH 1 497 548,00 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.

6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem v souladu s ČI. X. odst. 1 této smlouvy.

7. V rámci realizace předmětu díla této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, se jedná o práce na objektech,
kde je provozován výlučně výkon veřejné zprávy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Dílo je plněno a předáváno po částech, objednatel umožní poskytnutí částečné úhrady
zhotovitelem skutečně vynaložených nákladů.

3. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za
skutečně provedené práce a souvĹsejÍcÍ dodávky. Nedílnou součásti předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvÍsejÍcÍ dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně
souvisejících dodávek svým podpisem na zjišt'ovacím protokolu a do 7 dnů od jeho před|ožení
zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdrženi odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo,
označeni stavební akce, cenu bez DPH, vyčís|ení DPH a cenu včetně DPH a větu ,,Jedná se o
práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné zprávy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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6. Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li
fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

7. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

8. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její
splatností.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.

3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení
díla potřeba.

4. Zhotovitel zodpovídá za zajištění dodrženi veškerých platných bezpečnostních předpisů a
norem při realizaci. Postup prací bude realizován na základě zpracovaného harmonogramu
stavebních prací.

5. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízeni staveniště. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady.

6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

7. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel.

8. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a
postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci
díla.

10. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí.

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v
zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda
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zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných norem nebo
vyplývajících z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišt'uje skládky, povolenI vstupu na cizí pozemky, povolenI překopů apod.;
veškerá jednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenÍ předmětu díla
vyp|ývajÍcĹch z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny
upozornit objednatele. Zástupce objednatele za účasti zástupce zhotovitele provede písemný
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, případně zajistí jejich odsouhlaseni projektantem,
provede oceněni podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti
provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného
Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných
stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na
realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu
termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu
dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě
termínu dokončení díla.

15. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologii za
předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. K navrženému řešeni doloží
zhotovitel písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
výrobky než dle PO. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije
pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost.
Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě
pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukci, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, mimo
jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

2.

3.
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- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

20. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

22. Nesouhlasí4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených
zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce
objednatele písemně, telefonem nebo faxem.

23. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.

24. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrcdní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel
informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam
účastníků je přIlohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání
účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce
subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontro|ního dne bude pořízen písemný záznam.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je
provedeno vyklizeni a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývajících z či. VIl. odst. 3 této
smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a
nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

3. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řIzení níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařizenI, v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle zákona Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
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výrobky označované CE, ve znění NV Č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb).
- zápisy o vyzkoušení zařízení a provozních zkouškách,
- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci

skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (staveni zákon),

- stavební deník (originál),
- doklad o uloženI hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a
přejImacI řízení nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle ČI. ll. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránici nebo
podstatně omezujÍcÍ užívání díla.

8. O průběhu přejknacího řízení pořÍdí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci
ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIl. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu a řádně reklamoval.

2. U dodaných zařizenI a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědnosti za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců a
zhotovitel tuto záruku za tyto zařízení a jiné předměty přebírá a poskytuje ji objednateli dle této
smlouvy.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstraněni vad.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace,
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nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí
ustanovení ČI. VIl. odst. 7. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedení přejímky odstraněných vad.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému uživánÍ
díla, do 24 hodin.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v terminech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušeni smlouvy a
v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušení smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle ČI. ||. této
smlouvy delší 15 dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
- neprovedeni díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylo

dohodnuto ve smlouvě,

- provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, při prodlení proti schválenému
harmonogramu prací o vÍce jak 15 dnů, pokud na základě písemného upozornění
objednatele nesjedná zhotovitel do tři dnů nápravu vadného stavu,

- vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezující užívánÍ díla.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního
nebo insolvenčnIho řízení proti zhotoviteli.

4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v
nabídce v zadávacím řízeni informace nebo doklady, které neodpovídajÍ skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízeni.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o
dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupení neplatné.

9



7

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popIrá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámeni o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

b) zhotovitel provede finanční vyčís|ení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5-ti dnů od

obdržení vyzvání zahájit dňčí přejímacI řízení,
e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

8. i
(

9. ;
i

10.1

11.'
(
j

IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel má povinnost mít uzavřené nebo uzavřít ke dni podpisu smlouvy o dílo pojištění
proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činnosti včetně možných škod způsobených
pracovníky zhotovitele, to po celou dobu provádění díla a ve výši odpovídajÍcÍ alespoň celkové
hodnotě díla.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat případné veškeré subdodavatelské práce a nese za
ně záruku v plném rozsahu.

1. '
(q

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky smlouvy podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Smlouva o dílo je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy o dílo
vyp|ývajíci na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

5. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok
z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejich budoucích změn a dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny za předmět plnění, seznamu subdodavatelů, případně akcionářů, a to
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

2. '
l

3. '

4.

Přílc
Přílc

V Pi

Za C
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a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy o dílo.

9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle
této smlouvy o dílo, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

10. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy o dílo.

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců objednatele pro věci technické, popř.
jimi pověřených pracovníků.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou
smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu.

2. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

3. Obě smluvní strany prohlašujI, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo a že ji
uzavÍrajÍ vážně a na základě svobodné vůle.

4. Tato smlouva o dílo je tvořena 11 stranami textu a níže uvedenými přílohami, které jsou její
nedílnou součástí.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek s výkazy výměr - rozpočet
Příloha č. 2 - MěsÍční harmonogram s časovým plnění prací

15. 06. 2016
V Pardubicích dne

Za objednatele: Za zhotovi

Renata Kaňková
ekonomická ředitelka
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