





**„Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles - III. etapa
ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“**

Smlouva o dílo č. VR 4/2023





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: **Omega facilites s. r. o.**
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2
Zastoupen: Zdeňkem Petrákem, jednatelem
IČO: 05292921
DIČ: CZ05292921
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles - III. etapa, ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles - III. etapa, ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností INPAR s.r.o., IČO: 272 13 552, se sídlem Golfová 903/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je **ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice.**

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5 661 850,52 Kč bez DPH
1 188 988,70 Kč DPH v sazbě 21 %
6 850 839,22 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů šest set šedesát jedna tisíc osm set padesát korun českých a padesát dva haléřů bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě

se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**ČI. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3 Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUČÍ

- 16.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4 Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5 Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6 Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7 Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím

vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2 Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1 Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 20.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 3.4.2023

V Praze dne 31. 03. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele :



KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		25.04.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko		
Objednatel			
Datum a podpis	Razítko		
Zhotovitel		E	
Datum a podpis 27.3. Datum a podpis	Razítko Omega facilities s. r. o. Na Folimance 2155/15 120 00 Praha 2 Razítko 05292921, CZ05292921	Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

R2017-06

ZŠ Libčická

05

Pavilon G

07

Pavilon J

09

VRN

Celkem

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objekt: Pavilon G

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
Práce a dodávky HSV								
D	D	4		Vodorovné konstrukce				
1	K	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus			
2	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	014	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2			
3	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
4	K	011	952901111	Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
5	D	99		Přesun hmot				
5	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
6	D	PSV		Práce a dodávky PSV				
6	D	763		Konstrukce suché výstavby				
6	K	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. všech detailů	m2			
7	K	763	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m			
8	K	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			
9	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
9	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
10	D	M		Práce a dodávky M				
10	D	21-M		Elektromontáže				
10	K	PK	21001	Elektroinstalace - viz samostatný výkaz	kpl			
Celkem								

ROZPOČET

Stavba: ZS Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8
Objekt: Pavilon G
Část: elektroinstalace

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.04.2017

POL	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA
SILNOPROUD								
1	ROZVADĚČ A DODÁVKA							
1.1	Hlavní rozvaděč pro budovu základních škol - HR(viz výkresový dokumentace) - vývody pro rozvaděče RS1, RS2, RS3 a RM1		SCHRACK		kpl			
1.2	Podružný rozvaděč RS1(viz výkresová dokumentace)	dvířka požární odolnost EI30			kpl			
1.3	Podružný rozvaděč RS2(viz výkresová dokumentace)	dvířka požární odolnost EI31			kpl			
1.4	Podružný rozvaděč RS3(viz výkresová dokumentace)	dvířka požární odolnost EI32			kpl			
1.5	Podružný rozvaděč RM1(viz výkresová dokumentace)	dvířka požární odolnost EI33			kpl			
2	SVĚTLNÁ INSTALACE							
2.1	Kabel PRAFIaSave	3J x 1,5	PRAKAB		m			
2.2	Kabel CYKY	3J x 1,5	PRAKAB		m			
2.3	Kabel CYKY	20 x 1,5	PRAKAB		m			
2.4	Kabel PRAFIaSave	30 x 1,5	PRAKAB		m			
2.5	Kabel CYKY	30 x 1,5	PRAKAB		m			
2.6	Kabel PRAFIaSave	40 x 1,5	PRAKAB		m			
2.7	Kabel CYKY	5J x 1,5	PRAKAB		m			
2.8	PRAFIaSave(pro nouzové osvětlení)	4 x 1,5	PRAKAB		m			
2.9	Krabice univerzální pro montáž spínačů		ABB		ks			
2.10	Spínač jednopólový, řazení č.1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.11	Spínač jednopólový, řazení č.1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz, IP44	ABB	Tango	ks			
2.12	Spínač jednopólový, řazení č.5 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.13	Spínač jednopólový, řazení č.6 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.14	Spínač jednopólový, řazení č.6+1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz, IP44	ABB	Tango	ks			
2.15	Spínač jednopólový, řazení č.6+1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz, IP44	ABB	Tango	ks			
2.16	Spínač tlačítkový s kontrolkou vč.krytu, bílá	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.17	Spínač jednopólový, řazení č.7 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.18	Lišta elektroinstalací - bezhalogenová vč.přísušensví	20x20mm	KOPOS Kolín a.s.		m			
2.19	Lišta elektroinstalací - bezhalogenová vč.přísušensví	40x40mm	KOPOS Kolín a.s.		m			
2.20	Krabice odbočovací se svorkovnicí		Hensel		ks			

2.21	Krabice odbočovací se svorkovnicí pod omítku		KOPOS Kolín a.s.		ks
2.22	Trubka elektroinstalací (bezhalogenová) vč. kolen, uchytlů a příslušenství, barva bílá	pr.16mm	KOPOS Kolín a.s.		m
2.23	Svazkový držák z kovu pro kabele nad SDK - slouží pro osvětlení i zásuvky	GRIP "M" 15	OBO		ks
2.24	Svazkový držák z kovu pro kabele nad SDK - slouží pro osvětlení i zásuvky	GRIP "M" 30	OBO		ks
2.25	Svítilno - typ "A"	1xLED 46W,4000K,IP20	SITECO	Ekopack	ks
2.26	Svítilno - typ "B"	1xLED36,6W,4000K, IP50	SITECO	Sillette	ks
2.27	Svítilno - typ "C"	1xLED 38W,4000K, IP20	SITECO	Ekopack	ks
2.28	Svítilno - typ "D"	1xLED94W, 4000K,IP65	SITECO	LS160	ks
2.29	Svítilno - typ "E"	1xLED 59,1W, 4000K, IP20	SITECO	Comfit M	ks
2.30	Svítilno - typ "F"	1xLED 22W,4000K,IP65	SITECO	Compact Monsun	ks
2.31	Svítilno - typ "G"	1xLED 38,8W,4000K,IP65	SITECO	Compact Monsun	ks
2.32	Svítilno - typ "H"	1xLED 19W, 4000K, IP20	SITECO	Compact DL Mini	ks
2.33	Svítilno - typ "J"	1xLED 29W, 4000K, IP44	SITECO	DELIA2, pr.400mm	ks
2.34	Svítilno - typ "K"	1xLED 20,8W, 4000K, IP20	SITECO	Lunis 2 mini	ks
2.35	Lankový závěs pro svítidlo "A" vč. uchytlů a svorek, vrutů a hmoždinek	závěs 1m			ks
2.36	Nouzové svítidlo "NA" svítidlo LED, symetrická optika, přísazené, IP20	Ontec-R M2 NM	ENSTO		ks
2.37	Nouzové svítidlo "NB" svítidlo LED, symetrická optika, přísazené, IP20	Ontec-R M5 NM	ENSTO		ks
2.38	Nouzové svítidlo "NC" svítidlo LED, symetrická optika, přísazené, IP20	Ontec-R C1 NM	ENSTO		ks
2.39	Nouzové svítidlo "ND" svítidlo LED, jednostranný piktiogram 25m, přísazené, IP44/65	Ontec-S M1 NM	ENSTO		ks
2.40	Nouzové svítidlo "NE" svítidlo LED, dvoustanný piktiogram 25m, přísazené, IP44/65	Ontec-S M1+FL NM	ENSTO		ks
2.41	Nouzové svítidlo "NF" svítidlo LED, asym.opt. pro montáž na stěnu, přísazené, IP65	Ontec-S W1 NM	ENSTO		ks
	(pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)				
3	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE				
3.1	Kabel PRAFLASave	3J x 2,5	PRAKAB		m
3.2	Kabel CYKY	3J x 2,5	PRAKAB		m
3.3	Kabel PRAFLASave	5J x 2,5	PRAKAB		m
3.4	Krabice univerzální pro montáž zásuvek		ABB		ks
3.5	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá	16A/250V/50Hz	ABB	Tango	ks
3.6	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepětovou ochranou vč.krytu, bílá	16A/250V/50Hz	ABB	Tango	ks
3.7	Zásuvka dvounásobná s ochranným kolíkem vč. krytu, bílá	16A/250V/50Hz	ABB	Tango	ks
3.8	Parapetní kanál pro montáž na stěnu vč.krabice, krytů a příslušenství (1ks = 2m)		KOPOS Kolín a.s.	PK120x55 D HD	ks
3.9	Zásuvky 45 x 45 do parapetního kanálu	16A/250V/50Hz	ABB		ks
3.10	Zásuvky 45 x 45 s přepětovou ochranou do parapetního kanálu	16A/250V/50Hz	ABB		ks
3.11	Zásuvka třířízová - náslepné provedení do krabice	16A/400V/50Hz, IP65	ABB		ks

4	OSTATNÍ INSTALACE				
4.1	Napájecí kabel pro podružné rozvaděče z rozvaděče HR(CYKY)	4x16mm ²	PRAKAB		m
4.2	Napájecí kabel pro podružné rozvaděče z rozvaděče HR	4x25mm ²	PRAKAB		m
4.3	Kabel CYKY - pro napájení rozvaděčů R10A, B, C, D	5J x 6mm ²	PRAKAB		m
4.4	Kabel CYKY - pro napájení rozvaděče RS.1	5Jx10mm ²	PRAKAB		m
4.5	Drát CY (pospojování - zel./žl)	2,5mm ²	PRAKAB		m
4.6	Drát CY (pospojování -zel./žl)	4mm ²	PRAKAB		m
4.7	Drát CY (pospojování-zel./žl)	10mm ²	PRAKAB		m
4.8	Drát CY (pospojování-zel./žl)	16mm ²	PRAKAB		m
4.9	Drát CY (napájecí vedení - zel./žl)	25mm ²	PRAKAB		m
4.10	Požární utěsnění	pěna	HILTI		ks
4.11	Hmoždinky vč.vrutů, vrtání				ks
4.12	Zdřhovací pásy pro kabeláž v SDK				ks
4.13	Sekání drážky pro spínače nebo zásuvku včetně hrubého zacištění	do 25 x 25mm			m
4.14	Sekání drážek pro elektroinstalaci včetně hrubého zacištění	do 50 x 50mm			m
4.15	Sekání drážek pro elektroinstalaci včetně hrubého zacištění	do 100 x 50mm			m
4.16	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění	do 50 x 50mm			ks
4.17	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění	do 100 x 50mm			ks
4.18	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění	do 100 x 100mm			ks
4.19	Protážení napájecích kabelů v trase z kolektoru do hlavního rozvaděče				ks
4.20	Krabičky pro pospojování vč. svorkovnice	KO125 E + EPS2	KOPOS Kolín a.s.		ks
4.21	Revize el.zařízení společných prostor				hod
4.22	Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3-ech vyhotoveních				kpl
4.23	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré				kpl
4.24	Demoniáže stávající elektroinstalace včetně recyklace svítidel				hod
4.25	Prověření stávající rozvodů z rozvaděčů, popřípadě technologické rozvody				hod
4.26	Kabel PRAFIaSave pro rezervu pro interaktivní tabule	3J x 1,5mm ²	PRAKAB		m
4.27	Přichytky pro napájecí kabely na stávající kabelový rošt - různé průměry				ks

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objekt: Pavilon J

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV								
Práce a dodávky HSV								
D	D	4		Vodorovné konstrukce				
1	K	014	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus			
2	K	014	612325112	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2			
3	K	003	949101111	Ostatní konstrukce a práce-bourání Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
4	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
5	K	011	998011002	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
6	K	763	763131451	Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvoustrvátá spodní kce profil CD+JD, vč. všech detailů	m2			
7	K	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			
8	K	784	784211101	Dokončovací práce - malby a tapety Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
9	K	PK	21001	Práce a dodávky M Elektromontáže Elektroinstalace - viz samostatný výkaz	kpl			
								Celkem

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8
Objekt: Pavilon J
Část: elektroinstalace
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 25.04.2017

POL	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA
SILNOPROUD								
1	ROZVADĚČ A DODÁVKA							
1.1	Hlavní rozvaděč pro budovu základních škol - HR (viz výkresový dokumentace) - vývod pro rozvaděč R10		SCHRACK		kpl			
1.2	Podružný rozvaděč R10 (viz výkresová dokumentace)	dvířka požární odolnost EI30			kpl			
1.3	Podružný rozvaděč R10A (viz výkresová dokumentace)				kpl			
1.4	Podružný rozvaděč R10B (viz výkresová dokumentace)				kpl			
1.5	Podružný rozvaděč R10C (viz výkresová dokumentace)				kpl			
1.6	Podružný rozvaděč R10D (viz výkresová dokumentace)	dvířka požární odolnost EI30			kpl			
2 SVĚTELNÁ INSTALACE								
2.1	Kabel PRAFlaSave (umělé osvětlení)	3J x 1,5	PRAKAB		m			
2.2	Kabel CYKY	3J x 1,5	PRAKAB		m			
2.3	Kabel CYKY	20 x 1,5	PRAKAB		m			
2.4	Kabel PRAFlaSave	30 x 1,5	PRAKAB		m			
2.5	Kabe CYKY	30 x 1,5	PRAKAB		m			
2.6	Kabel CYKY	40 x 1,5	PRAKAB		m			
2.7	Kabel CYKY	5J x 1,5	PRAKAB		m			
2.8	PRAFlaSave (pro nouzové osvětlení)	4 x 1,5	PRAKAB		m			
2.9	Krabice univerzální pro montáž spínačů		ABB		ks			
2.10	Spínač jednopólový, řazení č.1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.11	Spínač jednopólový, řazení č.1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz, IP44	ABB	Tango	ks			
2.12	Spínač jednopólový, řazení č.5 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.13	Spínač jednopólový, řazení č.6 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.14	Spínač jednopólový, řazení č.6 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz, IP44	ABB	Tango	ks			
2.15	Spínač jednopólový, řazení č.6+1 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz, IP44	ABB	Tango	ks			
2.16	Spínač tlačítkový s kontrolkou vč.krytu, bílá	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.17	Spínač jednopólový, řazení č.7 vč.krytu, bílá,	10A/250V,50Hz	ABB	Tango	ks			
2.18	Lišta elektroinstalací - bezhalogenová vč.přístřeškem	20x20mm	KOPOS Kolín a.s.		m			
2.19	Lišta elektroinstalací - bezhalogenová vč.přístřeškem	40x40mm	KOPOS Kolín a.s.		m			

2.20	Krabice odbočovací se svorkovnicí	Hensel			ks
2.21	Krabice odbočovací se svorkovnicí pod omítku	KOPOS Kolín a.s.			ks
2.22	Trubka elektroinstalační (bezhalogenová) vč. kolén, uchytů a příslušenství, barva bílá	KOPOS Kolín a.s.	pr. 16mm		m
2.23	Svazkový držák z kovu pro kabeláž nad SDK - slouží pro osvětlení i zásuvky	OBO	GRIP "M" 15		ks
2.24	Svazkový držák z kovu pro kabeláž nad SDK - slouží pro osvětlení i zásuvky	OBO	GRIP "M" 30		ks
2.25	Svítilno - typ "A"	SITECO	1xLED 45W, 4000K, IP20	Ekopack	ks
2.26	Svítilno - typ "B"	SITECO	1xLED36,6W, 4000K, IP50	Sillette	ks
2.27	Svítilno - typ "C"	SITECO	1xLED 36W, 4000K, IP20	Ekopack	ks
2.28	Svítilno - typ "D"	SITECO	1xLED94W, 4000K, IP65	LS160	ks
2.29	Svítilno - typ "E"	SITECO	1xLED 59,1W, 4000K, IP20	Comfit M	ks
2.30	Svítilno - typ "F"	SITECO	1xLED 22W, 4000K, IP65	Compact Monsun	ks
2.31	Svítilno - typ "G"	SITECO	1xLED 38,8W, 4000K, IP65	Compact Monsun	ks
2.32	Svítilno - typ "H"	SITECO	1xLED 19W, 4000K, IP20	Compact DL Mini	ks
2.33	Svítilno - typ "J"	SITECO	1xLED 29W, 4000K, IP44	DELI2, pr. 400mm	ks
2.34	Svítilno - typ "K"	SITECO	1xLED 20,8W, 4000K, IP20	Lunis 2 mini	ks
2.35	Lankový závěs pro svítidlo "A" vč. uchytů a svorek, vrátu a hmoždínek		závěs 1,5m		ks
2.36	Nouzové svítidlo "NA" - svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20	ENSTO	Ontec-R M2 NM		ks
2.37	Nouzové svítidlo "NB" - svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20	ENSTO	Ontec-R M5 NM		ks
2.38	Nouzové svítidlo "NC" - svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20	ENSTO	Ontec-R C1 NM		ks
2.39	Nouzové svítidlo "ND" - svítidlo LED, jednostranný piktogram 25m, přisazené, IP44/65	ENSTO	Ontec-S M1 NM		ks
2.40	Nouzové svítidlo "NE" - svítidlo LED, dvoustranný piktogram 25m, přisazené, IP44/65	ENSTO	Ontec-S M1+FL NM		ks
2.41	Nouzové svítidlo "NF" - svítidlo LED, asym. opt. pro montáž na stěnu, přisazené, IP65 (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč. zdrojů a funkcí)	ENSTO	Ontec-S W1 NM		ks
3	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE				
3.1	Kabel PRAFLASave	PRAKAB	3J x 2,5		m
3.2	Kabel CYKY	PRAKAB	3J x 2,5		m
3.3	Krabice univerzální pro montáž zásuvek	ABB			ks
3.4	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč. krytu, bílá	ABB	16A/250V/50Hz	Tango	ks
3.5	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepětovou ochranou vč. krytu, bílá	ABB	16A/250V/50Hz	Tango	ks
3.6	Zásuvka dvounásobná s ochranným kolíkem vč. krytu, bílá	ABB	16A/250V/50Hz	Tango	ks
3.7	Parapetní kanál pro montáž na stěnu vč. krabic, krytů a příslušenství (1ks = 2m)	KOPOS Kolín a.s.		PK120x55 D HD	ks
3.8	Zásuvky 45 x 45 do parapetního kanálu	ABB	16A/250V/50Hz		ks
3.9	Zásuvky 45 x 45 s přepětovou ochranou do parapetního kanálu	ABB	16A/250V/50Hz		ks
3.10	Zásuvka třífázová - nástěnná provedení do krabice	ABB	16A/400V/50Hz, IP65		ks

4	OSTATNÍ INSTALACE					
4.1	Napájecí kabel pro podružné rozvaděče z rozvaděče HR		4x25mm ²	PRAKAB		m
4.2	Kabel PRAFlaSave - pro napájení rozvaděčů R10A, B, C, D		5J x 6mm ²	PRAKAB		m
4.3	Drát CY (pospojování - zel./žl.)		2,5mm ²	PRAKAB		m
4.4	Drát CY (pospojování -zel./žl.)		4mm ²	PRAKAB		m
4.5	Drát CY (pospojování-zel/žl)		10mm ²	PRAKAB		m
4.6	Drát CY (pospojování-zel/žl.)		16mm ²	PRAKAB		m
4.7	Drát CY (napájecí vedení -zel./žl.)		25mm ²	PRAKAB		m
4.8	Požární utěsnění		pěna	HILTI		ks
4.9	Hmoždinky vč.vrutů, vrtání					ks
4.10	Zdrovací pásy pro kabeláž v SDK					ks
4.11	Sekání drážky pro spínače nebo zásuvku včetně hrubého zacištění		do 25 x 25mm			m
4.12	Sekání drážek pro elektroinstalaci včetně hrubého zacištění		do 50 x 50mm			m
4.13	Sekání drážek pro elektroinstalaci včetně hrubého zacištění		do 100 x 50mm			m
4.14	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění		do 50 x 50mm			ks
4.15	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění		do 100 x 50mm			ks
4.16	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění		do 100 x 100mm			ks
4.17	Protážení napájecích kabelů v trase z kolektoru do hlavního rozvaděče					ks
4.18	Krabice pro pospojování vč. svorkovnice(u rozvaděče R10)		KO125 E + EPS2	KOPOS Kolín a.s.		ks
4.19	Revize el.zařízení společných prostor					ks
4.20	Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3-ech vyhotoveních					hod
4.21	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré					kpl
4.22	Demontáže stávající elektroinstalace včetně recyklace svítidel					kpl
4.23	Provéření stávající rozvodů z rozvaděčů, popřípadě technologické rozvoody					hod
4.24	Přichytky pro napájecí kabely na stávající kabelový rošt - různé průměry					hod

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objekt: VRN

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 25.04.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D VRN								
D	D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K	PK	010000000	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl			
2	K	PK	011000000	Stěhování nábytku dle potřeb stavby	kpl			
3	K	000	020001000	Úklid stavby a staveniště	Kč			
4	K	000	045002000	Zařízení staveniště	Kč			
5	K	000	062103000	Kompletační a koordinační činnost	Kč			
6	K	000	065002000	Překládací náklady	Kč			
7	K	000	091503000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč			
				Náklady související s publikační činností	Kč			
				Celkem				