
   

Smlouva o dílo 
ev. č. 292/2023/SS 

„Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník“ 

 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku, 

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

1. Účastníci 

1.1. Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,  

identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051,  

Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800 

zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou, 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, 

dále jen „objednatel“ 

1.2. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. se sídlem Panešova 3521, 2765 01 Mělník 

identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648 

bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100, 

zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem, 

kontaktní osoba: Zbyněk Šnajdr, 

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

97015 

dále jen „zhotovitel“ 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spo-

čívá v kompletní dodávce stavby Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 

148, Mělní (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací vypracova-

nou společností ARCHMA, s.r.o., IČO: 28738624, Bechlín 48, 411 86 Bechlín, Ing. arch. 

Miloslavem Markem, ČKAIT 02748 ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele a dle 

nabídky zhotovitele č. 2023/014 ze dne 9. 3. 2023, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem 

potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její pří-

loha č. 3, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

2.2. Dílo bude prováděno v etapách, jejichž přesný popis je definován přílohou č. 1 – Popis etap 

díla, která je nedílnou součástí smlouvy. 

2.3. Nabídka zhotovitele č. 2023/014 ze dne 9. 3. 2023 je účastníky této smlouvy považována 

za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní 

zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

2.4. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, 

prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v roz-

sahu dle článku 2.1 této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňu-

jících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou. 

2.5. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném roz-

sahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materi-

álů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných 
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znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, 

potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční 

lhůtě. 

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je 

povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud 

takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 10% celkové ceny (bez 

DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel 

uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 10% z ceny díla, již nebude reálné zajistit 

v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 

2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést 

soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 5.8 této smlouvy a 

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhoto-

vitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 

za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření před-

mětu díla (vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel 

povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 5.8 této 

smlouvy. 

2.9. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhla-

sených dle článku 2.7 a požadovaných dle článku 2.8 této smlouvy uzavřou obě strany do-

datek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a 

ceny díla. 

2.10. Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zho-

tovitele č. 2023/014 ze dne 9. 3. 2023 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli 

část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených 

dokumentů. 

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že dis-

ponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby ne-

zbytné. 

2.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Za škody způsobené nedodržením 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci odpovídá zhotovitel.  

2.13. Zhotovitel se zajišťuje zajistit likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a 

uložení na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho likvidace v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů (dále jen „zákon o odpadech“)včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a do-

pravu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad o této li-

kvidaci. 

2.14. Zhotovitel je v souladu s požadavkem objednatele a novelou zákona o zadávání veřejných 

zakázek povinen plnit zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 

parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních 

a pracovních práv a životního prostředí. 

2.15. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní 

podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění 
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této smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto podmínek i u svých pod-

dodavatelů. Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu. 

2.16. Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnutí Městského úřadu 
Mělník č.j.  MUME-661/SKOL/23/MAFO, ze dne 20. 1. 2023. 

2.17. Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní pa-

mátkový ústav, územní pracoviště Středních Čech, jenž je oprávněn během obnovy uplat-

ňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných prací. 

2.18. Dozor při obnově nemovité kulturní památky vykonává z hlediska státní památkové péče 

podle § 29 odst. 2 písm. g) památkového zákona Městský úřad Mělník, jako obecní úřad 

obce s rozšířenou působností.   

3. Čas a místo plnění 

3.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do konce 

roku 2025 

3.2. Účastníci se dohodli na následujících termínech pro zhotovení díla: 

3.2.1. 1. etapa: převzetí staveniště – 1. července 2023, doba realizace bude do 3 měsíců 

od převzetí staveniště, vyklizení staveniště do 1 měsíce od ukončení realizace 

3.2.2. 2. etapa: doba realizace bude do čtyř kalendářních měsíců od protokolárního pře-

dání staveniště v průběhu druhé poloviny roku 2024 

3.2.3. 3. etapa: doba realizace bude do čtyř kalendářních měsíců od protokolárního pře-

dání staveniště v průběhu druhé poloviny roku 2025. 

3.3. Předpokladem zahájení stavebních prací je odsouhlasení zhotovitelem předloženého har-

monogramu postupu stavebních prací objednatelem díla (příloha č. 2 této Smlouvy). 

3.4. Účastníci se dále dohodli na tom a výslovně souhlasí, že  

3.4.1. v době uzavření smlouvy je mezi účastníky postaveno na jisto, že bude realizována 

1. etapa díla, 

3.4.2. provádění dalších etap díla bude zahájeno do 75 dní od žádosti objednatele, 

3.4.3. není vyloučeno souběžné provádění kterýchkoli etap, 

3.4.4. nedojde-li ke zhotovení díla do 5 let, má zhotovitel právo vyvolat jednání o změně 

smlouvy dle § 1765 a následující zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

3.5. Vyklizením staveniště se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí zhotovitele, zbytků 

stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů. 

3.6. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 

10% ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 

dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti 

uvedené v poslední větě článku 2.6 této smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou 

jinak. 

3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen je převzít, bylo-li objednateli pře-

dáno dílo v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o pře-

dání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluv-

ními stranami. 

3.8. Dílo bude prováděno v místě: Základní škola Mělník Jaroslava Seiferta 148.  

Název kulturní památky: Měšťanská škola (rejstříkové číslo ÚSKP 34980/2-3663) 



  Strana 4/17 

   

Adresa:    Mělník, Jaroslava Seiferta 148, pozemek p.č. 164, k.ú. Mělník 

4. Povinnosti zhotovitele při provádění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpověd-

nost. 

4.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbor-

nou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo 

provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 

spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 

použití. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy 

včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně obou-

stranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 

objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních or-

gánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými 

jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. 

5. Cena díla 

5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků ve struktuře a členění dle jednot-

livých etap, které jsou přílohou číslo 1 této smlouvy následovně: 

etapa č. 1 ve výši 2 519 365,47 Kč bez DPH, 3 048 432,22 Kč s DPH 

etapa č. 2 ve výši 5 488 808,38 Kč bez DPH, 6 641 458,14 Kč s DPH 

etapa č. 3 ve výši 1 850 516,16 Kč bez DPH, 2 239 124,55 Kč s DPH 

celkově ve výši 9 858 690,01 Kč bez DPH, 11 929 014,91 Kč s DPH. 

Celková cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění 

díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. 

5.2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného 

plnění. 

5.3. Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele č. 2023/014 ze dne 9. 

3. 2023, jejíž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zho-

tovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje. 

5.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 

konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele 

díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data koneč-

ného převzetí díla. 

5.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 

a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, vý-

robky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uve-

deny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 

nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části realizační projektové dokumen-

tace. 

5.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní 

dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady souvi-

sející s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k pře-

jímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení 



  Strana 5/17 

   

požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému do-

končení díla v rozsahu dle článku 2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná 

cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 

5.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány  

v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací objednatelem 

výslovně vyžádány, (resp. objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Po-

kud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

5.8. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem: 

5.8.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stra-

nami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabíd-

kové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu 

zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem: 

5.8.1.1. Jednotkovými cenami ÚRS Praha a. s. vydanými v období realizace těchto 

prací a dodávek snížených o 20 % hodnoty těchto celkových cen. Pokud 

nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS 

Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše 

ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této smlouvy jako cena 

v místě a čase obvyklá, 

5.8.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) včetně 5% 

přirážky zohledňující pořizovací náklady zhotovitele, 

5.8.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství 

km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla, 

5.8.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších 

nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude 

dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

5.9. Jestliže od podpisu smlouvy dojde v průběhu realizace díla ke zvýšení cen stavebních ma-

teriálů, dopravného, polotovarů a energií o více než 10 %, může zhotovitel cenu díla zvýšit 

o tento rozdíl. V případě snížení těchto cen o více než 10 % může naopak objednatel poža-

dovat snížení ceny o odpovídající rozdíl. Změna cen musí být náležitě dokladována. V po-

chybnostech se má za to, že nárůst cen stavebních materiálů, dopravného, polotovarů a 

energií o více než 10 % založí v právech a povinnostech účastníků zvlášť hrubý nepoměr 

znevýhodněním jedné z nich neúměrným zvýšením nákladů plnění. 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), 

které vystaví zhotovitel. 

6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objed-

natelem nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis prove-

dených prací a dodávek, oceněný dle článku 5 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy 

k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor ob-

jednatele je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací 

a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu. 

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu prove-

dených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 

k dohodě. 
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6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude 

považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v  platném znění. 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z  ceny včetně DPH.  Zbývajících 

10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedo-

dělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a kolaudaci. 

6.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (fak-

tury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uve-

dený v záhlaví smlouvy. 

7. Jakost díla 

7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a 

rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použi-

tých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že 

dílo bude odpovídat objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projek-

tové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.  

7.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy 

kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objed-

natel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být prove-

dena písemně (či zápisem do stavebního deníku) nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže 

se objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv 

byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. 

Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodateč-

ného odkrytí hradí v plné výši objednatel. Pokud zhotovitel záměrně před vypršením smlu-

vené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má objednat právo 

tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany zhotovitele došlo 

k záměrnému poškození objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 

předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce 

nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

7.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, zá-

ruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, proto-

koly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, vý-

sledky zkoušek živičného krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních pro-

hlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, 

předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

7.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného 

předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 

v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

7.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán 

zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 
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7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a ná-

klady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5 této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahr-

nuty ve smluvní ceně. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta 

jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá vý-

sledku určenému v této smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně sta-

novené touto smlouvou nebo obecně platnými předpisy. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1 této smlouvy, které budou zjištěny 

v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků nebo dodávek, 

na které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel poskytuje záruční dobu kratší (minimálně 

však 24 měsíců), od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla. 

8.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada 

vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objedna-

telem v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených 

touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že 

za vadu odpovídá zhotovitel. 

8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 

zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky 

dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok 

požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit 

neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami 

dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se 

počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se 

má za doručené dnem a hodinou odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení ode-

slané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštov-

ního úřadu na podacím lístku. 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení 

článku 8.5 této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 

objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po 

předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na 

náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto 

smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady 

zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného platebního 

dokladu objednatele. 

8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části pro-

dlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v pro-

vozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 

této smlouvy. Toto ustanovení se použije pouze pro vady díla, jejichž oprava nebo výměna 

bude delší než 5 kalendářních dnů. 

8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod 

ve prospěch objednatele. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody 

vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 
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8.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení rekla-

mace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného 

ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,-- za každý den a vadu, o který nastoupí 

k odstraňování vady později. 

8.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto pro-

tokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, 

popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 

odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo ur-

čeno. 

9. Smluvní sankce 

9.1. Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní 

pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla stanovené v článku 5.1 této smlouvy za 

prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,3 % z celkové ceny díla za každý další započatý den pro-

dlení. 

9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve 

výši Kč 1 000 za každý započatý den a vadu pro první tři dny prodlení a ve výši Kč 4 500 za 

každý započatý den a vadu počínaje čtvrtým dnem prodlení. 

9.3. Pro případ nevyklizení a neuklizení staveniště v dílčích termínech etap dle této smlouvy 

sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši Kč 2 000 za každý započatý den prodlení. 

9.4. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně po-

žaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplat-

něna vystavením faktury. 

9.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zho-

tovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Účast-

níci této smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a 

sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není nijak dotčeno 

právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje. 

10. Pojištění 

10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění a 

je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla udržována v účinnosti, a to po ce-

lou dobu provádění smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, 

včetně závazků subdodavatelů, a to: 

10.1.1. Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám – toto pojištění bude zajišťovat odškod-

nění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo 

škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase 

realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči 

třetím stranám je minimálně Kč 5 000 000 za pojistnou událost. 

10.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu pří-

slušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 
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11. Spolupůsobení objednatele 

11.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné 

a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v článku 

11.2 této smlouvy. 

11.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto ter-

mínech: 

11.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu 

smlouvy o dílo. 

11.2.2. Pravomocné stavební povolení/ohlášení stavby včetně dokladové části k datu pod-

pisu smlouvy o dílo. 

11.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které 

jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotovi-

teli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dosta-

tečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhoto-

vitele upozornit neodkladně objednatele na tuto skutečnost. 

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody 

12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení 

článku 13.1 této smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 

ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předá-

ním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objed-

natelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 

předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14 této 

smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede 

dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu 

s podmínkami smlouvy. 

12.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objedna-

tele a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v prů-

běhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povin-

ností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 8 této smlouvy. 

12.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objedna-

tele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 

13. Vlastnické právo 

13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí ne-

movité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele 

provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla. 

13.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodava-

teli/poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavate-

lům/poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých pří-

padných subdodavatelských/poddodavatelských smlouvách. 



  Strana 10/17 

   

14. Vyšší moc 

14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené 

touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okol-

nosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po 

jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 

jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

rozumně v dané situaci požadovat. 

14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, 

zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato 

strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 

obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla 

povinná strana již v prodlení. 

14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla 

povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, 

že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit. 

15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvá-

žení buď zcela anebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 14 této smlouvy 

trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

15.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této 

smlouvy rozumí tyto situace: 

15.2.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti 

nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt. 

15.2.2. I po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kon-

trol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na 

zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů. 

15.2.3. Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem po-

ruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví 

při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

15.2.4. Zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s 

plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro da-

nou povinnost tato smlouva nestanoví jinak. 

15.2.5. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává pl-

nění svých povinností daných mu touto smlouvou. 

15.2.6. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obsta-

rat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu 

se smlouvou. 

15.3. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.2 této smlouvy se nedotýká po-

vinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

15.4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 

zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli oznámení o 

odstoupení pro podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 

objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám 
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nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak 

uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 

smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části 

do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdr-

žení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních 

závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zho-

toviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se 

smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objedna-

telem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu objednatelem neu-

činí, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 

úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením nej-

sou dotčeny ostatní nároky objednatele dané mu touto smlouvou. 

15.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písem-

ného oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotoviteli. Po obdržení 

takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, 

pokud není v oznámení stanoveno jinak: 

15.5.1. zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a slu-

žeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhod-

nutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části. 

15.5.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho sub-

dodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu. 

15.5.3. Ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy. 

15.5.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.6 této smlouvy předá zhotovitel ob-

jednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 

objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 

stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a předá objednateli 

veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 

subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 

objednatele. 

15.6. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 15.5 

této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 

15.6.1. část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a 

předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

15.6.2. Prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze sta-

veniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště. 

15.6.3. Prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 

ustanovení článku 15.5.1 této smlouvy. 

15.6.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 

subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, 

a které nejsou zahrnuty pod články 15.6.1 a 15.6.3. 

15.7. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez ja-

kékoli kompenzace zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl 

na zhotovitele prohlášen konkurs. 
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16. Staveniště a stavební deník 

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým pod-

mínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohod-

nutém v této smlouvě o dílo. 

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen od-

straňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k po-

škození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 

uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a 

řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních 

činností. 

16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořá-

dek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště 

odpad vzniklý při montážních pracích apod. 

16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu 

díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, li-

kvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

16.5. Zhotovitel je povinen umožnit pohyb po staveništi objednateli a osobám pověřeným ob-

jednatelem. 

16.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdů-

vodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést sta-

vební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále 

přístupném místě. 

16.7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje nebo odpovědný zástupce zho-

tovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou před-

mětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhoto-

vitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřed-

nictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo 

zástupce příslušného orgánu státní správy. 

16.8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo. 

16.9. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, případě 

technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 

nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve 

stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že 

takový zápis do deníku učinil. 

16.10. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního de-

níku víceprací a méněprací veškeré změny díla. Do stavebního deníku víceprací a méně-

prací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vznik-

nou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-

li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 

na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 
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17. Provádění díla 

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o po-

stupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci 

díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat dvakrát za 

týden. 

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhoto-

vitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. 

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů/poddodavatelů 

na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných 

omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů/poddodavatelů do 

areálu staveniště. 

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s pl-

něním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zá-

konů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a 

podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů bu-

dou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně 

platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 

práci a ochraně životního prostředí. 

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání ob-

jednatele povinen doložit. 

17.6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zho-

tovitel. Ustanovení tohoto bodu smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro 

realizaci díla objednatelem. 

17.7. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své 

náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpev-

něných plochách. 

17.8. V rámci položkového rozpočtu si zhotovitel zpracuje dílenský výkaz detailů fasády omítky 

sám. 

18. Předání a převzetí díla 

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připra-

veno ke konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů 

od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při 

přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 

k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému 

převzetí díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 7.5 této smlouvy. Bez 

těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i sou-

pis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objedna-

tel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 
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18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 

v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 

sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného 

předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o ko-

nečném převzetí díla. 

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel po-

vinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí 

díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedoděl-

kem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této 

smlouvě o dílo. 

19. Veřejnoprávní povinnosti účastníků 

19.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 198/2023/R ze 

dne 13. 3. 2023. 

19.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 

b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukro-

moprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci 

podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 

19.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této 

smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na 

vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož 

správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 

19.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této 

smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout 

nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, 

tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob-

čanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 

1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bez-

pečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

19.5. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřed-

nictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 

smlouvy. 

19.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy 

řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 19.5 této smlouvy řádně a včas 

splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění pro-

střednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění po-

vinnosti objednatele dle článku 19.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode 

dne, kdy byla tato smlouva uzavřena. 
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20. Oprávnění zástupci smluvních stran 

20.1. Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických i smluv-
ních (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:  

 Ing. Petr Švihlík, 

 TDS - Ing. arch. Miloslav Marek, 

20.2. Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“): 

20.2.1. Zástupce technického dozoru stavebníka vykonává činnosti objednatele dle této 
smlouvy za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy. 
Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pra-
vomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, jedná zástupce TDS jménem objed-
natele. 

20.3. Objednatel je oprávněn jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle příslušných 
právních předpisů. V případě jmenování koordinátora bezpečnosti práce je objednatel povinen 
zapsat tuto skutečnost a jméno koordinátora bezpečnosti práce do stavebního deníku. 

20.4. Zhotovitel je povinen umožnit na staveništi výkon technického dozoru stavebníka, činnost ko-
ordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činnost zástupce autorského dozoru pro-
jektanta a poskytnout těmto osobám potřebnou součinnost.  

20.5. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a 
ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví.  

20.6. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou Zbyněk Šnajdr, t

 Stavbyvedoucí: Zbyněk Šnajdr,

 Ve věcech smluvních zastupuje Zhotovitele: Zbyněk Šnajdr, 

21. Závěrečná ustanovení 

21.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 

21.2. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-

li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 

ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení při-

jato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci 

se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které 

bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného. 

21.3. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními před-

pisy.  

21.4. Účastníci se dohodli na tom, že místně příslušným soudem je soud příslušný dle sídla ob-

jednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu. 

21.5. Účastníci se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ne-

použijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 
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21.6. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této 

smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně ne-

výhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí 

s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

21.7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslo-

vaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této smlouvy jinou formou než 

písemnou. 

21.8. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku vý-

slovně přebírá nebezpečí změny okolností. 

21.1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána za-

ručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-

tech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elek-

tronickými podpisy. 

22. Přílohy 

22.1. Příloha č. 1: Popis etap díla  

22.2. Příloha č. 2: Harmonogram prací  

22.3. Příloha č. 3: Výkaz výměr zhotovitele ze dne 9. 3. 2023 

 

V Mělníku, viz datum digitálního podpisu 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.   Zbyněk Šnajdr 

starosta města Mělník     jednatel společnosti ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: Popis etap díla 

 

Termín zahájení plnění 1. etapy veřejné zakázky je červenec až říjen 2023.  

 

Předpokládaný termín zahájení plnění 2. etapy veřejné zakázky je do čtyř kalendářních měsíců od 

protokolárního předání staveniště v průběhu druhé poloviny roku 2024. 

Předpokládaný termín zahájení plnění 3. etapy veřejné zakázky je do čtyř kalendářních měsíců od 

protokolárního předání staveniště v průběhu druhé poloviny roku 2025. 

Provádění druhé a třetí etapy bude zahájeno do 75 dní od zaslané žádosti Objednatele. 

 

Přesný rozpis prací jednotlivých etap je uveden v projektové dokumentaci a výkazu výměr. 

Katastrální situační plánek: 

 

 

 



HARMONOGRAM PRACÍ

1. etapa

měsíc

týden 

Ukončení prací, předání stavby

doba realizace: 3 měsíce

převzetí staveniště: 1.července 2023

zahájení porací: 1.července 2023

dokončení prací: 30.září 2023

vyklizení staveniště: do 31.října 2023

2. etapa

měsíc

týden 

Ukončení prací, předání stavby

doba realizace: 4 měsíce (v druhé polovině roku 2024)

3. etapa

měsíc

týden 

Ukončení prací, předání stavby

doba realizace: 4 měsíce (v druhé polovině roku 2025)

V Mělníku 30.3.2023

……………………………………………

Zbyněk Šnajdr

2. měsíc 3. měsíc

OPRAVA FASÁDY A SANAČNÍ PRÁCE NA ZŠ SEIFERTOVA Č.P. 148, MĚLNÍK 

Bourací práce

srpen 2023

Výměna výplní otvorů

1. měsíc

4. měsíc

2. měsíc 3. měsíc

září 2023

Lešení

Úpravy povrchů

4. měsíc

Zahájení prací

červenec 2023

1. měsíc

Zahájení prací

Lešení

Bourací práce

Výměna výplní otvorů

Úpravy povrchů

Zahájení prací

Lešení

Bourací práce

Výměna výplní otvorů

Úpravy povrchů

Zbyněk 
Šnajdr

Digitálně 
podepsal Zbyněk 
Šnajdr 
Datum: 
2023.03.30 
08:08:13 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ:

Mělsto Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 27110648
DIČ: CZ27110648

Projektant: IČ:

ARCHMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 11 929 014,91

01

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

9 858 690,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 858 690,01 2 070 324,9021,00%

0,00 0,0015,00%
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Zbyněk 
Šnajdr

Digitálně podepsal 
Zbyněk Šnajdr 
Datum: 2023.03.30 
08:31:18 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

Místo: Mělník Datum:

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant:

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

6 641 458,145 488 808,3802 2. etapa

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

09.03.2023

ARCHMA s.r.o.

Marek

2 239 124,551 850 516,1603 3. etapa

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 048 432,222 519 365,4701 1. etapa

9 858 690,01 11 929 014,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ:

Mělsto Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 27110648

DIČ: CZ27110648

Projektant: IČ:

ARCHMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marek DIČ:

Poznámka:

Materiál 576 361,37
Montáž 1 943 004,10

Cena bez DPH 2 519 365,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 519 365,47 21,00% 529 066,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 048 432,22

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

01 - 1. etapa

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant: ARCHMA s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel: Marek

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 576 361,37 1 943 004,10 2 519 365,47

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 1 597 624,47 1 597 624,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 28 140,00 28 140,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 1 211 554,60 1 211 554,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 244 275,66 244 275,66

    997 - Přesun sutě 0,00 71 276,85 71 276,85

    998 - Přesun hmot 0,00 42 377,36 42 377,36

PSV - Práce a dodávky PSV 576 361,37 316 379,63 892 741,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 45 673,68 45 673,68

    766 - Konstrukce truhlářské 576 275,12 61 962,89 638 238,01

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 181 530,96 181 530,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 86,25 27 212,10 27 298,35

M - Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 29 000,00 29 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 9 500,00 9 500,00

      VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 8 000,00 8 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 8 000,00 8 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 1 500,00 1 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 10 000,00 10 000,00

01 - 1. etapa

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

Strana 4 z 32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant: ARCHMA s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel: Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 519 365,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 597 624,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 140,00

1 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu m3 3,000 9 380,00 28 140,00

PP Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317235811

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 211 554,60

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 120,000 173,40 20 808,00

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV 2*(7,5*8) 120,000

3 K 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 70,000 398,70 27 909,00

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135000

4 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 17,000 413,00 7 021,00

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622311141

5 K 622325606 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 40 do 50 % m2 424,900 2 706,00 1 149 779,40

PP Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325606

VV 343*1,3 445,900

VV -15*1,4 -21,000

VV Součet 424,900

6 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 36,500 93,60 3 416,40

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135102

VV 30+ (5*1,3) 36,500

7 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 72,000 36,40 2 620,80

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV 8*4,5*2 72,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244 275,66

8 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 

do 25 m
m2 365,000 77,43 28 261,95

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

01 - 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111132

VV 365 365,000

9 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití 

(x90)
m2 32 850,000 1,52 49 932,00

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1132 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232

VV 365*90 'Přepočtené koeficientem množství 32 850,000

10 K 941111332
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m 

v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 

W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111332

11 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 

10 do 25 m
m2 365,000 47,00 17 155,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 

m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832

12 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 365,000 21,30 7 774,50

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111

13 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití (x90) m2 32 850,000 0,23 7 555,50

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

VV 365*90 'Přepočtené koeficientem množství 32 850,000

14 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 80,000 150,00 12 000,00

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114

15 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 

100 %
m2 17,000 86,50 1 470,50

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391

16 K 978019361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 

do 50 %
m2 424,900 62,90 26 726,21

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 

rozsahu přes 40 do 50 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978019361

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 400,000 174,00 69 600,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

18 K 985441213.HLX Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm m 30,000 594,00 17 820,00

PP Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm

D 997 Přesun sutě 71 276,85

19 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 16,205 2 094,00 33 933,27

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013216

20 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 21,000 450,08 9 451,68

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312

21 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 630,000 13,26 8 353,80

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322

VV 21*30 'Přepočtené koeficientem množství 630,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,205 226,80 3 675,29

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 405,125 9,94 4 026,94

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 16,205*25 'Přepočtené koeficientem množství 405,125

24 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,205 510,00 7 754,55

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

25 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 1,000 1 764,00 1 764,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013804

26 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,205 143,00 2 317,32

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

D 998 Přesun hmot 42 377,36

27 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 27,305 1 552,00 42 377,36

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 892 741,00

D 764 Konstrukce klempířské 45 673,68

28 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 10,400 97,60 1 015,04

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

VV 8*1,3 10,400

VV Součet 10,400

29 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 30,000 128,00 3 840,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861

30 K 764236444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 10,400 720,00 7 488,00

PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236444

VV 10,4 10,400

31 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 20,000 157,00 3 140,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004863

32 K 764236465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm kus 16,000 101,00 1 616,00

PP
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 

nebo koutu do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236465

33 K 764238424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 30,000 731,50 21 945,00

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764238424

34 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 20,000 231,00 4 620,00

PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 4,000 145,50 582,00

PP Montáž svodu kruhového, průměru odskoků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508136

36 K 764508137 Montáž sklápěcí výpusti vody kruhového svodu kus 1,000 97,35 97,35

PP Montáž svodu kruhového, průměru výpusti vody

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508137

37 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 3,000 443,43 1 330,29

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 638 238,01

38 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm kus 8,000 75,80 606,40

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822

39 K 766621113 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 20,000 915,00 18 300,00

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621113

VV 5*4 20,000

40 M 61110034.R okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 20,000 21 412,00 428 240,00

PP
okno dřevěné špaletové otevíravé/sklopné dvojsklo+jednoduché sklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, špaleta 30 cm- dle výpisu oken-komplet i s 

kováním a špaletou

41 K 766621213 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 12,000 863,00 10 356,00

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621213

VV 3*4 12,000

VV Součet 12,000

42 M 61110014 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 12,000 11 105,50 133 266,00

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m- dle výpisu oken

43 K 766622833 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití m2 50,130 233,10 11 685,30

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622833

VV (19,65*2)+(10,83) 50,130

44 K 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 24,000 17,60 422,40

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622862

VV 24 24,000

45 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 110,500 26,10 2 884,05

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691510

46 M 59071011 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3-7x15mm m 110,500 11,50 1 270,75

PP páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3-7x15mm

47 K 766692922 Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 8,000 499,20 3 993,60

PP Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766692922

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

48 M 60794106 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm m 13,520 998,40 13 498,37

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm

VV 1,3*8 10,400

VV 10,4*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 13,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 767627307 Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou m 110,500 46,00 5 083,00

PP Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627307

VV 8,5*8+(8,5*5) 110,500

50 K 767627309 Připojovací spára oken a stěn impregnovanou komprimační páskou exteriérovou m 110,500 62,00 6 851,00

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační 

páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309

51 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 1,767 1 008,00 1 781,14

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 181 530,96

52 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 2,000 61,40 122,80

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303

53 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,000 124,00 248,00

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

54 K 783335101 Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 2,000 171,00 342,00

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783335101

55 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,000 175,00 350,00

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101

56 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 441,900 41,23 18 219,54

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801505

VV 424,9+17 441,900

VV Součet 441,900

57 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 424,900 80,80 34 331,92

PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806811

VV 424,9 424,900

58 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 17,000 51,60 877,20

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823167

59 K 783823187 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 424,900 63,30 26 896,17

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823187

VV 424,9 424,900

60 K 783826625 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 27,400 82,20 2 252,28

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826625

VV 17+(8*1,3) 27,400

61 K 783827447.R Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 17,000 175,95 2 991,15

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 2 vápenný-v 

kvalitě min. KEIM exclusiv

63 K 783897607 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém m2 441,900 4,66 2 059,25

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897607
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 424,9+17 441,900

62 K 783827487.R Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5-v kvalitě min. KEIM exclusiv m2 424,900 218,50 92 840,65

PP Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5-v kvalitě min. KEIM exclusiv

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 298,35

64 K 784161405 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 164,25 16 425,00

PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161405

65 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 115,000 0,75 86,25

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 109,52380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

66 K 784171115 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m m2 70,000 8,53 597,10

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 

5,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171115

67 K 784181106 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 32,20 3 220,00

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181106

68 K 784211125 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 69,70 6 970,00

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211125

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 500,00

69 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby … 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dílenská a dodavatelská dokumentace - dodavatel předloží k odsouhlasení generálnímu projektantovi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

70 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Zařízení staveniště a úklid

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

71 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby- inž. činnost, mimostaveništní doprava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00

72 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy,zábor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

73 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Práce na památkovém objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091404000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ:

Mělsto Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 27110648

DIČ: CZ27110648

Projektant: IČ:

ARCHMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marek DIČ:

Poznámka:

Materiál 2 043 688,93
Montáž 3 445 119,45

Cena bez DPH 5 488 808,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 488 808,38 21,00% 1 152 649,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 641 458,14

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

02 - 2. etapa

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant: ARCHMA s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel: Marek

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 043 688,93 3 445 119,45 5 488 808,38

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 2 537 769,85 2 537 769,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 18 760,00 18 760,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 2 022 148,89 2 022 148,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 362 057,07 362 057,07

    997 - Přesun sutě 0,00 85 551,17 85 551,17

    998 - Přesun hmot 0,00 49 252,72 49 252,72

PSV - Práce a dodávky PSV 2 043 688,93 862 849,60 2 906 538,53

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 103 841,55 103 841,55

    766 - Konstrukce truhlářské 2 043 538,93 224 391,54 2 267 930,47

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00 13 210,23 13 210,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 479 948,38 479 948,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150,00 41 457,90 41 607,90

M - Práce a dodávky M 0,00 0,00 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 44 500,00 44 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 2 500,00 2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 15 000,00 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 10 000,00 10 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 2 000,00 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 15 000,00 15 000,00

02 - 2. etapa

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant: ARCHMA s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel: Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 488 808,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 537 769,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 760,00

1 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu m3 2,000 9 380,00 18 760,00

PP Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317235811

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 022 148,89

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 535,000 173,40 92 769,00

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV 2*((7*6)+(29*7)+(5*4,5)) 535,000

3 K 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 82,000 398,70 32 693,40

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135000

4 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 60,000 413,00 24 780,00

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622311141

5 K 622325602 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 1 121,572 1 491,00 1 672 263,85

PP Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325602

6 K 622325652 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 80,000 2 300,00 184 000,00

PP Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325652

7 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 90,900 93,60 8 508,24

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135102

8 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 196,000 36,40 7 134,40

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV 70*1,4*2 196,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 362 057,07

9 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 

25 m
m2 952,000 77,43 73 713,36

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111132

VV 952 952,000

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití (x90) m2 66 640,000 1,52 101 292,80

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232

VV 952*70 'Přepočtené koeficientem množství 66 640,000

11 K 941111332
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v 

do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 

od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111332

12 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 

do 25 m
m2 952,000 47,00 44 744,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832

13 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 952,000 21,30 20 277,60

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111

14 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití (x90) m2 66 640,000 0,23 15 327,20

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

VV 952*70 'Přepočtené koeficientem množství 66 640,000

15 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 220,000 150,00 33 000,00

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114

16 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 

100 %
m2 49,000 86,50 4 238,50

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391

17 K 978019331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 do 

20 %
m2 1 121,572 25,20 28 263,61

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 

přes 10 do 20 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978019331

18 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 100,000 174,00 17 400,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

19 K 985441213.HLX Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm m 30,000 594,00 17 820,00

PP Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm

D 997 Přesun sutě 85 551,17

20 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 20,241 2 094,00 42 384,65

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013216

21 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 21,000 450,80 9 466,80

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312

22 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 630,000 13,26 8 353,80

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322

VV 21*30 'Přepočtené koeficientem množství 630,000

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,241 226,80 4 590,66

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 506,025 9,94 5 029,89

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 20,241*25 'Přepočtené koeficientem množství 506,025

25 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 18,241 510,00 9 302,91

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

26 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 2,000 1 764,00 3 528,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013804

27 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,241 143,00 2 894,46

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

D 998 Přesun hmot 49 252,72

28 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 31,735 1 552,00 49 252,72

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 2 906 538,53

D 764 Konstrukce klempířské 103 841,55

29 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 50,900 97,60 4 967,84

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

VV 29*1,3 37,700

VV 12*1,1 13,200

VV Součet 50,900

30 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 40,000 128,00 5 120,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861

31 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 41,000 157,00 6 437,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004863

VV 20 20,000

VV 21 21,000

VV Součet 41,000

32 K 764236444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 50,900 720,00 36 648,00

PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236444

33 K 764236465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm kus 82,000 101,00 8 282,00

PP
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 

nebo koutu do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236465

VV 41*2 82,000

34 K 764238424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 40,000 731,50 29 260,00

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764238424

35 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 41,000 231,00 9 471,00

PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131

36 K 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 3,000 145,50 436,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž svodu kruhového, průměru odskoků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508136

37 K 764508137 Montáž sklápěcí výpusti vody kruhového svodu kus 2,000 97,35 194,70

PP Montáž svodu kruhového, průměru výpusti vody

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508137

38 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 3,000 1 008,17 3 024,51

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 2 267 930,47

39 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm kus 12,000 46,90 562,80

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812

40 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm kus 29,000 75,80 2 198,20

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822

41 K 766621113 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 55,020 915,00 50 343,30

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621113

VV 14*3,93 55,020

42 M 61110034.R okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 55,020 21 412,00 1 178 088,24

PP okno dřevěné špaletové otevíravé/sklopné dvojsklo+jednoduché sklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, špaleta 30 cm- dle výpisu oken

43 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 19,360 848,00 16 417,28

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212

VV 1,8*1,1*7 13,860

VV 1,1*1*5 5,500

VV Součet 19,360

44 M 61110012 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m- dle výpisu oken m2 19,360 10 071,00 194 974,56

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m- dle výpisu oken

45 K 766621213 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 54,150 863,00 46 731,45

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621213

VV 15*3,61 54,150

VV Součet 54,150

46 M 61110014 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 54,150 11 105,00 601 335,75

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m- dle výpisu oken

47 K 766622833 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití m2 183,550 233,10 42 785,51

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622833

VV 54,15 54,150

VV 19,36 19,360

VV 55,02*2 110,040

VV Součet 183,550

48 K 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 151,000 17,60 2 657,60

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622862

VV 29*3 87,000

VV 14*3 42,000

VV 11*2 22,000

VV Součet 151,000

49 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 267,500 26,10 6 981,75

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691510

VV 535/2 267,500

50 M 59071011 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3-7x15mm m 267,500 11,50 3 076,25

PP páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3-7x15mm

51 K 766692922 Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 41,000 499,20 20 467,20

PP Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766692922

52 M 60794106 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm m 66,170 998,40 66 064,13

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm

VV 12*1,1 13,200

VV 29*1,3 37,700

VV Součet 50,900

VV 50,9*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 66,170

53 K 767627307 Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou m 267,500 46,00 12 305,00

PP Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627307

54 K 767627309 Připojovací spára oken a stěn impregnovanou komprimační páskou exteriérovou m 267,500 62,00 16 585,00

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační 

páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309

55 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 6,306 1 008,00 6 356,45

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 13 210,23

56 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 23,975 180,00 4 315,50

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767661811

VV 1,1*1,75*7 13,475

VV 1*1,5*7 10,500

VV Součet 23,975

57 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 23,975 371,00 8 894,73

PP Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767662110

D 783 Dokončovací práce - nátěry 479 948,38

58 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 12,000 61,40 736,80

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303

59 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000 124,00 1 488,00

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

60 K 783335101 Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000 171,00 2 052,00

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783335101

61 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000 175,00 2 100,00

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101

62 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 1 121,572 41,23 46 242,41

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801505

VV -3,32*10*0,4 -13,280

VV -3,61*15*0,4 -21,660

VV -4,36*5*0,4 -8,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -3,32*14*0,4 -18,592

VV -7 -7,000

VV 932 932,000

VV Součet 862,748

VV 862,748*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 121,572

63 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 1 121,752 80,80 90 637,56

PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806811

64 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 49,000 51,60 2 528,40

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823167

65 K 783823187 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 1 121,572 63,30 70 995,51

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823187

66 K 783826625 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 49,000 82,20 4 027,80

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826625

67 K 783827447.R Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 49,000 175,95 8 621,55

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 2 vápenný-v 

kvalitě min. KEIM exclusiv

68 K 783827487.R Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5-v kvalitě min. KEIM exclusiv m2 1 121,572 218,50 245 063,48

PP Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5-v kvalitě min. KEIM exclusiv

69 K 783897607 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém m2 1 170,572 4,66 5 454,87

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897607

VV 1121,572+49 1 170,572

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 41 607,90

70 K 784161405 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m m2 150,000 164,25 24 637,50

PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161405

71 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 200,000 0,75 150,00

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 190,47619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 200,000

72 K 784171115 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m m2 180,000 8,53 1 535,40

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 

5,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171115

73 K 784181106 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 150,000 32,20 4 830,00

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181106

74 K 784211125 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m m2 150,000 69,70 10 455,00

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211125

D M Práce a dodávky M 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 500,00

75 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Dílenská a dodavatelská dokumentace - dodavatel předloží k odsouhlasení generálnímu projektantovi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

76 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zařízení staveniště a úklid

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

77 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby- inž. činnost, mimostaveništní doprava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

78 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy,zábor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

79 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Práce na památkovém objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091404000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: IČ:

Mělsto Mělník DIČ:

Uchazeč: IČ: 27110648

DIČ: CZ27110648

Projektant: IČ:

ARCHMA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marek DIČ:

Poznámka:

Materiál 469 356,76
Montáž 1 381 159,40

Cena bez DPH 1 850 516,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 850 516,16 21,00% 388 608,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 239 124,55

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník

03 - 3. etapa

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant: ARCHMA s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel: Marek

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 469 356,76 1 381 159,40 1 850 516,16

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 1 040 533,15 1 040 533,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 9 380,00 9 380,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 797 574,71 797 574,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 165 177,86 165 177,86

    997 - Přesun sutě 0,00 47 772,95 47 772,95

    998 - Přesun hmot 0,00 20 627,63 20 627,63

PSV - Práce a dodávky PSV 469 356,76 310 924,25 780 281,01

    764 - Konstrukce klempířské 0,00 35 743,62 35 743,62

    766 - Konstrukce truhlářské 469 270,51 50 946,54 520 217,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 196 766,09 196 766,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 86,25 27 468,00 27 554,25

M - Práce a dodávky M 0,00 3 702,00 3 702,00

    22-M - Montáže technologických zařízení 0,00 3 702,00 3 702,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 26 000,00 26 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 1 500,00 1 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 8 000,00 8 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 6 000,00 6 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 500,00 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 10 000,00 10 000,00

03 - 3. etapa

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mělník Datum: 09.03.2023

Zadavatel: Mělsto Mělník Projektant: ARCHMA s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Zpracovatel: Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 850 516,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 040 533,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 380,00

1 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu m3 1,000 9 380,00 9 380,00

PP Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317235811

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 797 574,71

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 116,000 173,40 20 114,40

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV 58*2 116,000

3 K 622135000 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 30,000 398,70 11 961,00

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135000

4 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 49,000 413,00 20 237,00

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622311141

5 K 622325602 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 434,210 1 491,00 647 407,11

PP Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325602

6 K 622325652 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 5 v rozsahu přes 10 do 20 % m2 40,000 2 300,00 92 000,00

PP Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325652

7 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 28,800 93,60 2 695,68

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629135102

VV 11,8+17 28,800

8 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 86,800 36,40 3 159,52

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011

VV 31*1,4*2 86,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 165 177,86

9 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 

do 25 m
m2 409,000 77,43 31 668,87

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, 

výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111132

Oprava fasády a sanační práce na ZŠ Seifertova č.p. 148, Mělník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití 

(x90)
m2 24 540,000 1,52 37 300,80

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1132

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232

VV 409*60 'Přepočtené koeficientem množství 24 540,000

11 K 941111332
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m 

v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí
kus 1,000 5 980,00 5 980,00

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 

W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111332

12 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 

10 do 25 m
m2 409,000 47,00 19 223,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 

m, výšky přes 10 do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832

13 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 409,000 21,30 8 711,70

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111

14 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití (x90) m2 8 180,000 0,23 1 881,40

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211

VV 409*20 'Přepočtené koeficientem množství 8 180,000

15 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 100,000 150,00 15 000,00

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114

16 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 

100 %
m2 60,000 86,50 5 190,00

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391

17 K 978019331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 10 

do 20 %
m2 434,210 25,20 10 942,09

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 

rozsahu přes 10 do 20 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978019331

18 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 100,000 174,00 17 400,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

19 K 985441213.HLX Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm m 20,000 594,00 11 880,00

PP Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm

D 997 Přesun sutě 47 772,95

20 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně t 9,926 2 094,00 20 785,04

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013216

21 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m m 21,000 450,80 9 466,80

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312

22 K 997013322 Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití m 420,000 13,26 5 569,20

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322

VV 21*20 'Přepočtené koeficientem množství 420,000

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,926 226,80 2 251,22

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

Strana 23 z 32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111332
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111832
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978019331
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013216
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013322
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 248,150 9,94 2 466,61

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 9,926*25 'Přepočtené koeficientem množství 248,150

25 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,326 510,00 4 756,26

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

26 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0,600 1 764,00 1 058,40

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013804

27 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,926 143,00 1 419,42

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

D 998 Přesun hmot 20 627,63

28 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 13,291 1 552,00 20 627,63

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV 780 281,01

D 764 Konstrukce klempířské 35 743,62

29 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 11,800 97,60 1 151,68

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851

VV 6*1,3 7,800

VV 2*2 4,000

VV Součet 11,800

30 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 17,000 128,00 2 176,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861

31 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 21,000 157,00 3 297,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004863

32 K 764236444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 11,800 720,00 8 496,00

PP Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236444

33 K 764236465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm kus 16,000 101,00 1 616,00

PP
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 

nebo koutu do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764236465

34 K 764238424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm m 17,000 731,50 12 435,50

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764238424

35 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 21,000 231,00 4 851,00

PP Montáž svodu kruhového, průměru svodu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131

36 K 764508136 Montáž odskoku kruhového svodu kus 4,000 145,50 582,00

PP Montáž svodu kruhového, průměru odskoků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508136

37 K 764508137 Montáž sklápěcí výpusti vody kruhového svodu kus 1,000 97,35 97,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Montáž svodu kruhového, průměru výpusti vody

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508137

38 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 3,000 347,03 1 041,09

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 520 217,05

39 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm kus 8,000 75,80 606,40

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822

40 K 766621113 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 11,790 915,00 10 787,85

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621113

VV 3*3,93 11,790

41 M 61110034.R okno dřevěné špaletové otevíravé dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 11,790 21 412,00 252 447,48

PP okno dřevěné špaletové otevíravé/sklopné dvojsklo+jednoduché sklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m, špaleta 30 cm- dle výpisu oken

42 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 8,000 848,00 6 784,00

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621212

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

43 M 61110012 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m- dle výpisu oken m2 8,000 10 071,00 80 568,00

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m- dle výpisu oken

44 K 766621213 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 10,830 863,00 9 346,29

PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766621213

VV 3*3,61 10,830

VV Součet 10,830

45 M 61110014 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 10,830 11 105,50 120 272,57

PP okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m- dle výpisu oken

46 K 766622833 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití m2 42,410 233,10 9 885,77

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622833

VV 8+(11,79*2)+10,83 42,410

47 K 766622862 Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 17,000 17,60 299,20

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622862

VV 9+8 17,000

48 K 766691510 Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou m 58,000 26,10 1 513,80

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691510

VV 8*2 16,000

VV 7*6 42,000

VV Součet 58,000

49 M 59071011 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3-7x15mm m 58,000 11,50 667,00

PP páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3-7x15mm

50 K 766692922 Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 8,000 499,20 3 993,60

PP Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766692922

51 M 60794106 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm m 15,340 998,40 15 315,46

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6*1,3 7,800

VV Součet 11,800

VV 11,8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 15,340

52 K 767627307 Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou m 58,000 46,00 2 668,00

PP Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627307

53 K 767627309 Připojovací spára oken a stěn impregnovanou komprimační páskou exteriérovou m 58,000 62,00 3 596,00

PP
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní impregnovaná komprimační 

páska

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627309

54 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m t 1,454 1 008,00 1 465,63

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 196 766,09

55 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 1,000 61,04 61,04

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303

56 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,000 124,00 124,00

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

57 K 783335101 Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 1,000 171,00 171,00

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783335101

58 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,000 175,00 175,00

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783337101

59 K 783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 434,210 41,23 17 902,48

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801505

VV -3,61*4*0,4 -5,776

VV -4,36*3*0,4 -5,232

VV -3,32*3*0,4 -3,984

VV 349 349,000

VV Součet 334,008

VV 334,008*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 434,210

60 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 434,210 80,80 35 084,17

PP Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806811

61 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 60,000 51,60 3 096,00

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823167

62 K 783823187 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 m2 434,210 63,30 27 485,49

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823187

63 K 783826625 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 60,000 82,20 4 932,00

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 

členitosti 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826625

64 K 783827447.R Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 60,000 175,95 10 557,00

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 2 vápenný-v 

kvalitě min. KEIM exclusiv

65 K 783827487.R Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5-v kvalitě min. KEIM exclusiv m2 434,210 218,50 94 874,89

PP Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5-v kvalitě min. KEIM exclusiv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 783897607 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém m2 494,210 4,66 2 303,02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu světlém dvojnásobného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897607

VV 434,21+60 494,210

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 554,25

67 K 784161405 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 164,25 16 425,00

PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161405

68 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 115,000 0,75 86,25

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 109,52380952381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

69 K 784171115 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 8,53 853,00

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 

5,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171115

70 K 784181106 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 32,20 3 220,00

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181106

71 K 784211125 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m m2 100,000 69,70 6 970,00

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211125

D M Práce a dodávky M 3 702,00

D 22-M Montáže technologických zařízení 3 702,00

72 K 220111741.R Demontáž skříňky ručního řízení (RR) ze skříně řadiče kus 3,000 722,00 2 166,00

PP Montáž skříňky ručního řízení 

73 K 228960171 Demontáž skříňky ručního řízení (RR) ze skříně řadiče kus 3,000 512,00 1 536,00

PP Demontáž skříňky ručního řízení včetně odpojení kabelu ze svorkovnice ze skříně řadiče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228960171

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 500,00

74 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby … 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dílenská a dodavatelská dokumentace - dodavatel předloží k odsouhlasení generálnímu projektantovi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

75 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Zařízení staveniště a úklid

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

76 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby- inž. činnost, mimostaveništní doprava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000

D VRN7 Provozní vlivy 500,00

77 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy soubor 1,000 500,00 500,00

PP Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy,zábor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

78 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Práce na památkovém objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091404000

Strana 28 z 32

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091404000


Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta




