mesto

STERNBERK

SMLOUVA O DILO
NA ZHOTOVENI STAVBY
~,Sternberk

- vystavba chodniku na Olomoucké ulici u ZS“

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni

pozdéjSich predpisu (dale jen obcansky zakonik)

Cislo smlouvy: 165/23/S/01VZ

Objednatel:

Zastoupeny ve vecech smluvnich:

Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

ID datova schranky:
Email pro dorucovani:

dale jen ,objednatel”

Zhotovitel:

Zapsan v obchodnim rejstfiku
vedeném Krajskym soudem

v Ostrave, odd. C vliozka 80800

Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Sidlo:

IC (1ICO):

DIC:

Bankovni spojeni:
ID datové schranky:
Email:

dale jen ,zhotovitel*

. Smluvni strany

Mésto Sternberk

Ing. Stanislav Orsag, starosta

Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk
00299529

CZ 00299529

ud7bzn4
podatelna @sternberk.cz

K2 STAV s.r.o.

Leo Kratochvil, Ing. Tomas Kral

Komenského 334/4, 785 01 Sternberk
08778086
CZ08778086

Skfijthg

Objednatel je pravnickou osobou a prohlaSuje, Ze ma veskera prava a zpuUsobilost k
tomu, aby plnil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni
prekazky, které by branily ¢i omezovaly pInéni jeho zavazku.

Zhotovitel je pravnickou osobou,

zaloZenou a existujici podle pravnich predpisti Ceské

republiky. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze ma veSkera prava a zpUsobilost k tomu, aby
splnil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky,
které by branily, ¢i omezovaly pInéni jeho zavazku a ze uzavienim smlouvy nedojde k
poruSeni zadného obecné zavazneho predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se
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dostateCnym zplUsobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pfipravy a realizace
akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto
zjisténi pfistupuje k uzavieni predmétné smiouvy.

Il. Pfedmét smlouvy

1. Ptedmétem smlouvy je vystavba nového chodniku na Olomoucké ulici ve Sternberku v
rozsahu specifikovaném v cenové nabidce podané na zakladé vybérového fizeni dle
projektové dokumentace stavby a polozkového rozpoctu.

Nazev stavby: ,Sternberk — vystavba chodniku na Olomoucké ulici u ZS*
Misto realizace: mésto Sternberk, parcely parc. €. 484, 414/2, 439, vSe v k.U. Sternberk

Projektova dokumentace: Sternberk — vystavba chodniku na Olomouckeé ulici u ZS
Ing. Petr Dolezel, DS+GEO Projekt, Na Sibeniku 227/42
779 00 Olomouc, IC: 45186677, (DUSP + DPS, 11/2022)

lll.Lhity a terminy

1. Terminy pInéni: - pfedani stavenisté pfedpoklad 07/2023
- doba realizace — max. 30 dnti od predani stavenisté, nejpozdéji
vSak do 25.08.2023
2. Objednatel ma pravo jednostranné urcit jiné terminy zahajeni stavebnich praci podle
finanénich, provoznich nebo dopravnich podminek. Lhlta pro provedeni dila musi zUstat

zachovana.
IV. Cena dila
1. Cena dila odpovida vysledku vybérového fizeni a nabidce zhotovitele. Za Fadné
zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢l. Il. této smlouvy se smluvni strany v souladu

s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpisti, dohodly
na cené ve vysi:

1.1. Cena dila bez DPH celkem 274 889,39 K¢
1.2. VySe DPH sazba 21 % 57 726,77 K¢
1.3. Cena dila véetné DPH celkem 332 616,16 K¢

V. Platebni podminky

1. Prace budou do vysSe 90% ceny dila placeny pribé&zné (mési¢né) na zakladé darnovych
dokladli — faktur (dale jen: ,faktura®) vystavenych na zakladé vzajemné odsouhlaseného
soupisu provedenych praci (tento soupis musi byt souc€asti prislusné faktury); splatnost
faktur je stanovena na 30 dnl od vystaveni faktury. Zbytek 10% ceny dila bude hrazeno
na zakladé faktury zhotovitele po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti dila.

2. Ostatni platebni podminky jsou dany Obchodnimi podminkami pro zhotoveni stavby —
pfil. €. 1 smlouvy o dilo

VI. Zvlastni obchodni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze uvedeny pfedmét plnéni nebude pouzivan k ekonomické
¢innosti, a proto ve smyslu informace Generalniho finanéniho feditelstvi a Ministerstva
financi CR ze dne 9. 11. 2011(viz stranky MFCR) nebude aplikovan rezim prenesené
darnové povinnosti podle § 92 a zakona o DPH. V pfipadé, kdy nebude aplikovan rezim
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pfenesené danove povinnosti, prohlasujeme, Ze pfedmét plnéni souvisi vylucné s
¢innosti vykonu vefejné spravy.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nabyti statutu ,nespolehlivy platce“, ve smyslu
zakona ¢&. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skuteCnosti neprodlené objednatele
informovat. Objednatel je poté opravnén zaslat hodnotu plnéni odpovidajici dani
z pfidané hodnoty pfimo na ucet spravce dané v rezimu podle § 109 a zakona o dani
z pfidané hodnoty.

VIl. Provadéni dila

1. Zhotovitel musi provadét soustavny hruby uklid stavenisté a musi prabézné likvidovat
veskery vznikly odpad z celé stavby.

VIIl. Socialni a enviromentalni aspekty plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (se zvlastnim zietelem na
regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na
regulaci zaméstnavani cizincll), a to vici véem osobam, které se na pInéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem €i jeho poddodavateli. V pfipadé, Ze objednatel zjisti jakékoli
poruseni legalniho zaméstnavani ¢i nedodrzeni pracovné pravnich predpisi a
odpovidajicich podminek prace v€etné bezpecnosti prace, je zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

2. Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze plnéni vefejné zakazky vyuZzije poddodavatele,
zabezpecit v ramci férovych podminek v dodavatelském fetézci, aby smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou
obchodni podminky této smlouvy o dilo, pfiméfené upravené k rozsahu a charakteru
poddodavky. Pozada-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do
tfi pracovnich dnu od doru€eni pisemné vyzvy objednatele (Ize u€init i zapisem ve
Stavebnim deniku) udaje o v8ech svych poddodavatelich a na zakladé Zzadosti
objednatele predlozit objednateli ke kontrole smlouvy uzaviené s témito poddodavateli.
V pfipadé, Zze objednatel zjisti, ze zhotovitel nesplnil povinnost zabezpecit podobné
smluvni podminky pro své poddodavatele (obdobné vic&i smlouvé mezi objednatelem a
zhotovitelem), je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K&
za kazdy zjistény pfipad.

3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pInéni financnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to
vzdy do 15 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni.
V pfipadé, Ze zhotovitel nezajisti fadné a v€asné plnéni financnich zavazkl svym
poddodavatellm ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5 000 K& za kazdou opozdénou platbu témto
poddodavatelim.

4. V souladu se zasadou enviromentalné zodpovédného zadavani a inovaci podle § 6 odst.
4 ZZVZ je zhotovitel dale povinen dbat zejména na to, aby v ramci navrzeného feSeni
byly v maximalni mife vyuzity:

- dodavky produktl, které nesou oznaceni Ekologicky Setrny vyrobek;

- dodavky vyrobkl ze zakonnych a udrzitelnych zdroju;

- zafizeni a technologie s minimalni moznou energetickou narocnosti.
Respektovani téchto podminek povede v budoucnu k realizaci stavby zohlednujici
zasady ochrany zivotniho prostfedi.
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5. V zajmu dodrzeni zasad environmentalniho zadavani se obé strany dale dohodly, ze
pinéni dle této smlouvy bude probihat zejména elektronickou formou (elektronicka
posta). VesSkeré =zapisy, protokoly, vystupy a jiné podklady budou pofizovany
v elektronické podobé tak, aby se minimalizovala potfeba tisténych vystupu.

IX. Ostatni ujednani

1. Prava a povinnosti obou smluvnich stran v této smlouvé neuvedené se fidi Obchodnimi
podminkami pro zhotoveni stavby, které tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy. Ustanoveni
smlouvy, odliSna od téchto Obchodnich podminek, maji pfednost pfed ustanovenim
Obchodnich podminek.

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé a objednatel a zhotovitel obdrzi jeji
originalni vyhotoveni podepsané elektronickym podpisem obou stran v souladu s
prisluSnymi ustanovenimi zak. ¢. 297/2016 Sb.

V pripadé objektivnich technickych probléml a prokazatelné Casové tisné muze byt
smlouva, po vzajemné dohodé objednatele a zhotovitele, uzaviena v listinné podobé.

3. Smluvni strany souhlasi s tim, ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a smluvni
strany mohou smlouvu zvefejnit v rozsahu a za podminek, jez vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpisu.

4. Smluvni strany souhlasi s tim, ze smlouva bude zvefejnéna v registru smluv dle
pfisluSnych ustanoveni zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

5. Smluvni strany se dohodly, Zze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv spini Mésto Sternberk. Sougasné berou smluvni strany na védomi, Ze v pfipadé
nesplnéni zakonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicu od jejiho podpisu bez dalsiho
zruSena od samého pocatku.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a uc€innosti dnem zverfejnéni v registru
smluv dle pfisludnych ustanoveni zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv).

Prilohy smlouvy:
Pfiloha €. 1 — Obchodni podminky pro zhotoveni stavby
Pfiloha &. 2 — Rozpocet

Dolozka platnosti pravniho jednani dle ustanoveni § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisi:

Na strané objednatele rozhodla o uzavfeni této smlouvy Rada mésta Sternberka dne
27.03.2023 usnesenim ¢&. 293/8

Ve Sternberku dne Ve Sternberku dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Stanislav Orsag, starosta Ing. Tomas Kral, jednatel
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