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Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku"

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku""

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972^
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 5039561/0710

(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.S.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 1546096002/5500 
Telefon: +420 ............... 
E-mail: ...................

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále 
uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je celková rekonstrukce historické pilířové stodoly 
„Na Miláčku", provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami 
objednatele, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci objednatele s názvem 
„Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku"" a s projektovou dokumentací 
stavby zpracovatele obchodní společnosti Masák & Partner, s. r. o., IČO: 27086631, 
s vyjádřeními dotčených orgánu státní správy a s Položkovým rozpočtem (oceněný 
soupis prací) zhotovitele, ze dne 6. 12. 2022, který je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet").

2.2. Kompletním plněním (zhotovením) díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka 
a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení
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smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla 
v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště 
v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu 
věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných 
zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, 
certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, 
poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, 
tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to 
i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném 
časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány 
písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv 
na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy 
i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. 
smlouvy.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 
4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Návrh na změnu smlouvy, rozšíření 
či omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka 
a zaznamenán ve stavebním deníku.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle odst. 2.5. a požadovaných dle odst. 2.6. této smlouvy uzavřou 
obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu 
termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, 
v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak 
je specifikováno v odst. 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě 
rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v odst. 2.1. 
této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem 
přednost.

2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:
- projektovou dokumentací stavby,
- všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní 

správy,
- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 

norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám,
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kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,

- speciálně stanovenými technologickými postupy,
- příslušnými platnými normami Evropské unie,
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- pokyny dotčených orgánů státní správy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 
a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla a s projektovou 
dokumentací, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere 
stav místa plnění díla na vědomí.

2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli 
však výlučně:
- vytyčení a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských sítí (vodovod, 

kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu 
apod.), případně jiných vedení a sítí;

- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace;
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu;
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek 

provádění díla;
- zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým 

nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní 
ambulance, hasiči, zásobování apod.)

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů 
a materiálů, které se stanou součástí díla;

- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba 
a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu 
k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště 
do původního stavu (celkový úklid, stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím díla);

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení 
dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady 
za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště;

- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započetím provádění díla 
zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 
staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně 
projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního 
orgánu a Policií ČR;

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 
opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;
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- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 

trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
kjejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo 
jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených 
v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na 
vhodném nosiči dat (např. CD-R);

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními 
předpisy stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných 
k provedení díla, včetně zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného 
„kolaudačního souhlasu";

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení 
o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo 
použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány 
do díla;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;

- geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového 
a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je 
zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím (3) vyhotovení v tištěné 
podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu 
na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele. 
Součástí předmětu plnění díla a celkové ceny díla je dokumentace skutečného 
provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, písemného režimu užívání a pravidelné 
údržby dokončené stavby, předaná ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu 
na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele.

3. DOBA. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od doručení písemné 
výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště (předpoklad březen 
2023).

3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od okamžiku předání 
a převzetí staveniště.

V případě, že je zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce 
na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění 
uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle ust. 8.1.2. této smlouvy.

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla 

(protokolární předání a převzetí díla)

do 210 dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však 
do 6. 11. 2023.
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3.1.4. Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí řádně 
dokončeného díla, nebude-li dohodnuto jinak.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:
a) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.3);
b) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 

výzkumu;
c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.

3.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu 
provedení díla v dohodě s objednatelem.

3.4 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí 
a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění 
díla musí být tako změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. 
Nahrazující poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako poddodavatel 
nahrazený.

3.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci. Případná změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou 
poddodavatele bude považována změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, 
že navrhovaný nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém 
rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel 
je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, pokud navrhovaný 
nový poddodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl 
poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení.

3.7 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu sjeho zájmy 
i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou

Stránka 5 z 27



♦  ♦ ♦

K
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.9 Místem plnění je zájmový prostor včetně ploch zařízení staveniště, tj. pare. č. 376 
a 1003, vše v k. ú. Kladruby nad Labem.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 10 115 263,95 Kč

DPH 2 124 205,43 Kč

Cena celkem včetně DPH 12 239 469,38 Kč

(slovy: dvanáct milionů dvě stě třicet devět tisíc čtyři sta šedesát devět korun 
českých třicet osm haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná 
pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo 
a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH 
při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle čl. 2 
této smlouvy bude použito k ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen vystavit za podmínek zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH"), doklad s náležitostmi 
dle § 92a odst. 2 citovaného zákona.

4.3. Celková cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací 
projektové dokumentace zpracovatele obchodní společnosti Masák & Partner, 
s. r. o., IČO: 27086631 a Položkového rozpočtu zhotovitele.

4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu ,,.xls".

4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je 
uveden v odst. 4.11.

4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro 
řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková 
cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na provozuschopné provedení díla ve 
stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému 
plnění, a to i ty, které mohl účastník o veřejnou zakázku na základě svých 
odborných znalostí předpokládat.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 
(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související 
s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem 
k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady 
na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místních poplatku
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za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit 
v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kursu a stabilitu měny po celou dobu 
provádění díla.

4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle 
sborníku či katalogů vydaných společností URS Praha, a.s., IČO 47115645, se 
sídlem Pražská 18, 102 00 Praha (dále též „ÚRS Praha"), platných v době uzavření 
této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny 
odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné 
práce, dodávky či služby.

4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.10. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Pro výpočet zvýšení ceny díla se použijí jednotkové ceny 
uvedené v Položkovém rozpočtu. Vícepráce, které nebude možné ocenit způsobem 
dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníku či katalogů vydaných společností 
ÚRS Praha, platných v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění 
nebude možný, bude zvýšení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době 
uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Takto oceněné vícepráce 
budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla v souladu s odst. 4.8. této smlouvy.

4.12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem 
dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových 
dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit
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ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 
pracovních dnů od data doručení soupisu.

5.4. Splatnost faktury činí nejméně čtyřicet (40) kalendářních dnů a počítá se ode 
dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

5.5. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5.12. téhož 
roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude zhotovitelem 
vystavena jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží objednateli 
k proplacení v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.8. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- označení veřejné zakázky ve tvaru: Z2022-044657 a VZ 37/2022
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
- den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je-li relevantní)
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.

5.11. Daňový doklad bude doručen objednateli neipozděii do sedmi 
(7) kalendářních dnů od ieho vystavení, a to osobně na podatelnu 
objednatele, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu 
sídla objednatele nebo na e-mailovou adresu ...............@nhkladrubv.cz.

5.12. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů 
provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je zástupce objednatele 
ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této smlouvy.

5.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.
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6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu 
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím 
podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
musí být provedena písemně (postačí e-mailem zástupci objednatele ve věcech 
technických, viz odst. 17.1. smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést 
dodatečně odkrytí. Náklady dodatečného odkrytí hradí zhotovitel. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného 
odkrytí hradí v plné výši objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně (postačí e-mailem zástupci objednatele ve věcech 
technických, viz odst. 17.1. smlouvy) informovat objednatele nebo jeho zástupce 
v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované 
kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl 
zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích 
všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení 
o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách 
vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, 
protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady 
nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku ukončení přejímacího 
řízení předáním díla bez zjevných vad a nedodělků zhotovitelem objednateli všem 
normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné 
osoby zejména tyto činnosti a doklady:
- originál stavebního deníku;
- dvě (2) kopie ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy 

provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; 
dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem 
zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení 
stavby";

- ve třech (3) listinných vyhotoveních a jednom (1) elektronickém 
vyhotovení geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla na podkladě 
katastrální mapy;

- ve dvou (2) vyhotoveních všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, 
atesty, protokoly, zápisy a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními 
předpisy a normami ČR a provozu stavby, pokud vyplývají ze smluveného 
předmětu plnění díla;
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- doklady o nakládání s odpady;
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním 

materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány;
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, 

ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány;
- kniha použitých standardů (vzorníky barev s uvedením výrobce a kódového 

označení barvy, použité obklady a dlažby atp.)
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele ke všem zařízením a výrobkům;
- případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika 
a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel 
a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním 
okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel 
udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

6.10. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména:
- nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli 

v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto 
bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;

- nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, 
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data převzetí díla 
bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu 
o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozhodující je dokument s pozdějším datem.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 3 roky od data převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí 
řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Rozhodující je dokument s pozdějším datem.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání
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odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 
zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem 
podle ustanovení odstavce 7.6. nebo 7.11. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat 
přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 
objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním 
vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) 
kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin 
po obdržení reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši v případě oprávněnosti 
reklamace zhotovitel, v případě neoprávněnosti reklamace objednatel.

7.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo 
více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk za záruku splatných 
bez námitek na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou 
se sídlem v České republice a/nebo organizační složkou solventní renomované 
zahraniční banky se sídlem v České republice a/nebo pobočkou solventní 
renomované zahraniční banky se sídlem v České republice, jež musí být schválena
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objednatelem, a to za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných 
objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností zhotovitele dle této 
smlouvy. Bankovní záruka za záruku bude vystavena ve výši 1 OOO 000,- Kč 
(slovy: jeden milion korun českých) a zhotovitel je povinen předat objednateli 
bankovní záruku za záruku před podpisem protokolu o předání a převzetí staveniště 
podle bodu 3.1.1. této smlouvy. Předání bankovní záruky za záruku zhotovitelem 
objednateli je zároveň podmínkou pro předání a převzetí staveniště ze strany 
objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka za záruku byla platná a účinná nejpozději od 
okamžiku počátku jejího běhu dle odst. 7.2., resp. 7.3., do uplynutí 6 měsíců 
po uplynutí záruční doby. Pokud podmínky bankovní záruky za záruku stanoví 
datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení bankovní 
záruky za záruku, zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky za záruku 
(dodatkem nebo vystavením nové) a informuje o tom objednatele nejpozději do 21 
dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v bankovní záruce za záruku.

Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za záruku vyjma 
uplatnění nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle 
této smlouvy nárok v případě, že:

a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za záruku dle postupu 
uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn 
čerpat celou částku bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností 
zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;

b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, 
náklady či jinou platbu dle této smlouvy v souvislosti s uplatněním vady díla 
v záruční době dle této smlouvy (včetně případu, kdy dojde k odstoupení 
od této smlouvy) do 20 dnů od přijetí žádosti objednatele.

Objednatel vrátí bankovní záruku za záruku zhotoviteli do 20 dnů poté, co uplynulo 
6 měsíců po uplynutí záruční doby.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou 
případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí staveniště 

či zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané 
celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí díla 
dle článku 3.1.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.3. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle článku 18.6. této smlouvy, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo 
včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.4.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 

prvních 3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty 
k odstranění vady dle článku 7.6. této smlouvy o dílo činí 1 000,00 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
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8.1.4.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 

od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním vady až do okamžiku jejího 
odstranění dle článku 7.6. této smlouvy činí 3 000,00 Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.4.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro zahájení odstraňování vady- 
havárie dle článku 7.11. této smlouvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.4.1. a 8.1.4.2. této smlouvy 
tím nejsou dotčena.

8.1.5. Smluvní pokuta za nedodržení oznamovací povinnosti dle článku 6.4. této 
smlouvy činí 1 500,00 Kč za každý zjištěný případ.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením 
staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby 
úplného vyklizení staveniště.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést 
stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době 
na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO 
či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě 
nedodržení informační povinnosti dle čl. 4.12. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 20 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému 
správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň 
dle § 109 zákona o DPH.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět 
dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele 
neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

8.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v článku 3.8. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený 
věcný rozsah.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit 
aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného 
jejich prostřednictvím uvedené v čl. 3.8. této smlouvy je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

8.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele.

8.10. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele 
během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.
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8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

8.12. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně dokončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím 
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou 
pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající 2 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem 
na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 
způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel 
bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu 
vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

9.3. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen 
pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná 
smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto 
smlouvou.

9.4. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu 
touto smlouvou.

IQ. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal 
objednatel v odst. 10.2. této smlouvy.

10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je objednatel povinen zhotoviteli předat 
popř. zajistit:
- projektovou dokumentaci pro prováděný stavby zpracovatele obchodní 

společnosti Masák & Partner, s. r. o., IČO: 27086631, v tištěné podobě 
ve 2 vyhotoveních a jedenkrát v digitalizované podobě, a to na CD,

- pravomocné stavební povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné 
vyhotovení,

- doklady a informace, které za účelem realizace díla získal,
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- místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich užívání,
- úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA";
- místo pro připojení el. energie, vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel 

osadí vlastními měřidly, náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou 
energii uhradí zhotovitel objednateli);

- vjezdy a vstupy na staveniště;
- podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, 
které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 
objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je 
v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

♦ ♦ ♦

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání 
a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 
v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle 
ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn 
na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům 
po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.
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13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní 
embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, výkyvy cen vstupů zhotovitele a 
podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů 
shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 19. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je zejm. když:

a) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů se zahájením stavebních prací,

c) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

e) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
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f) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení 
díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,

g) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy 
a pravidla,

h) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) 
kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto 
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,

i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou,

k) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou 
smlouvu, resp. doklady, uvedené v odst. 9. 1., resp. 9. 4. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této 
smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2 této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem 
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady 
objednatele.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení" stanoveno 
jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 
stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude 
objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách 
týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli 
a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené
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zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 
14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem 

a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 

ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla 
podle odst. 14.5. této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl 
zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 (dva) měsíce.

14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; zápis musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny dle 
aktuálního ceníku prací ÚRS Praha, platného v době uzavření smlouvy. Provedené 
práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání 
a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku ponesou obě smluvní strany rovným dílem. 
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky 
objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.
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15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost 
o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou 
a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje 
na případy, kdy budou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě 
právních předpisů.

15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo 
zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, 
jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. 
zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně 
jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být 
reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace 
díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele 
projektové dokumentace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění 
díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení 
a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou 
umístěny v prostoru staveniště.

16.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně 
práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo. O předání a převzetí 
staveniště bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovitel.

16.3. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení 
zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tím spojené. Bude-li nezbytné v souvislosti s prováděním díla zřídit nebo 
přemístit dopravní značení, zajistit projednání změn a úprav dopravního značení 
s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistit průběžné udržování dopravního 
značení, provede tyto činnosti zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění 
předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. 
Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech 
jeho poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro 
zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené 
odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech 
podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání 
jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. 
Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel.
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16.8. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše 

uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to 
po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim 
poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací 
předmětu díla.

16.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům 
objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících 
ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, 
popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.

16.10. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků 
stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 
dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.

16.11. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, 
skladování a přemisťování musí probíhat dle pokynů objednatele.

16.12. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je 
zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavebníka, je-li sjednán, 
a objednatelem.

16.13. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné 
dohodě, úhradu za spotřebu el. energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.14. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace 
výstavby) a řídit se jimi. Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se 
všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.

16.15. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele 
pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn 
ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.

16.16. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště 
o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 
Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Veškeré listy 
stavebního deníku musí být očíslovány.

16.17. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje 
stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli 
a veřejnoprávním orgánům ve všední dny od 7:00 hod. do 15:00 hod. na staveništi.

16.18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce 
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.20. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel 
nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel 
je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve
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stavebním deníku nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel 
oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.21. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat 
do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. 
Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méněpráce zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li 
to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem.

16.22. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými 
právními předpisy.

16.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele umisťovat 
na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné 
obdobné věci s výjimkou označení stavby v souladu s ujednáním v odst. 16.22.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Osoby pověřené provedením díla za objednatele:

- Zástupce objednatele ve věcech technických:
...................., tel.: +420 ..............., e-mail: ..........@nhkladruby.cz

- Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
......................., tel.: +420 ..............., e-mail: .......@nhkladruby.cz

17.2. Osoby pověřené provedením díla za zhotovitele:

- Zástupce zhotovitele ve věcech technických
.........................., tel.: +420 ..............., e-mail.: ............................

- Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí:
.........................., tel.: +420 ..............., e-mail.: ............................ 
Obor autorizace: pozemní stavby Číslo autorizace ............

17.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele 
o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude 
při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby 
konat jedenkrát týdně.

17.4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané v harmonogramu prací, 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, 
provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů podléhá sankci ze strany objednatele 
podle této smlouvy.

17.5. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka či objednatel 
k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému 
harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací 
a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen 
neprodleně takové výzvě vyhovět.

17.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové 
dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost
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zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního 
deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví 
osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má 
uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

17.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené 
v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních 
postupů.

17.8. Zástupce zhotovitele (např. stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s technickým 
dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, 
je-li tento dozor vykonáván.

17.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky 
v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací 
nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou 
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

17.10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.3. smlouvy.

17.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad dokumentace skutečného 
provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky 
a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedené stavby podléhají souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli rozpracovanou 
dokumentaci k projednání vždy na vyzvání.

17.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17.13. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do areálu staveniště.

17.14. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy 
a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochraně životního prostředí.

17.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17.16. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat 
ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří
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nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako 
nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě 
je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky 
novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto 
smlouvou.

17.17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy 
se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.18. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

17.19. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak 
pro pěší, tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, složky integrovaného 
záchranného systému apod.

17.20. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). 
Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená 
koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil 
při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 
na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen zúčastnit se 
kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

18.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré 
potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

18.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím 
den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Ujednání obsažené v odst. 18.2. smlouvy tím není dotčeno. Zápis o převzetí díla 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom.

18.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 
pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu
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dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

19.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby 
uvedené v článku 17. smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní 
stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany 
povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, 
jsou-li do něj zapsány.

19.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu a není-li 
v této smlouvě ujednáno výslovně jinak, musí být oznámení takového úkonu druhé 
smluvní straně doručeno osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence 
podle zvláštního právního předpisu, prostřednictvím doručovací služby nebo 
prostřednictvím datové schránky.

19.3. V pochybnostech s doručením prostřednictvím držitele poštovní licence 
podle zvláštního právního předpisu se má za to, že písemnost byla doručena třetího 
(3) pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nesídlí, 
ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní 
strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje 
se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

20.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

20.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které 
by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou 
právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům.

20.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak 
v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný 
soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.

20.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané 
kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele 
je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné
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kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

20.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

20.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

20.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. Ujednání obsažené v odst. 20.9. smlouvy tím není dotčeno.

20.9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 
2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného 
účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se 
doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.

20.10. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.

20.11. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

20.12. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).

20.13. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

20.14. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

20.15. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého 
práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

20.16. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí
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a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

20.17. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které 
smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní 
tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.18. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou objednatelem zpracovávány 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů 
a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování prováděno, včetně práv 
subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu Zpracování a ochrana 
osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby 
nad Labem nebo v jeho sídle.

20.19. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobnímiúdaji 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

20.20. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.21. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas 
s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 
citovaného zákona.

20.22. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

20.23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

20.24. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

20.25. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

20.26. Smlouva o dílo se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 
(jednoho) originálu.

20.27. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto
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smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem V Chrudimi

dne dle elektronického podpisu dne dle elektronického podpisu

lna. Jiří Digitálně 
podepsal Ing. Jiří 
MachekMachek Datum: 2023.04.03
14:44:54 +02'00'

Ing.
Michal
Hejzlar

Digitálně podepsal 
Ing. Michal Hejzlar 
Datum: 2023.04.03 
13:00:01 +0200'

Ing. Jiří Machek, 
ředitel

Ing. Michal Hejzlar, 
člen představenstva

Za objednatele Za zhotovitele

Příloha č

i—1

Příloha č:. 2

Příloha č:. 3

Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 6. 12. 2022 
(pevně připojená příloha)
Harmonogram prací (volná příloha) / předloží zhotovitel před podpisem 
smlouvy
Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)
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Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n .L - obnova historických objektů - SO 01

R EK A PITU LA C E  S TA V B Y
Kód: 2018_02_S001

81241 13
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ:
Datum:

12713
06.12.2022

Zadavatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. DIČ: CZ72048972

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IČ:
DIČ:

46504621
CZ46504621

Projektant: IČ: 27086631

Masák&Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393

........................ DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 10 115 263,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 10 115 263,95 2 124 205,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

C ena s DPH V CZK 12 239 469,38

Ing.
Michal
Hejzlar

Digitálně 
podepsal Ing. 
Michal Hejzlar 
Datum: 2023.04.03 
13:00:37+02'00'
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Stavba: Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

R EK A PITU LA C E  O B JE K TŮ  S TA V B Y  A  SOUPISŮ PRACÍ

Kod 2018_02_S001

Místo: Areál NKP Kladruby n .L Datum: 06. 12.2022

Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby n.L, s.p.o. Projektant: Masák&Partner, s.r.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: .........................

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

N á klad y s ta v b y  ce lkem 10 115 263,95 12 239 469,38

SO01 Obnova stodoly na Miláčku 9 876 263,95 11 950 279,38 STA
SO011 Architektonicko stavební řešení 8 849 626,45 10 708 048,00 Soupis

SO012 Technická infrastruktura 1 026 637,50 1 242 231,38 Soupis

SO0121 Elektroinstalace - slaboproud 115 161,00 139 344,81 Soupis

SO0122 Elektroinstalace - silnoproud 499 691,50 604 626,72 Soupis

SO0123 ZTI - Dešťová kanalizace 411 785,00 498 259,85 Soupis

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 239 000,00 289 190,00 VON
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kr y c í l is t  s o u p is u  prací

Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01 

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku 

Soupis:

SO011 - Architektonicko stavební řešení

81241 13 CC-CZ: 12713
Místo: Areál NKP Kladruby n.L. Datum: 06.12.2022

Zadavatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. DIČ: CZ72048972

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ: 27086631

Masák&Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393

......................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 849 626,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 849 626,45 21,00% 1 858 421,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 708 048,00
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R E K A P IT U LA C E  Č LEN ĚN Í SO UPISU  PRACÍ

Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:

SO011 - Architektonicko stavební řešení

Areál NKP Kladruby n.L.

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

06.12.2022

Masák&Partner, s.r.o. 
.........................

iKód dílu -  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV  - Práce a dodávky HSV

8 849 626,45

4 390 897,32

1 - Zem ní práce 1 144 801,22

2 - Zakládání 167 362,46

3 - Svislé a kom pletní konstrukce 19 726,50

4 - Vodorovné konstrukce 12 720,00

5 - Kom unikace pozemní 1 277 907,08

6 - Ú pravy povrchů, podlahy a osazování výpln í 219 192,38

8 - T rubní vedení 16 000,00

9 - O statn í konstrukce a práce, bourání 1 308 924,72

997  - Přesun sutě 148 772,41

998  - Přesun hmot 75 490,55

P S V  -  Práce a dodávky PS V 4 458 729,13

760  - Výrobky 1 283 830,00

760324  - Výplně otvorů 45 500,00

760342  - Zám ečnické výrobky 96  600,00

760362  - O statn í výrobky 969  230,00

760382  - Kam enné výrobky 172 500,00

762  - Konstrukce tesařské 934 706,84

764  - Konstrukce klem pířské 241 071,96

765  - Krytina skládaná 1 721 556,55

783  - D okončovací práce - nátěry 277 563,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:

SO011 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Areál NKP Kladruby n.L. Datum: 06.12.2022

Zadavatel. Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. Projektant: Masák&Partner, s.r.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: .........................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 8 849 626,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 390 897,32

D 1 Zem ní práce 1 144 801,22

1 K 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky 
se složením, na vzdálenost do 50 m m3 52,932 130,00 6881,16 CS ÚRS 2018 01

1. V cenách jsou započteny i  náklady na pňp. nutné naležení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a2 k ceně 171 20-1201 Uležení sypaniny na skládky. Složení 
ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

PSC
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se je jí naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení 
se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 12110-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-..

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0 -.. Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podomičí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 1. sejmuti ornice-----------------------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
VV předpoklad: vrtsva tl.0,15m
VV ---------vsakovací galerie
VV 16*11*0,15 26,400
VV ------- trasa ZTI
VV (58+47,5+1,5*4 )*0,8*0,15 13,380
VV ------ trasa elektropřípojky
vv (7,3+31+5,7+65,6)*0,8*0,15 13,152
VV ornice sejmuti Mezisoučet 52,932

Součet 52,932

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 902,540 180,00 162 457,20 CS ÚRS 2017 01

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek 

tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnlcko-technlckých melloracích (LTM) se oceňují cenami

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky pň LTM se oceňují 
PSC ' ’ ’ ' '

při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i  pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i  pro sejmutí podomičí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu.

VV
vv
VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv odkopl

I 3 | K |131151344R
w
vv
vv
vv
vv
VV vrtl

I 4 | K | l 31111359

1. SH02 - odkop horniny pro skladbu-----------------------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
v.č.D.1.1 .b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
hl.výkopu 0,73m
1318,1*0,73
odečet plochy budovy
-(45,07*15,046)*0,73
2. SH01 - odkop horniny pro skladbu-----------------------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
v.č.D.1.1 .b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
hl.výkopu 0,58m
vnitřní plocha
45,07*15,046*0,58
odečet kamenných patek
-(0,6*0,6*6)*0,58
plocha mezi pilin pilířů
strana jih
(5,39+4,78+4,777+4,754+4,764+4,749+5,331 )*0,9*0,58 
strana sever
(5,321+4,754+4,755+4,765+4,749+4,717+5,367)*0,91*0,58 
strana východ
(3,365+3,363+3,361 )*(0,9-0,3)*0,58 
strana západ
(3,374+3,4+3,36)*(0,91-0,3)*0,58
Mezisoučet
Součet___________________________________________________________________________________

|Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 300 do 400 mm
1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu--------------------
v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter-návrh
detail A-oplocení
sloupky po 3m, hloubka min.830mm
65*0,83
Mezisoučet
Součet___________________________________________________________________________________

| Vrtání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě
-  i! in ,"',3 k souooru cen:

PSC 1. Ceny -1321 až -1323jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.

962,213

495,030

393,311

-1,253

18,032

18,171

3,511

3,585
902,540

_____________902,540_______________
| m | 53,9501 350,001

53.950
53.950

______________53,950
| m | 53,9501 104,001

18 882,501 |

5 610,80 |CS ÚRS 2018 01 |

VV vrtl 53,950
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

5 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 6,780 220,00 1 491,60 CS ÚRS 2017 01

VV
VV

1. doprava ručně horniny z vrtů na meziskládku na stavbě-----------------
vrt1*(pi*0,2*0,2) 6,780

VV doprava2 Mezisoučet 6,780
vv Součet 6,780

6 K 162201219 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m m3 27,120 125,00 3 390,00 CS ÚRS 2017 01

1. doprava ručně vykopané horniny na meziskládku na stavbě---------------
VV předpokládaná celková vzdálenost 50m
VV doprava2*4 27,120
VV Součet 27,120

7 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 84,464 62,00 5 236,77 CS ÚRS 2017 01

1. Ceny nebe použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i  náhrady za jízdu leženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171.0 -.. Uležení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou p  nutno překládat

PSC výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se

toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru 

cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, 

i  když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použtí dožeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci.

VV
VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

1. doprava horniny určené pro zásyp na meziskládku--------
zasyp1
zasyp2
2. doprava horniny použité pro zásyp z meziskládky na stavbu 
zasyp1
zasyp2
3. doprava ornice určené pro opětovné rozhrnutí z meziskládky na stavbu 
omice_sejmuti
Součet

12,800
2.966

12,800
2.966

52,932
84,464

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 900,622 230,00 207143,06 CS ÚRS 2017 01

1. Ceny nebe použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i  náhrady za jízdu leženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171.0-.. Uležení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat

PSC výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se

toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru 

cen a překládání výkopku cenami souboru cen 16710-3. Nakládání neu lehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, 

i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použtí dožeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci.

VV 1. vykopaná hornina------------------
VV odkopl 902,540
VV 2. vyvrtaná hornina
VV jámy pro plotové sloupky
VV vrtl *(pi*0,2*0,2) 6,780
VV 3. odečet zásypů
VV -zasypl -12,800
VV -zasyp2 -2,966
VV dopraval Mezisoučet 893,554
VV 4. doprava nově nakoupené ornice na stavbu----------------------
VV předpoklad: tloušťka vrstvy 150mm
VV — celkový objem ornice
VV omice_plocha*0,15 60,000
VV — odečet objemu sejmuté ornice a uložené na mezideponii
VV -ornice^sejmuti -52,932
VV omice_objem Mezisoučet 7,068
VV Součet 900,622

9 K 162701109 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 964,234 20,00 19 284,68 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

rutinnímu fl suuuoru i:en.

1. Ceny nebe použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i  náhrady za jízdu leženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171.0-.. Uležení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat

PSC výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se

toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru 

cen a překládání výkopku cenami souboru cen 16710-3. Nakládání neu lehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, 

i  když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použtí dožeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

oceňují ve specifikaci.

VV 1 . doprava horniny na skladku--------------
vv předpokládaná celková vzdálenost 11km
vv dopřával *1 893,554
vv 2. doprava nově nakoupené ornice na stavbu------------------------
vv předpokládaná celková vzdálenost 20km
vv ornice objem*10 70,680

Součet 964,234
| 10 | K J i67101101 (Nakládání, skládání a překládání neuiehiého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 j m3 j 82,546|l 40,00|

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládáni, skládáni a překládáni 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny-1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžmee lodi k těžnici druhé lodi, nebo

PSC k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou 

svislou vzdálenost 4m be zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestlže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Nhožství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

3 301,84 |CS ÚRS 2017 01 |

VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

I  11 I K ^171201201

1. naložení vyvrtané horniny- vrty pro plotové sloupky DN400-
vrt1*(pi*0,2*0,2)
2. naložení horniny použité pro zásyp----------
zasyp1
za syp 2
3. naložení sejmuté ornice určené pro opětovné rozhrnutí-----
omice_sejmuti
4. naložení koupené ornice na skládce mimo stavbu------------
omice_objem

oučet_________________________________________
^Uložení sypaniny na skládky

6,780

12,800
2,966

52,932

7,068
82,546_____________ _____________________________________

m3 | 893,5541 20,00| 17 871,08 |CS ÚRS 2017 01 |

1. Cena -1201 je určena i  pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se 

uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodoteči a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nebe použit pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopavkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

pg^ tehdy, jestlže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady

podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 12110-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 

20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uležení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku 

neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů.

VV 1. uložení vykopané horniny na skládku
VV dopřával

_______________________________ Součet___________________________________________________________________________________

| 12 | K 1171201211 (uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

893,554
_____________893,554____________________________________________________

) t | 1 608,397| 330,001 530 771,01 |CS ÚRS 2017 01 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

1. Cena -1201 p  určena i  pro:

a) uležení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se 

uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uloženi výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani 

tehdy, jestlže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady 

podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky 

připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 12110-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 

20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uležení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku 

neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171.0-.. Uložení sypaniny do násypů.

VV 1. uložení vykopané horniny na skládku
VV předpoklad: hmotnost horniny 1,8t/m3
VV doprava 1" 1,8 1 608,397

Součet 1 608,397

13 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách m3 12,800 75,00 960,00 CS ÚRS 2017 01

1. Ceny 17410-. . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudáných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9,

c) z hornin kamentých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.

3. Ceny neže použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 

zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro 

objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových 

trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 

kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103je  započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 

m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je  započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je  rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uležených 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

Objem potrubí do D N 180, příp. i  s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 

zásypu se od objemu výkopu odečítá i  objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 17510-11 

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.

VV 1. zasyp jamy po vybouraných betonových sloupcích stávajícího plotu---------------------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1N P - návrh
VV předpoklad: rozměr jámy 500x500x800mm
VV plot sloupekBOU*0,5*0,5*0,8 12,800
VV zasyp1 Mezisoučet 12,800

Součet 12,800

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem pnpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem m3 2,966 550,00 1 631,30 CS ÚRS 2017 01

riMimnma n suuu

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru

potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání

objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 
PSC . . .  -

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. M ru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV
VV

1. vrtám díry pro drevene sloupky plotu - obsypaní vloženi plastového potrubí---------------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres

VV detail A-oploceni
VV zásyp vyvrtané jámy DN400
VV vrt1*(pi*0,2*0,2) 6,780
VV odečet potrubí DN300
VV -vrtl *(pi*0,15*0,15) -3,814
VV zasyp2 Mezisoučet 2,966

Součet 2,966

15 K 175111109 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem pnpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem m3 2,966 260,00 771,16 CS ÚRS 2017 01

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru 

potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání 

objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady
PSC

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
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PC Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ' ' '' '
1 1 soustava

vv zasyp2 2,966
16 | K ('181101133 [Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m | m3 | 120,0001 80,00 ( 9 600,00 |c s  ÚRS 2018 01

1. V cenách jsou započteny i  náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí V- 100 mm.

2. Ceny lze použít i  pro:

a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích,

b) zřízení zemních teras,

c) srovnání mezí výšky přes 500 mm,

d) sejmutí ornice z pozemku a je jí odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím  
rozprostřením.

3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.

vv 1. nový trávník
vv trava*0,3 120,000
vv Součet 120,000

17 K 181101911 Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání Příplatek k cenám za další přehmutí na vzdálenost přes 60 do 
100 m zeminy tř. 1,2 a 3

m3 120,000 25,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01
hoz namtta « souooru cen:

1. V cenách jsou započteny i  náklady na urovnání povrchu pozemku s tolerancí -V- 100 mm.

2. Ceny lze použít i  pro:

a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích,

b) zřízení zemních teras,

c) srovnání mezí výšky přes 500 mm,

d) sejmutí ornice z pozemku a je jí odhrnutí na dočasnou skládku nebo přihrnutí ornice z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím  
rozprostřením.

3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.

vv 1. nový trávník
vv trava*0,3 120,000

Součet 120,000

18 K 181301102 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm m 2 400,000 120,00 48 000,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i  náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 12110-11 Sejmutí ornice.

PSC 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého
výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 
přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 1. rozprostření ornice v místech sejmutí ornice---------------------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
VV předpoklad: průměrná tl.vrtsvy 0,15m
VV -------- zatravnění plochy
VV trava 400,000
VV omice_plocha Mezisoučet 400,000
VV ___________Součet_____________________________________________________________________________________________________ ________  400,000 ___________________________________ _______________

| 19 | M 1103641010 \zemina pro terénní úpravy - ornice j t j 9,895 1 350,00 1 3 463,25 |CS ÚRS 2017 01 |
1. nový trávník--------------------

VV předpoklad: průměrná vrstva ornice 100mm, hmotnost 1,4t/m3
VV ornice dovezená koupená
VV omice_plocha*0,15*1,4 64,000
VV odečet objemu sejmuté stávající ornice a opět použité pro rozhrnutí
VV -ornice_sejmuti*1,4 -74,105
VV Součet 9,895

20 K 181411141 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu 
do 1:5 m2 400,000 30,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

1. V cenách jsou započteny i  náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se sležením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i  náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletl a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 1811.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvazovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

vv
vv
vv
VV trava

1. novy trávník--------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
400
Mezisoučet
Součet

400.000
400.000
400.000

| 21 | M  |00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná I ‘9 I 12,000 | 120,00 | 1 440,00 |CS ÚRS 2018 01 \

VV 1. nový trávník--------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV předpoklad: spotřeba semene 30g/m2
VV trava 400,000
VV Součet 400,000

400*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,000
I 22 | K (181951101 (Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění i m2 i 400,000'| 30,001 12 000,00 |CS ÚRS 2018 01 [

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zrnovaných ploch (v zářezech i  na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 podzpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do3m  přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182.0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 :5  se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

5. Mru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

1. nový trávník 
trava 
Součet

400.000
400.000

PSC

VV
VV
VV

Strana 9 z 45



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ' ' '' '
1 J soustava

23 I * Ji  81951102 [Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 287,127| 30,00 ( 38 613,81 ]CS ÚRS 2018 01

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (vzářezech i  na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 podzpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání piáně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182.0-1 Svahování.

PSC
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 :5  se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

5. Mru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

vv 1. plocha komunikace
vv SH11 584,730
vv SH12 639,977
vv SH13 62,420

Součet 1 287,127
24 t K Jl 85804215 [Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu | m2 | 400,0001 28,00 [ 11 200,00|CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i  náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na

PSC vysbíréní případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

vv 1. nový trávník
vv trava 400,000
vv Součet 400,000

25 I K Jl 85804312 [Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 60,0001 330,00 [ 19 800,00 [CS ÚRS 2018 01
vv 1. nový trávník
vv trava*0,15 60,000
vv Součet 60,000

D 2 Zakládání 167 362,46

26 K 215901101 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní 
ulehlosti l(d) do 0,8 m2 1 390,595 10,00 13 905,95 CS ÚRS 2017 01

1. Cena je  určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 5, je-li předepsáno zhutnění 

do hloubky 0,7 m od piáně.

PSC 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

3. M ru zhutnění podloží předepisuje projekt.

4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV 1. SH02 - odkop horniny pro skladbu-----------------------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
VV výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
VV 1318,1 1 318,100
VV odečet plochy budovy
VV -(45,07*15,046) -678,123
VV 2. SH01 - odkop horniny pro skladbu-----------------------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
vv vnitřní plocha
vv 45,07*15,046 678,123
vv odečet kamenných patek
vv -(0,6*0,6*6) -2,160
vv plocha mezi pilíři pilířů
vv strana jih
vv (5,39+4,78+4,777+4,754+4,764+4,749+5,331 )*0,9 31,091
vv strana sever
vv (5,321 +4,754+4,755+4,765+4,749+4,717+5,367)*0,91 31,329
vv strana východ
vv (3,365+3,363+3,361 )*(0,9-0,3) 6,053
vv strana západ
vv (3,374+3,4+3,36)*(0,91-0,3) 6,182

Součet 1 390,595
I 27 | K [242791113 |Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z plastických hmot hl. do 50 m DN přes 250 do 300 I m ] 53,9501 220,001 11 869,00 |CS ÚRS 2018 01 |

vv 1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu - vložení plastového potrubí DN300mm-------------
vv v.č.D.1.1 b.11 Půdorys parter-návrh
vv detail A - oplocení
vv vrtl 53,950

Součet 53,950

I 28 | M  ^28611102 |frub/ca kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 mm I m ] 59,3451 680,00 | 40 354,60 |CS ÚRS 2018 01 \

VV 1. vrtání díry pro dřevěné sloupky plotu - vložení plastového potrubí DN300mm------------
vv v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter-návrh
vv detail A-oplocení
vv detail A-oplocení
vv potrubí délky 5m, spotřeba 6ks zárubnice dl.830mm/1 ks potrubí 5m
vv vrtl 53,950
vv Součet 53,950

53,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,345
I 29 | K [274211412R [Zdění základových pásů z lomového kamene nelícované na maltu cementovou | m3 | 5,8781 11 500,001 67 597,00 | |

Pxr.ámka k položce:

bez dodávky materiálu, použit stávající kamen z rozebraného kamenného základu a doplnění novým kamenem
VV 1. SV 03 -kamenné základy soklového zdivá-----------------------
VV v.č.D.1.1 .b.1 Půdorys 1N P - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV SV03 zaklady 5,878

Součet 5,878
| 30 | K [274211493 |Zdivo základových pásů z lomového kamene Příplatek k cenám za lícování zdivá oboustranné | m3 | 5,8781 2 370,001 13 930,86 |CS ÚRS 2017 01 |

VV 1. SV 03 - kamenné základy soklového zdivá-----------------------
vv v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 .b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
vv SV03 zaklady 5,878

Součet 5,878

I 31 | M  \p83807570 | kámen lomový soklový (10 t = 6,2 m3) I > ] 0,999 | 950,00 | 949,05 |CS ÚRS 2017 01 \
Poznámka k pobžce:

P dodávka nového kamene pro kamenné sloupy - stávající kamen z rozebraných kamenných základů a pilířů, bude doplněn kamenem stejné
kvality, odolnosti, struktrury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobně stanoveno na KD), kámen bude shodný s kamenivem
použitým na obdobných konstrukcích a površích NKP v minulosti, referenční příklad je stodola na Miláčku

VV 1. SV 03 - kamenné základy soklového zdivá - doplnění kamene-----------------------
vv v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP- stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv předpoklad: doplnění nového kamene z 10%
vv spotřeba: 1,7t/m3
vv SV03 zaklady*1,7*0,1 0,999

Součet 0,999
I 32 | K [279234312R |Zdění základového zdivá z cihel pálených stěn z cihel plných, dl. 290 mm P 20 M, na maltu MC-5 až MC-10 | m3 j 1,8241 9 500,001 17 328,00 | |

Poznámka k pobžce:

bez dodávky materiálu, použit stávající cihly z rozebraného zdivá a doplnění novými cihlami

Strana 10 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 1 J soustava
vv 1. SV 03 -vyzdění soklového zdivá-----------------------
vv v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv SV03 1,824

Součet 1,824
33 | M  96100120 [ cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P20 | tis kus 0,056 | 25 500,00 | 1 428,00 [CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

P
dodávka nových cihel pro cihelný sokl tl.300mm - stávající cihly z rozebraných cihelných přizdívek soklu budou doplněny cihlami stejné
kvality, odolnosti, struktrury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobně stanoveno na KD)

VV 1. SV 03 - cihelné soklové zdivo - doplnění cihel-----------------------
vv v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
vv předpoklad: doplnění nových cihel z 10%
vv spotřeba: 307ks/m3
vv SV03*0,1 *(307/1000) 0,056
vv Součet 0,056

D 3 Svis lé  a kom pletní konstrukce 19 726 ,50
34 | K $338951114R |Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 150 do 200 mm se zasypáním a udusáním | kus 65,000'| 255,001 16 575,001

VV 1. dřevěné sloupky plotu DN160mm--------------------
vv v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter-návrh
vv detail A-oplocení
vv sloupky po 3m, hloubka min.830mm
vv 65 65,000
vv Mezisoučet 65,000

Součet 65,000
35 | M (<58337337 \štěrkopísek frakce 0/22 I > 5,730 | 550,00 | 3 151,50 [CS ÚRS 2018 01

VV 1. dřevěné sloupky plotu DN 160mm--------------------
VV v.č.D.1.1.b.11 Půdorys parter-návrh
vv detail A-oplocení
vv předpoklad: objemová hmotnost zhutněného materiálu 2100kg/m3
vv zásyp
vv vrtl *(pi*0,15*0,15)*2,1 8,008
vv odečet objemu dřevěného sloupku
vv -vrtl *(pi*0,08*0,08)*2,1 -2,278
vv Součet 5,730

D 4 Vodorovné konstrukce 12 720,00
36 | K [413231211 |Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 20000 mm2 | kus 48,000'| 265,001 12 720,00 [CS ÚRS 2017 01

VV 1. SV 11 - bednění štítových stěn -zavětrování----------------------
VV zazdívka zhlaví trámů 100/140 do kamenných sloupů
vv SV01 zhlavi 48,000
vv Součet 48,000

D 5 K om unikace pozemní 1 277 907,08
37 | K [564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 584,7301 180,001 105 251,40 |CS ÚRS 2017 01

ma • položce:

mechanicky zpevněné kamenivo
VV 1.SH11 - MZK ve stodole - - -
VV SH11 584,730

Součet 584,730
38 | K [564751114 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm | m2 62,4201 200,001 12484,00 |CS ÚRS 2017 01

Poznámka k pobžce:

mechanicky zpevněné kamenivo
VV 1. SH13 - kamenná spádovaná dlažba---------------------
VV SH13 62,420

Součet 62,420
39 | K [564771111R | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 639,9771 280,001 179 193,561

Poznámka k pobžce:

mechanicky zpevněné kamenivo
VV 1. SH12 - MZK před stodolou - - - -
VV SH12 639,977

Součet 639,977
40 | K [564732111R | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 584,7301 160,001 93 556,80 |

x poiožce:

mechanicky zpevněné kamenivo
VV 1. SH11 - MZK ve stodole - - -
VV SH11 584,730

Součet 584,730
41 | K [564752111R |Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 639,9771 220,001 140 794,94 |

" t m ™ * • p°tóce;

mechanicky zpevněné kamenivo
VV 1. SH12 - MZK před stodolou - - - -
VV SH12 639,977

Součet 639,977
| 42 | K |564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 584,7301 130,001 76 014,90 |CS ÚRS 2017 01 |

i»a * pobžce:
P

mechanicky zpevněné kamenivo
VV 1.SH11 - MZK ve stodole - - -
VV SH11 584,730

Součet 584,730
| 43 | K [564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 180,001 115 195,86 CS URS 2017 01

VV
VV
VV

Poznámka k pokožce:

mechanicky zpevněné kamenivo 
1.SH12-MZK před stodolou- 
SH12 
Součet

639.977
639.977

44 K 564952114R Kryt z mechanicky zpevněného přírodního kameniva MZKfr.0/45mm (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 180 mm m2 1 224,707 374,00 458 040,42

P
mechanicky zpevněné kamenivo

VV 1.SH11 - MZK ve s todo le........................
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1NP- návrh
VV v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
VV plocha ve stodole
VV 43,228*13,296 574,759
VV odečet kamenných patek
VV -(0,6*0,6*6) -2,160
VV mezi sloupy - strana východ
VV (3,361 +3,363+3,365)*(0,9-0,3) 6,053
VV mezi sloupy - strana západ
VV (3,36+3,4+3,37)*(0,9-0,3) 6,078
VV SH 11 Mezisoučet 584,730
vv 2. SH12 -MZK před stodolou - - - -
vv v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
vv výměra změřena z výkresu pomocí softwaru CAD
vv 1318,1 1 318,100
vv odečet plochy budovy
vv -(45,07*15,046) -678,123
vv SH12 Mezisoučet 639,977
vv Součet 1 224,707

45 K 594111112R Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 400 mm, 
bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého m2 62,420 1 350,00 84 267,00

m2 339,977

'
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv 1. SH13 - kamenná spádovaná dlažba---------------------
vv v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1NP- návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
vv mezi pilin - strana sever
vv (5,321 +4,754+4,755+4,765+4,749+4,717+5,367)*0,91 31,329
vv mezi pilin - strana jih
vv (5,39+4,78+4,777+4,754+4,764+4,749+5,331 )*0,9 31,091
VV SH13 Mezisoučet 62,420

Součet 52,420
| 46 | K |599432111 | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým | m2 | 62,4201 210,001 13 108,20|es ÚRS 2017 01 (

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i  pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopu a kuželů.3SC

W  1. SH13 - kamenná spádovaná dlažba-
VV SH13
VV Součet

62.420
62.420

D 6_______________Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln í______________________________________________________ ________ __________ _____________ ___________ 219 192.38

47 K 622131112R Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenocementový podhoz nanášený mčně síťovitě (pokrytí plochy 50 
až 75 %) stěn m2 148,400 200,00 29 680,00

1. nová om ítka fasády-------------------------
VV v.č.D.1.1.b.2 Půdorys 1NP-návrh
VV výkres č.D.1.1 .b.10 Pohledy- návrh
VV výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
VV omsten1_Vhruba
\ V__________________ Součet _________________________ ________ __________________________________________________________________________________________________________________________

| 48 | K |622325121R [Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hrubé stržené lžící stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 273,1321 370,001 101 058,84 j |

3
Poznámka k položce:

lokální opravy budou provedeny včetně detailu napojení na stávající omítku a začištění omítky, bude provedeno barevné sjednocení a retuš

vv 1. sanace fasády SE 04 - neporušené části zdivá, soudržné om ítky---------------
vv výkres č.D.1.1 .b.10 Pohledy- návrh
vv výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
vv ----- celková plocha fasády
vv fasada celkem 421.532
vv ----- odečet nových om ítek
vv "-SE01
vv -(29,62) -29,620
vv -SE02 -15,100
vv -SE03 -77,110
vv -SE06 -18,480
vv "-SE07, nová omítka na přezděných soklech, viz výpočet celkové plochyfasády
vv -(2,018+2,027+2,018+2,027) -8,090
VV SE04 Mezisoučet 273,132
vv Součet 273,132

| 49 | K [622341111R______ [Omítka vápenná nastavovaná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá stržená lžící stěn________| m2 | 148,400^_______ 415,00|______________ 61 586,001

148.400
148.400

3
červa a struktura omítky bude odpovídající stávající omítce, případně bude nová malta patinována (barevnost omítky bude případně upravena 
složením, poměrem písku, případně doplněna minerální barvou), dle potřeby bude lokálně patinována

vv 1. omítka fasády----------------------------
vv v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1N P - návrh
vv výkres č.D.1.1 .b.10 Pohledy- návrh
vv výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
vv ----- venkovní fásáda
vv ----- pohled jih
vv (1,503+1,231 +1,226+1,247*2+1,256+1,277+1,538)*4,46 46,942
vv -----pohled sever
vv (1,548+1,247+1,26+1,247*2+1,262+1,257+1,53)*4,46 47,267
vv ----- pohled východ
vv (1,54+0,944+0,925+1,552)*4,46 22,126
vv podezdívka soklu
vv (3,365+3,363+3,361 )*0,2 2,018
vv ----- pohled západ
vv (1,551 +0,914*2+1,534)*4,46 21,912
vv podezdívka soklu
vv (3,374+3,4+3,36)*0,2 2,027
vv ------ vnitřní fasáda
vv ------pohled jih
vv (0,615+1,231 +1,226+1,247*2+1,256+1,277+0,648)*4,36 38,137
vv mezi sloupy
vv ((0,92+0,88+0,89)/3)*2*7*4,41 55,360
vv ----- pohled sever
vv (0,647+1,247+1,26+1,247*2+1,262+1,257+0,639)*4,36 38,394
vv mezi sloupy
vv ((0,92+0,89+0,91 )/3)*2*7*4,41 55,978
vv ----- pohled východ
vv (0,622+0,944+0,925+0,626)*4,36 13,590
vv mezi sloupy
vv (0,916+0,89)^4,41 7,964
vv (1,268*2*2)*4,41 22,368
vv podezdívka soklu
vv (3,365+3,363+3,361 )*0,2 2,018
vv ----- pohled západ
vv (0,617+0,914*2+0,641 )*4,36 13,455
vv mezi sloupy
vv (0,912+0,907)*4,41 8,022
vv (1,243*2*2 )*4,41 21,927
vv podezdívka soklu
vv (3,374+3,4+3,36)*0,2 2,027
vv fasada celkem Mezisoučet 421,532
vv ------- odečet opravované omítky
vv -SE04 -273,132
vv Mezisoučet -273,132

omstenl Vhruba Součet 148,400
I 50 | K (629995101 [očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 f 383,8221 70,00 j 26 867,54 |CS ÚRS 2017 01 |

vv 1. očištění stávajících omítek a zdivá tlakovou vodou----------------------
vv výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
vv --------SE 03
vv SE03 77,110
vv SE 04
vv SE04 273,132
vv SE 06
vv SE06 18,480
vv Mezisoučet 368,722
vv SE02
vv 15,1 15,100
vv SE02 Mezisoučet 15,100
vv Součet 383,822

J 8 Trubní vedení 16 000,00
51 K 899722115R Ochrana podzemního vedení NN pod pojezdovými komunikacemi m 40,000 100,00 4 000,00

52 K 899722116R Ochrana podzemního vedení kanalizace pod pojezdovými komunikacemi m 48,000 250,00 12 000,00

D 9 O statn í konstrukce a práce, bourání 1 308  924,72

53 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 756,469 60,00 45 388,14 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i  náklady na kotvení lešení.

2. IVbntáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
PSC

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému 

volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV
vv

1. fásadní lesem--------------------------------
v.č.D.1.1.b.2 Půdorys 1NP - návrh

vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
vv ---------kolem budovy
vv — pohled jih
vv (45,07*2+1*2)* (4,3-1,7) 239,564
vv — pohled sever
vv (45,07*2+1 *2)* (4,3-1,7) 239,564
vv — pohled východ
vv pod okapem
vv (15,05+1 *2)*4,77 81,329
vv mezi okapem a hřebenem
vv 15,05*(10,45-4,77-1,7) 59,899
vv — pohled západ
vv pod okapem
vv (15,05+1 *2)*4,47 76,214
vv mezi okapem a hřebenem
vv 15,05*(10,45-4,77-1,7) 59,899
W  fasadnileseni Mezisoučet 756,469
vv Součet 756,469

54 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 45 388,140 2,00 90 776,28 CS ÚRS 2017 01

souDoru cen:

PSC

1. V ceně jsou započteny i  náklady na kotvení lešení.

2. IVbntáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému 

volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV
VV
vv
vv

1. pronájem fasádního lešení 
předpokládaná celková doba pronájmu:
fasadnileseni* 60 
Součet

45 388,140 
45 388,140

55 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 
0,9 m, výšky do 10 m m2 756,469 35,00 26 476,42 CS ÚRS 2017 01

tznp&ka k souboru cen:

PSC 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

fasadnileseni 756,469

56 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 
m m3 4 280,472 30,00 128414,16 CS ÚRS 2017 01

■ ■ souooru cen:

PSC 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV
1. prostorové lesem uvnitř budovy------------------
v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1N P - návrh

VV v.č.D.1.1.b.8 Řezy- návrh
VV pod vazný trám
VV 43,2*13,3*4,6 2 642,976
VV mezi vazným trámem a hřebenem
VV (13,3*5,7/2)*43,2 1 637,496
VV prostoroveleseni Mezisoučet 4 280,472

Součet 4 280,472

57 K 943211211 Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k 256 828,320 1,30 333 876,82 CS ÚRS 2017 01ceně-1111
ámfea * soucoru cen:

PSC 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV 1. pronájem fasádního lešení
VV předpokládaná celková doba pronájmu
VV prostoroveleseni*60
W____________________ Součet___________________________

58 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 
10 m m3 4 280,472 28,00 119 853,22 CS ÚRS 2017 01

iouDoru cen:

PSC 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

prostoroveleseni 4 280,472

59 K 952901411 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) vynesení 
zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží m2 647,150 40,00 25 886,00 CS ÚRS 2017 01

256 828,320 
256 828,320

1. Cena -1111 te  použít i  pro vyčistění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je  nutno čistit konstrukce

na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.PSC - . - - . ' '

2. Střešní p fochy ha! se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem 

podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV 1. vyčistění stodoly----------------------
VV v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1NP- návrh
VV vyčištění budovy od stavební činnosti
VV vnitřní plocha podlahy
VV SH11+SH13 647,150
VV Součet 647,150

60 K 953941211 Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol 
nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2017 01
roznamna * souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví.

2. Cenu -2841 tze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních

PSC praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.

3. Cena -2851 p  určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou 

montáž.

4. Ceny platí za každé zalití.

VV 1. přenosné hasící přístroje---------------
Požárně bezpečnostní řešení -technická zpráva odd.12
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV ------- práškové
VV 2 2,000
VV ------ vodní
VV 4 4,000

Součet 6,000
61 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový 6 kg kus 2,000 1 310,00 2 620,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

hasící schopnost 21 A a 183B, 1 přístroj má 6 hasících jednotek

62 « 449323110 přístroj hasicí ruční vodní 9 L kus 4,000 1 510,00 6 040,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k pobžce:

hasící schopnost 13A

63 K 061021311 Bourání základů ze zdivá kamenného nebo smíšeného kamenného m3 5,8781 1 110,00j 6 524,58[CS ÚRS 2017 01
vv 1. SV 03 - opatrné rozebrání základů soklového zdivá-----------------------
vv v.č.D.1.1.b.1 Půdorys 1NP- stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv -------- strana západ
vv předpoklad: tl.zdiva 500mm, hloubka zdivá 0,58m
vv (3,374+3,4+3,36)*0,5*0,58 2,939
vv -------- strana východ
vv předpoklad: tl.zdiva 500mm, hloubka zdivá 0,58m
vv (3,374+3,4+3,36)*0,5*0,58 2,939
vv SV03 zaklady Mezisoučet 5,878

Součet 5,878

64 K 964061121 Uvolnění zhlaví trámu pn jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdivá kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 48,000 770,00 36 960,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1. SV 01 - bednění štítových stěn -zavětrování----------------------
VV v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
VV v.č.D.1.1.b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV ---------pohled západ
VV mezi sloupy - 3 pole
VV 4*2*3 24,000
VV ---------pohled východ
VV mezi sloupy - 3 pole
VV 4*2*3 24,000
VV SV01 zhlavi Mezisoučet 48,000

Součet 48,000

65 K 966003814 Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m 
s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 128,000 85,00 10 880,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1. demontáž stávajícího dřevěného plotu--------------------------
VV v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres
VV v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1NP- návrh
VV výkaz výměry vypočten z výkresu pomocí softwaru CAD
vv celková délka
vv 188,2 188,200
vv odečet délky bez dřevěného plotu, jen betonové sloupky
vv -60,2 -60,200

Součet 128,000
| 66 | K |966052121 | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou | kus | 64,0001 440,00| 28 160,00 [CS ŮRS 2017 01 |

vv
vv

1. demontáž betonových sloupků stávajícího dřevěného plotu--------------------------
v.č.C.01.1 Koordinační situační výkres

vv v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1N P - návrh
vv výkaz výměry vypočten z výkresu pomocí softwaru CAD
vv celková délka 188,2m
vv předpoklad: sloupky po 3,0m
vv 64 64,000
VV plot sloup ekBOU Mezisoučet 64,000

Součet 64,000

67 K 968062991 Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a m2 0,365 20,00 7,30 CS ÚRS 2017 01obkladů stěn jakékoliv plochy
te k souboru cen:

PSC 1. V cenách -2244 až -2747jsou započteny i  náklady na vyvěšení křídel.

VV 1. prvek X.01
vybnourání dřevěného obložení ostění otvoru a zadní stěny- 2ks 

VV ostění
VV 0,25*4*0,12*2
VV zadní stěna
VV 0,25*0,25*2
VV Součet

0,240

0,125
0,365

68 K 975074131 Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení přes 3,5 m a pn zatížení hmotností přes 1500 do 
2500 kg/m m 117,200 950,00 111 340,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1. podchycení prvků krovu - sanace krovu----------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstrukce

výpočet výměrviz.Tab.01 Výkaz dřevěného krovu - vyřezání
VV  sanace 1 - pozednice
VV 30,4+30,4+6,5 67,300
VV  sanace 4 - vazný trám
VV 11,2+4,2 15,400
VV  sanace 5 - sloupek
VV 4,5 4,500
VV  samace 6 -vaznice
VV 30 30,000
VV Součet 117,200

69 K 975078131 Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení přes 3,5 m a pn zatížení hmotností Příplatek k 
cenám za každý další 1 m výšky přes 3,5 m a pn zatížení hmotností přes 1500 do 2500 kg/m m 279,000 81,00 22 599,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1. podchycení prvků krovu - sanace krovu----------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV výpočet výměrviz.Tab.01 Výkaz dřevěného krovu - vyřezání
VV  sanace 1 - pozednice
VV (30,4+30,4+6,5 )*2 134,600
VV -------- sanace 4 - vazný trám
VV (11,2+4,2)*1 15,400
VV  sanace 5 - sloupek
VV 4,5*2 9,000
VV  samace 6 - vaznice
VV 30*4 120,000
VV Součet 279,000

70 K 978015391 Otlučení vápenných nebo vápenocementových om ítek vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 
1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 77,110 85,00 6 554,35 CS ÚRS 2017 01

VV 1. otlučení omítek fásády---------------------------------------------
VV výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
VV ---------SE 03 - nepomšené části zdivá, nesoudržné omítky
VV 77,11 77,110
VV SE03 Mezisoučet 77,110
vv Součet 77,110

‘ 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spař zdivá a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 18,480 150,00 2 772,00 |CS ÚRS 2017 01
vv 1. očištění stávajících omítke a zdivá tlakovou vodou----------------------
vv výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
vv ---------SE 06 - nepomšené části zdivá, nevhodné cementové omítky
vv 18,48 18,480
vv SE06 Mezisoučet 18,480
vv Součet 18,480

72 ‘ 085131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 110,690' 175,00 19 370,75 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)
1 J soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i  náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i  náklady smetení písku dohromady nebo naložení na

PSC dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

vv 1. otlučení omítek fasády-dočištění---------------------------------------------------
vv ---------- SE 03 - nepomšené části zdivá, nesoudržné omítky
vv SE03 77,110
vv ---------- SE 06 - nepomšené části zdivá, nevhodné cementové omítky
vv SE06 18,480
vv 2. porušené části zdivá - očištění----------------------------------------
vv ---------SE 02 - porušené části zdivá - plocha
vv SE02 15,100

Součet 110,690
73 | K [985221012 [Postupné rozebírání zdivá pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 | m3 6,8301 3 700,001 25 271,00 |CS ÚRS 2017 01

'.otmoru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i  náklady na očištění cihel nebo kamene.

VV 1. SE 01 - přezdění části zdivá sloupu----------------------------
VV výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV -------- pohled jižní
VV osa 16
VV 1,226*0,93*(4,51/3) 1,714
VV osa 14
VV 1,247*0,9*(4,51/3) 1,687
VV -------- pohled severní
vv osa 6
vv 1,26*0,91*(4,51/3) 1,724
vv osa 3
vv 1,26*0,9*(4,51/3) 1,705
VV SE01 Mezisoučet 6,830
vv Součet 6,830

74 | K [985221021 [Postupné rozebírání zdivá pro další použití cihelného, objemu do 1 m3 | m3 2,0961 2 980,001 6 246,08 |CS ÚRS 2017 01
y cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i  náklady na očištění cihel nebo kamene.

VV 1. SV 03 - opatrné rozebrání soklového zdivá--------------------------
VV v.č.D.1.1 .b.1 Půdorys 1N P - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV --------- strana západ
VV v.nad terén 0,3m, tl.zdiva 300mm
VV (3,374+3,4+3,36)*0,3*0,3 0,912
VV --------- strana východ
vv v.nad terén 0,3m, tl.zdiva 300mm
vv (3,374+3,4+3,36)*0,3*0,3 0,912
VV SV03 Mezisoučet 1,824
vv 2. SE 01 - přezdění části zdivá sloupu - cihelná podezdívka vazného trámu a pozednice------
vv výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv -------- pohled jižní
vv osa 16
vv 0,3*0,3*0,25 0,023
vv 0,3*0,3*0,5 0,045
vv osa 14
vv 0,3*0,3*0,25 0,023
vv 0,3*0,3*0,5 0,045
vv -------- pohled severní
vv osa 6
vv 0,3*0,3*0,25 0,023
vv 0,3*0,3*0,5 0,045
vv osa 3
vv 0,3*0,3*0,25 0,023
vv 0,3*0,3*0,5 0,045
VV SE01 CP Mezisoučet 0,272

Součet 2,096
75 | K [985221101 | Doplnění zdivá ručně do aktivované malty cihlami | m3 0,2721 18 500,001 5 032,00 |CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo.

2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě

větších než 0,1 m3.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve

specifikaci.

PSC 4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985

22-21 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti.

5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdivá odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel:

a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

b) přes 6 do 12 m- přes 10 do 35 kusů na 1 m2,

c) přes 12 m- přes 35 kusů na 1 m2.

VV 1 SE 01 • přezdčni části zdrva sloupu - citelná podezdívka vazného trámi------------------
VV výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy -  stávající stav, odstraňované konstmkce
VV v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv SE01 CP 0,272
vv Součet 0,272

76 | M  \596100120 | cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P20 | tis kus 0,084 | 25 500,00 | 2 142,00 |CS ÚRS 2017 01
Poznámka k pobžce:

P
dodávka nových cihel pro cihelnou vyzdívku - stávající cihly z rozebraných cihelných přizdívek soklu budou doplněny cihlami stejné kvality, 
odolnosti, struktrury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobné stanoveno na KD)

VV 1. SE 01 - přezdění části zdivá sloupu - cihelná podezdívka vazného trámu---------------
vv výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy -  stávající stav, odstraňované konstmkce
vv v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv předpoklad: doplnění nových cihel z 100%
vv spotřeba: 307ks/m3
vv SE01 CP*(307/1000) 0,084
vv Součet 0,084

77 | K (B85221113 [Doplnění zdivá ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m [ m3 12,130i| 16 500,001 200 145,00 |CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

roznamxa k soudow cen:

1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo.

2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě 

větších než 0,1 m3.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci.

PSC 4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985

22-21 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti.

5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdivá odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel:

a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2,

b) přes 6 do 12 m- přes 10 do 35 kusů na 1 m2,

c) přes 12 m- přes 35 kusů na 1 m2.

VV 1. SE 01 - přezdění části zdivá sloupu------------------------
VV výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy- stávající stav, odstraňované konstmkce
VV SE01

Mezisoučet
VV 2. SE 02 - porušené části zdivá--------------------------------
VV výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy- stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku)
VV předpoklad: průměrná hloubka doplnění zdivá 0,35m
VV SE02*0,35
VV SE02_objem Mezisoučet
VV 3. zazdění niky X.01----------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b1 Půdorys 1NP - stávající stav a odstraňované konstrukce
VV 0,25*0,25*0,12*2
VV zazdotvoru_kamen Mezisoučet
VV Součet

| 78 | M  |58380756ffl |kámen lomový (11 = 1,7 m3)

6.830
6.830

5.285
5.285

0.015
0.015

12,130

|| t | 12,4941

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
vv
vv
vv
vv

I  79 | K (^85222101

Poznámka k položce:

dodávka nového kamene pro kamenné sloupy - stávající kamen z rozebraných kamenných základů a pilířů, bude doplněn kamenem stejné 
kvality, odolnosti, struktrury, velikosti, barevnosti dle specifikace projektu (podrobně stanoveno na KD), kámen bude shodný s kamenivem 
použitým na obdobných konstrukcích a površích NKP v minulosti, referenční příklad ie stodola na Miláčku
1. SE 01 - přezdění části zdivá sloupu------------------------
výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstmkce 
předpoklad: doplnění nového kamene z 30% 
spotřeba: 1,7t/m3 
SE01*1,7*0,3
2. SE 02- porušené části zdivá--------------------------------
výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy- stávající stav, odstraňované konstmkce 
výkaz výměr viz. Tabulka 04 - Sanace fasád SO 01 (Na Miláčku) 
předpoklad: doplnění nového kamene z 100% 
spotřeba: 1,7t/m3 
SE02_objem*1,7
3. zazdění niky X.01-----------------------------
výkres č.D.1.1 .b1 Půdorys 1NP - stávající stav a odstraňované konstrukce 
spotřeba: 1,7t/m3
předpoklad: doplnění nového kamene z 100%
zazdotvom_kamen*1,7
Součet

0.026
12.494

[Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním cihel 
<. šóúEoňj čerň

| m3 | 1,8241

3,483

* ■

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel.

2. V ceně jsou započteny i  náklady na:

a) očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostnkání tlakovou
PSC * *

vodou,

b) vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost do 20 m,

c) uložení očištěného kamene nebo cihel do figur nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

2 420,001

11 869,30 |

4 414,08 |CS ÚRS 2017 01 |

VV
vv
vv
vv

J 80 [ K ^85222111

PSC

1. SV 03 - opatrné rozebráni soklového zdivá-----------------------
v.č.D.1.1 .b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce 
v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce 
SV03
Součet___________________________________________________________

[Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene
Poznamxa K souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel.

2. V ceně jsou započteny i  náklady na:

a) očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostnkání tlakovou 

vodou,

b) vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost do 20 m,

c) uložení očištěného kamene nebo cihel do figur nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

1,824
_______________1,824____________________________________________________
j m3 | 10,6591 2 665,00| 28 406,24 |CS ÚRS 2017 01 |

VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

1. SV 03 - opatrné rozebrání základů soklového zdivá-------------------
v.č.D.1.1 .b.1 Půdorys 1NP - stávající stav, odstraňované konstrukce 
v.č.D.1.1 .b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce 
SV03_zaklady
2. SE 01 - přezdění části zdivá sloupu------------------------
výkres č. D.1.1 .b.9 Pohledy- stávající stav, odstraňované konstmkce
předpoklad: doplnění nového kamene z 30%
spotřeba: 1,7t/m3
SE01*0,7
Součet

5.878

4.781
10.659

D 997____________ Přesun sutě______________________________________________________________________________________________ __________ _____________ ___________ 148 772,41

81 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly 131,657 300,00 39 497,10 CS ÚRS 2017 01výšky přes 9 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
roznamKa k  soudotu cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i  náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naležení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
PSC ' ‘ ‘

2. Jestlže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije

se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m).

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 áž -3162 že  použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb.

| 82  | K  ^ 9 1 (Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km j t j 131 ,657*| 3 3 0 ,0 0 1 4 3  446,81 (C S  Ú R S  2017  01 |

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

sležení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501jsou započteny i  náklady na složení suti na skládku nebo meziskádku.
PSC

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy 

(i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

83 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 1 316,570 15,00 19 748,55 CS ÚRS 2017 01

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

sležení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501jsou započteny i  náklady na složení suti na skládku nebo meziskádku.
PSC ‘ * *

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy

(i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Poznámka k položce:
p

předpoklad: celková vzdálenost 11 km
_________________________ 131,657*10 'Přepočtené koeficientem množství________________________________
| 84 | K ^97013831 jPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

'-CTiI iIiTtub • sounoru cen:

1. Ceny uvedené v souboru že  po dohodě upravit podle místních podmínek.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

PSC 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu že  ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

z katalogu 800-6 Demolice objektů.

__________  1 316,570  _________________ ______________________________ ____________________

| t | 131,657] 350,00| 4 6  079,95  flCS Ú R S  2017  01 |

D 9 98 Přesun hmot 75  4 9 0 ,5 5

85 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 71,623 350,00 25 068,05 CS ÚRS 2017 01

1. Ceny -7001 až -7006 že  použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není

mezně instalovat jeřáb.

PSC
2. K cenám -7001 až -7006 že  použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 

nebo-2114 až 2119.

3. Jestlže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro 

ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

86 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu t 1 680,750 30,00 50 422,50 CS ÚRS 2017 01

u cen:

PSC 1. Ceny že  použít i  pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PS V Práce a dodávky PS V 4 458 729,13

D 7 60 Výrobky 1 2 8 3  8 3 0 ,0 0

D 7 6 0 3 2 4 Výplně otvorů 45  5 0 0 ,0 0

87 M 760324101
V.01 - Exteriérová vjezdová vrata oplocení rozměr 5200 x 1850mm dvoukřídlá, konstrukce dřevěná rámová, pobita dřevěnými 
profily, kované závěsy a zástrče, včetně povrchové úpravy, provedení dle PD, D+M

kus 1,000 45 500,00 45 500,00

D 7 6 0 3 4 2 Zámečnické výrobky 9 6  6 0 0 ,0 0

88 M 760342101
2.01 - Ocelové pásy kotvené do sloupů, obnova prvku s  případným doplněním nebo kovářksou opravou, vyjmutím a zpětným 
osazením, povrchová úprava, provedení dle PD

kus 12,000 8 050,00 96 600,00

D 7 6 0 3 6 2 Ostatní výrobky 9 6 9  2 3 0 ,0 0

89 M 760362103
X.02 - Exteriérové oplocení, dřevěné sloupky z  odkorněné kulatiny, akát, průměr 160mm, v. 2 800mm, dva vodorovné 
dřevěné trámky z kulatiny, akátu, průměr 80mm, na nich přibité svislé dřevěné profily 40x60mm, včetně povrchové úpravy 
dřeva nátěrem, impregnace paty sloupku, provedení dle PD, D+M

m 188,200 5 150,00 969 230,00

D 7 6 0 3 8 2 Kamenné výrobky 1 72  5 0 0 ,0 0

90 M 760382101
K.01 - Kamenná patka podpírající středový sloup krovu v úrovni podlahy, obnovení prvku pod dohledem restaurátora, 
očištění, oprava, doplnění chybějících částí, vyspárování, celková konsolidace, provedení dle PD

kus 6,000 28 750,00 172 500,00

D 7 6 2 Konstrukce tesařské 9 3 4  7 0 6 ,8 4
91 * 762081150 Práce společné pro tesařské konstmkce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi m3 15,213 J 2 050,00 j 31 186,65 [CS ÚRS 2018 01

Poznámxa k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 
souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje polcžky pro ocenění chemických kotev; tyto že  ocenit 
pňskjšnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 
specifikaci.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 1 1 soustava
vv 1. nový krov------------------------------
vv výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv výpočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu
vv 5,935 5,935
vv 2. SV 11 - bednění štítových stěn -zavětrování - trámky 140/100mm-------------------------
vv tram 140 100*0,14*0,1 1,233
vv 3. SP 10 - nová střešní krytina - bobrovka korunové krytí-------------------------
vv v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
vv Iať60/40mm
vv rozteč 290mm = počet řad 37 na délku krokve (vč.hřebenové, okapové latě)
vv délka střechy 45,3 m
vv 45,3*37*2*0,06*0,04 8,045
vv Součet 15,213

92 | K ^62111811 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | m2 ( 86,302'| 50,001 4 315,10 (CS ÚRS 2017 01
VV 1. SV 01 - bednění štítových stěn -  zavětrování-------------------------
VV v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
VV v.č.D.1.1 b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV SV01 86,302
vv Součet 86,302

93 | K (762123120 (Montáž konstmkce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2 I m | 88,0921 250,001 22 023,00 |CS ÚRS 2017 01
VV 1. SV 11 - bednění štítových stěn - zavětrování - trámky 140/1 OOmm-------------------------
VV v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1N P - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.10 Pohledy - návrh
vv ---------pohled západ
vv mezi sloupy
vv (3,374+0,15*2)*4 14,696
vv (3,4+0,15*2)*4 14,800
vv (3,36+0,15*2)*4 14,640
vv ---------pohled východ
vv mezi sloupy
vv (3,365+0,15* 2)*4 14,660
vv (3,363+0,15*2)*4 14,652
vv (3,361 +0,15*2)*4 14,644
vv tram ,140 100 Mezisoučet 88,092

Součet 88,092
94 | M 1^05121300 | réz/vo stavební hranol průřezu 100 x 100 -140 x 140 mm délka do 5,00 m | m3 I 1,3561 10 500,00 | 14 238,00 (CS ÚRS 2017 01

vv prořez 10%
vv 1. SV 11 - bednění štítových stěn -zavětrování - trámky 140/100mm----------------------
vv tram 140 100*0,14*0,1 1,233
vv Součet 1,233
vv 1,233*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,356

95 | K [762131811 | Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebotyčoviny | m2 | 180,262'| 44,001 7 931,53 (CS ÚRS 2017 01
VV 1. SV 01 - bednění štítových stěn - zavětrování----------------------
VV v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
VV v.č.D.1.1 b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstmkce
vv ---------pohled západ
vv mezi sloupy
vv (3,355+3,37+3,311*4,3 43,151
vv ---------pohled východ
vv mezi sloupy
vv (3,355+3,37+3,311*4,3 43,151
vv SV01 Mezisoučet 86,302
vv 2. SV 02 - bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv v.č.D.1.1.b.7 Řezy- stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1.b.9 Pohledy - stávající stav, odstraňované konstmkce
vv ---------pohled západ
vv štít
vv 15,66*6/2 46,980
vv ---------pohled východ
vv štít
vv 15,66*6/2 46,980
vv SV02 Mezisoučet 93,960
vv Součet 180,262

96 | K (762132135 (Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz | m2 179,480| 250,00 j 44 870,00 (CS ÚRS 2017 01
3 • sounoru cen:

PSC 1  V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu.

VV 1. SV 11 - bednění štítových stěn - zavětrování----------------------
vv v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1NP- návrh
vv v.č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.10 Pohledy - návrh
vv ---------pohled západ
vv mezi sloupy
vv (3,355+3,37+3,311*4,3 43,151
vv ---------pohled východ
vv mezi sloupy
vv (3,355+3,37+3,311*4,3 43,151
VV SV11 Mezisoučet 86,302
vv 2. SV 12- bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv v.č.D.1.1 .b.2 Půdorys 1N P - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.10 Pohledy - návrh
vv ---------pohled západ
vv štít
vv 15,66*5,95/2 46,589
vv ---------pohled východ
vv štít
vv 15,66*5,95/2 46,589
VV SV12 Mezisoučet 93,178

Součet 179,480
j 97 | M  \/811911711R |hoblovaná prkna tloušťky 25 mm š.260-300mm I m2 I 197,428 | 580,00 | 114 508,24 | |

VV prořez 10%
vv 1. SV 11 - bednění štítových stěn - zavětrování----------------------
vv SV11 86,302
vv 2. SV 12- bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv SV12 93,178
vv Součet 179,480

179,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 197,428

! 98 | M  )p11911712R | hoblovaná prkna tloušťky 25 mm š.150mm I m2 I 12,294 | 560,00 | 6 884,64 | |
VV prořez 10%
vv 1. SV 12- bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv --------krycí prkno
vv štít západ
vv (11,35+5,71*0,15 2,558
vv štít východ
vv (11,35+5,71*0,15 2,558
vv -------zavětrovací prkno
vv štít západ
vv (10,1*2)*0,15 3,030
vv štít východ
vv (10,1*21*0,15 3,030
VV prkno 150 25 Mezisoučet 11,176
vv Součet 11,176

11,176*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,294
I 99 | K (762195000 (Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna I I 5,999*1 1 450,001 8 698,55 |CS ÚRS 2017 01 [
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Hoznamxa x souooru cen:

1. Cena je určena pouze pro soubory cen:

a) 76211- Montáž stěn a příček na hladko,

b) 76212- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,
PSC

c) 76213- Montáž bednění stěn.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto 

katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 1. SV 11- bednem štítových sten -zavetrovam----------------------
vv --------- hoblovaná prkna
vv SV11*0,025 2,158
vv ------- tramky 140/100
vv tram 140 100*0,14*0,1 1,233
vv 2. SV 12 - bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv --------- hoblovaná prkna
vv SV12*0,025 2,329
vv ------- kryc í a zavětrovací prkno
vv prkno 150 25*0,025 0,279
vv Součet 5,999

100 K 762331922 Vázané konstmkce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části 
krovového prvku přes 3 do 5 m

m 39,600 160,00 6 336,00 CS ÚRS 2017 01

Hoznamxa k souboru cen:

1. U položek vylézání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. vyřezání části krovu---------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výpočet výměrviz.Tab.01 Výkaz dřevěného krovu - vyřezání
VV 39,6 39,600
VV Součet 39,600

101 K 762331931 Vázané konstmkce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části 
krovového prvku do 3 m m 2,200 3 240,00 7 128,00 CS ÚRS 2017 01

souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. vyřezání části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výpočet výměrviz.Tab.01 Výkaz dřevěného krovu - vyřezání
VV 2,2 2,200
_____________________ Součet__________________________________________________________________________________________________________ 2,200

102 K 762331943 Vázané konstmkce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části 
krovového prvku přes 5 do 8 m m 60,400 217,00 13 106,80 CS ÚRS 2017 01

, sounoru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. vyřezání části krovu---------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výpočet výměrviz.Tab.01 Výkaz dřevěného krovu - vyřezání
VV 60,4 60,400
VV Součet 60,400

103 K 762331953 Vázané konstmkce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m m 52,300 243,00 12 708,90 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. vyřezání části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výpočet výměr viz.Tab.01 Výkaz dřevěného krovu - vyřezání
VV 52,3 52,300
_____________________ Součet_________________________________________________________________________________________________________ 52,300

104 K 762332932 Vázané konstmkce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 65,200 320,00 20 864,00 CS ÚRS 2017 01
-sznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. doplnění části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
VV výpočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
VV 65,2 65,200

________________ Součet____________________________________________________________________________________________   65,200

105 K 762332933 Vázané konstmkce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 2,200 430,00 946,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 áž -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. doplnění části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
VV výpočet výměr viz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
VV 2,2 2,200
VV Součet 2,200

106 K 762332934 Vázané konstmkce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 m 60,400 590,00 35 636,00 CS ÚRS 2017 01

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. doplnění části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
VV výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
VV 60,4 60,400
VV Součet 60,400

107 K 762332935 Vázané konstmkce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 m 52,300 680,00 35 564,00 CS ÚRS 2017 01

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV 1. doplnění části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
VV výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
VV 52,3 52,300

Součet 52,300
|f08  | M  1605120111R jréz/vo jehličnaté hranol jakost třídy Sl - pro tesařské opracování I m3 I 6.529 | 13 050.00 ( 85 203.45 J |

VV prořez 10%
VV 1. doplnění části krovu--------------------------
vv výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
vv výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
vv 5,935 5,935
vv Součet 5,935

5,935*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,529
11091 K (762333912 (Vázané konstmkce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 I m I 65,200'| 195,001 12 714,00 |CS ÚRS 2017 01 [

- mamka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

vv 1. doplnění části krovu--------------------------
vv výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
vv výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
vv 65,2 65,200

Součet 65,200
I 110l| K {762333913 (vázané konstmkce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 I m I 2,200| 240,00 [ 528,00|CS ÚRS 2017 01 (

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

vv 1. doplnění části krovu--------------------------
vv výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
vv výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
vv 2,2 2,200

Součet 2,200
11111 K (762333914 (Vázané konstmkce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 I I 60,4001 265,001 16 006,00 |CS ÚRS 2017 01 |

-cznamka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

vv 1. doplnění části krovu--------------------------
vv výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
vv výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
vv 60,4 60,400

Součet 60,400
11121 K (762333915 (Vázané konstmkce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2 I m I 52,300( 333,00 ( 17 415,90|CS ÚRS 2017 01 [
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 áz -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

prvků, bez čepů.

PSC 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m

součtem délek jednotlivých prvků.

3. Ceny lze použít i  pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.

VV
VV
VV
vv
vv
vv

1. doplnění části krovu--------------------------
výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce 
výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
52,3
Součet

52.300
52.300

1113| K [762334001R |Detail H - protěžování pozednice - nastavení pozednice / rovný plát seříznutý na ostro (plát s ostrými čely), kolíkovaný | kus | 9,0001 1 800,001 16 200,001

VV
vv
vv
vv
vv
vv

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)
1. nový krov--------------------------
výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh 
v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh 
výkaz výměr dle výpočtu projektanta 
9
Součet

9.000
9.000

114 K 762334002R Detail I - protěžování krokve - nastavení krokve / šikmý plát na jedné straně šikmo podříznutý (šikmý plát jednostranně 
šikmočelý). kolíkovaný kus 7,000 2 000,00 14 000,00

VV
VV
VV
VV
VV
VV

ifij * položce

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)
1. nový krov--------------------------
výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh 
v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh 
výkaz výměr dle výpočtu projektanta 
7
Součet

7.000
7.000

115 K 762334003R Detail J - protěžování vazného trámu - nastavení vazného trámu /  šikmý plát na obou stranách šikmo podříznutý (šikmý plát 
oboustranně šikmočelý), kolíkovaný, s klínem kus 5,000 2 000,00 10 000,00

VV
VV
VV
VV
VV
VV

Pa:r>ái7má n poozce:

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)
1. nový krov--------------------------
výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh 
v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh 
výkaz výměr dle výpočtu projektanta 
5
Součet

5.000
5.000

11161 K |762334004R [Detail K - nastavení sloupku / šikmý plát na obou stranách šikmo podříznutý (šikmý plát oboustranně šikmočelý), kolíkovaný j kus j 2,0001 3 000,001

VV
vv
vv
vv
vv
vv

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)
1. nový krov--------------------------
výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
výkaz výměr dle výpočtu projektanta

2,000
2,000

117 K 762334005R Detail L - osazení nového pásku - napojení vzpěry / obnovený spoj bude proveden podle nálezové situace daného původního 
spoje - výkaz výměr předpokládá napojení šikmým čepem kus 16,000 1 390,00 22 240,00

Poznámka k pobžce:

a k pobžce1

-■

-■

6 000.00

3

3
VV
VV
VV
VV
VV
VV

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)

16,000
16,000

výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh 
v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh 
výkaz výměr dle výpočtu projektanta 
16
Součet

11181 K [762334014R |Tesařský spoj D - čepovaný spoj, provedení tesařského spoje dle PD vč.vyřezání I kus I 8,0001 1 890,001 15 120,001 |
Poznámka k pobžce:

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)
VV 1. nový krov--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
vv výkaz výměr dle výpočtu projektanta
vv 8 8,000
vv Součet 8,000

11191 K [762334017R |Tesařský spoj G- přeplátování (vazního trámu na vaznici), provedení tesařského spoje dle PD vč.vyřezání I k“ s I 17,0001 1 350,001 22 950,00 | |
Poznámka k pobžce:

položka obsahuje vyměření, vyřezání, montáž a spojovací prvky, neobsahuje dodávku řeziva (řezivo je obsaženo v oddíle dodávky řeziva)
VV 1. nový krov--------------------------
vv výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
vv výkaz výměr dle výpočtu projektanta
vv 17 17,000

Součet 17,000
11201 K [762342214 | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm I m2 I 920,4961 82,501 75 940,92 |CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou

PSC započteny i  náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto poležky se nevztahuje ocenění

dodávky spojovacích prostředků potěžká 762 39-5000.

vv 1. SP 10 - nová střešní krytina - bobrovka korunové krytí----------------------
vv v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
vv rozteč 290mm
vv SP10 920,496

Součet 920,496

| í 2 í |  M  1605141120 | řezivo jehličnaté latě střešní surové d l4m I m3 I 8,850 | 15 815,00 | 139 962,75 | CS ÚRS 2017 01 \

VV prořez 10%
vv 1. SP 10 - nová střešní krytina - bobrovka korunové krytí----------------------
vv v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh
vv v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
vv lať 60/40mm
vv rozteč 290mm = počet řad 37 na délku krokve (vč.hřebenové, okapové latě)
vv délka střechy 45,3m
vv 45,3*37*2*0,06*0,04 8,045
vv Součet 8,045
vv 8,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,850

122 K 762342812 Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 
25 cm2 pn osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m m2 920,313 35,00 32 210,96 CS ÚRS 2017 01

VV 1. SP01 - laťování stávající střešní krytiny----------------------
VV v.č.D.1.1 .b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv SP01 920,313
vv Součet 920,313

123 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty m3 8,045, 2 666,00 21 447,97 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Hoznamxa x souooru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

PSC c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto 

katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.

VV 1. SP 10 - nová střešní krytina - bobrovka korunové krytí----------------------
VV v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh
VV v.č.D.1.1.b.8 Řezy-návrh
VV Iať60/40mm
VV rozteč 290mm = počet řad 37 na délku krokve (vč.hřebenové, okapové latě)
VV délka střechy 45,3m
VV 45,3*37*2*0,06*0,04

_________________________ Součet___________________________________
11241 K |762395001R [Spojovací prostředky pro montáž krovu dubovými kolíky 

1. doplnění části krovu--------------------------
VV výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce
VV výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
VV výpočet výměrviz.Tab.02 Výkaz dřevěného krovu - doplnění krovu
VV 5,935
vv Součet

8,045
_______________8,045____________________________________ _______________
]  m3 j 5,9351 2 300,001 13 650,501 j

5.935
5.935

125 K 998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 12,522 2 090,00 26 170,98 CS ÚRS 2017 01
v objektech výšky přes 6 do 12 m

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je 

možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, ke pro výpočet přesunu hmot
PSC ' * . . . .

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechankace, tj. za ztížených podmínek, 

ke použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 764_____________Konstrukce klem pířské______________________________________________________
J1261 K (764242405 (Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm

rtK/Hifjffla i  souboru cen:

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje 

PSC souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v ti 1,0 mm a rozvinuté šířce dle

rš střešního prvku.

___________________________________ 241 071,96_______________
m | 40,8001 740,001 30192,00 |CS ÚRS 2017 01 |

VV
VV
VV
VV
VV

1. P.04—
výkres č.D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, invemtarizace 
tabulka Přehled klempířských prvků 
10,2*4 
Součet

40.800
40.800

11271 K (764242434 [Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm ( m | 90,60Qi[ 643,00| 58 255,80|.CS ÚRS 2017 oÍ~|

PSC

-'známka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje 

souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v ti 1,0 mm a rozvinuté šířce dle

VV
VV

rš střešního prvku.

1. P.01—  -
výkres č.D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, invemtarizace

VV tabulka Přehled klempířských prvků
VV 45,3*2 90,600

Součet 90,600
| 128| K (764541405 | 90,600'| 1 162.00| 105 277,20 |SCS ÚRS 2017 01 |Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

vv
vv
vv
vv
vv

1. P.01------------------------
výkres č.D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, invemtarizace 
tabulka Přehled klempířských prvků 
45,3*2 
Součet

90.600
90.600

129 K 764541446 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/prúměr svodu 
330/100 mm kus 6,000 755,00 4 530,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1. P.03-- -
VV výkres č.D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, invemtarizace
vv tabulka Přehled klempířských prvků
vv 6 6,000
vv Součet 6,000

130 764548423 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm m 28,800 1 460,00 42 048,00 CS ÚRS 2017 01
vv 1. P.02- -
vv výkres č.D.1.1 .c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků, invemtarizace
vv tabulka Přehled klempířských prvků
vv 4,8*6 28,800

Součet 28,800

131 K 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 0,605 1 271,00 768,96 CS ÚRS 2017 01m v objektech výšky přes 6 do 12 m
Hoznamxa x souooru cen:

TI

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je 

mezně určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, ke pro výpočet přesunu hmot
PSC ' * . . . .

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechankace, tj. za ztížených podmínek, 

ke použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná 1 721 556,55

11321 K (765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. na sucho do suti I m2 I 920,3131 60,001 55 218,78 |CS ÚRS 2017 01
VV 1. SP 01 - stávající střešní krytina----------------------
VV v.č.D.1.1 .b.5 Půdorys střechy- stávající stav, odstraňované konstrukce
vv v.č.D.1.1 b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
vv (10,16+10,16 )*45,291 920,313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
1 1 soustava

vv SP01 Mezisoučet 920,313
Součet 920,313

133 f K (765111831 | Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti | m2 | 920,313,| 15,001 13 804,70 (es ÚRS 2017 01
VV SP01 920,313

134 J K (765111861 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenáčů na sucho do suti I m | 45,2911 50,001 2 264,55[CS ÚRS 2017 01
VV 1. SP 01 - stávající střešní krytina----------------------
VV v.č.D.1.1 .b.5 Půdorys střechy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV v.č.D.1.1 .b.7 Řezy - stávající stav, odstraňované konstrukce
VV 45,291 45,291
vv SP01 hřeben Mezisoučet 45,291

Součet 45,291
135[ K (765111881 | Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti I m | 45,291 ( 24,001 1 086,98(CS ÚRS 2017 01

VV SP01 hřeben 45,291
1361 K (765113911 (Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. Příplatek cenám za sklon přes 30 st. do 40 st. | m2 l 920,4961 184,00 [ 169 371,26 (CS ÚRS 2017 01

PSC

Foznamxa x souooru cen:

1. V cenách jsou započteny i  náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333jsou započteny i  náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany 

hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy.

3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a

vv

nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části 

A02.

4. Oplechování úžlabí azávětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

1. SP 10- nová střešní krytina - bobrovka korunové krytí----------------------
vv SP10 920,496

Součet 920,496

11371 K |765114011 | m2 | 920,4961 1 400,001| Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. na sucho korunové krytí režná
Foznamka x souDoru o®!.

1 288 694,40 |CS ÚRS 2017 01 |

1. V cenách jsou započteny i  náklady na přiřezání tašek.

2. Okapová hrana, lemování prostupů a sklon nad 30 st. se oceňují cenami souboru cen 76511-3 

Krytina keramická drážková.

PSC 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a

nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části 

A02.

4. Oplechování úžlabí azávětrná lišta se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

VV
1. SP 10 - nova stresm krytina - bobrovka korunové kryti—  
v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh

VV v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh
VV (10,16+10,16)*(15,2+15+15,1)
VV SP10 Mezisoučet
VV Součet

920.496
920.496
920.496

138 K 765114311 Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým m 45,300 1 981,00 89 739,30 CS ÚRS 2017 01
roznamtta « souooru cen:

1. V cenách jsou započteny i  náklady na přiřezání tašek.

2. Okapová hrana, lemování prostupů a sklon nad 30 st. se oceňují cenami souboru cen 76511-3 

Krytina keramická drážková.

PSC 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a

nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části 

A02.

4. Oplechování úžlabí azávětrná lišta se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 1. SP 10- hčeben nové střešní krytiny-bobrovka korunové krytí-
VV v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh
VV v.č.D.1.1.b.8 Řezy-návrh
VV (15,2+15+15,1)
VV Mezisoučet
VV Součet

45.300
45.300
45.300

139 K 998765102 Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 62,118 1 632,00 101 376,58 CS ÚRS 2017 01
Foznamxa k souooru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je 

mezně určit hmotnost za celý stavební díl Do féfo hmotnosti se započítává i  hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl 

včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj za ztížených podmínek, 

lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Dokončovací práce - nátěry

11401 K (783201403 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení | m2 | 2 724,9301
VV 1. preventivní nátěr tesařských konstrukcí-----------
VV SK1 2 266,704
VV 2. lazůrovací nátěr tesařských konstrukcí-------------------
VV naterl 1 458,226

Součet 2 724,930

15,001 40 873,95 |CS ÚRS 2017 01 |

7832131211R

SK/1 - Kapalný širokospektrální fungicidní a insekticidní vodou ředitelný koncetrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v 
interiérech a exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti 
vymývání účinných látek ze dřeva působením povětrnostních podmínek, bezbarvý- použito na všechny nové a stávající prvky 
krovu v celém rozsahu obnovy krovu_____________________________________________________________________

VV
VV
VV
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

1. SP 10 - nové laťování pod střešní krytinu - bobrovka korunové krytí---------
v.č.D.1.1 .b.6 Půdorys střechy - návrh
v.č.D.1.1 .b.8 Řezy- návrh 
Iať60/40mm
rozteč 290mm = počet řad 37 na délku krokve (vč.hřebenové, okapové latě) 
délka střechy 45,3 m
45,3*37*2*(0,06*2+0,04*2)
2. stávající krov a obnovené prvky krovu - DET A - F-----------------------------
výkres č.D.1.1 .b.3 Půdorys krovu - stávající stav, odstraňované konstmkce 
výkres č.D.1.1 .b.4 Půdorys krovu - návrh
výpočet výměr viz.Tab.03 Výkaz dřevěného krovu - nátěr
navýšení výměry o plochu řezů
1034,58*1,1
3. dřevěné zavětrování - prkna tl.25mm----------------------------
3.1. SV 11 - bednění štítových stěn - zavětrování----------------------
------ hoblovaná prkna

D 783 277 563,78

141 K 2 266,704 65,00 147 335,76

570.440

1 138,038
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv oboustranný nátěr prken
vv navýšení výměry o plochu boků a řezů
vv SV11*2*1,08 186,412
vv ------- nosné trámky 140/100
vv navýšení výměry o plochu řezů
vv tram 140 100* (0,14*2+0,1*2)* 1,05 44,398
vv 3.2. SV 12 - bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv --------hoblovaná prkna
vv oboustranný nátěr prken
vv navýšení výměry o plochu boků a řezů
vv SV12*2*1,08 201,264
vv ------- krycí a zavětrovací prkno
vv oboustranný nátěr prken
vv navýšení výměry o plochu boků a řezů
vv prkno 150 25*2*1,17 26,152
VV SK1 Mezisoučet 2 266,704

Součet 2 266,704
142;| K f783218121R (impregnační, ochranný a dekorativní nátěr tesařských konstrukcí ( m2 | 458,226| 195,00 j 89 354,071

vv 1. SV 11 - bednění štítových stěn - zavětrování----------------------
vv ------ hoblovaná prkna
vv oboustranný nátěr prken
vv navýšení výměry o plochu boků a řezů
vv SV11*2*1,08 186,412
vv ------- nosné trámky 140/100
vv navýšení výměry o plochu řezů
vv tram 140 100* (0,14*2+0,1*2)*1,05 44,398
vv 2. SV 12- bednění štítových stěn - zavětrování krovu----------------------
vv --------hoblovaná prkna
vv oboustranný nátěr prken
vv navýšení výměry o plochu boků a řezů
vv SV12*2*1,08 201,264
vv ------- krycí a zavětrovací prkno
vv oboustranný nátěr prken
vv navýšení výměry o plochu boků a řezů
vv prkno 150 25*2*1,17 26,152
VV naterl 1 Mezisoučet 458,226
VV Součet 458,226
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kr y c í l is t  s o u p is u  prací

Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01 

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku 

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura 

Úroveň 3:

SO0121 - Elektroinstalace - slaboproud

81241 13
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ:
Datum: 06.12.2022

Zadavatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. DIČ: CZ72048972

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ: 27086631

Masák&Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393

......................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115161,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115 161,00 21,00% 24 183,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 344,81
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Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura

Úroveň 3:

SO0121 - Elektroinstalace - slaboproud

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Areál NKP Kladruby n.L.

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. 
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

06.12.2022

Masák&Partner, s.r.o. 
.........................

iKód dílu -  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 115161,00

1 - PZS - Poplachový zabezpečovací systém 72 367,00

2 - Ostatní 42 794,00

Strana 26 z 45



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura

Úroveň 3:

SO0121 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

06.12.2022

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.
Zpracovatel: .........................

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 115161,00

D 1 PZS  - Poplachový zabezpečovací svstém 72 367.00
1 M 100012101 Plechová skříň nástěnná, uzamykací, min. 670x770x150 (šxvxh) ks 1,000 5 445,00 5 445,00

2 M 100012102
Topné těleso pro temperování rozvaděčů, včetně nastavitelného termostatu, typ CSF060 50-150 W  (něho obdobné se 
stejnými nebo lepšími parametry)

ks 1,000 3 021,00 3 021,00

3 M 100012103 Ústředna EZS s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem ks 1,000 3 170,00 3 170,00

4 M 100012104 Zálohovací akumulátor 12V; 2,6Ah ks 1,000 588,00 588,00

5 M 100012105 Externí GSM anténa ks 1,000 746,00 746,00

6 M 100012106 Ovládací klávesnice ks 1,000 1 934,00 1 934,00

7 M 100012107 magnetický kontakt pro kovové dveře ks 1,000 646,00 646,00

8 M 100012108 Sběrnicový modul vstupů ks 1,000 1 724,00 1 724,00

9 M 100012109 Digitální teplotní kabel určený pro vnější prostředí. m 175,000 147,00 25 725,00

10 M 100012110 T příchytka teplotního kabelu ks 350,000 39,00 13 650,00

11 M 100012111 Sdělovací kabel CuS 1x2x0,8, typ: JE-H(St)H BdFE 180 PH 90 (nebo obdobné se stejnými nebo lepšími parametry) m 10,000 43,00 430,00

12 M 100012112
Sdělovací kabel CuS 2x2x0,8, Relevantní typ: JE-H(St)H BdFE 180 PH  90 (nebo obdobné se stejnými nebo lepšími 
parametry)

m 70,000 53,00 3 710,00

13 M 100012113 Ruční tlačítkový hlásič EPS  min. IP43 -25 až +70 st.C max. vlhkost 95% ks 2,000 912,00 1 824,00

14 M 100012114 Propojovací krabice, Relevantní typ: KOPOS KSK 125 DPO (nebo obdobné se stejnými nebo lepšími parametry) ks 2,000 1 412,00 2 824,00

15 M 100012115 Ohebná trubka se střední mechanickou odolností, různé průměry di= 31 mm m 70,000 99,00 6 930,00

D 2 Ostatní 42 794.00
16 K 200012101 Nastavení a uvedení systému do provozu ks 1,000 2 475,00 2 475,00

17 K 200012102 Provozní zkouška a výchozí revize ks 1,000 1 650,00 1 650,00

18 K 200012103 Seznámení s obsluhou, protokolární předání ks 1,000 1 210,00 1 210,00

19 K 200012104 Dokumentace: Dokumentace provedení stavby ks 1,000 2 750,00 2 750,00

20 K 200012105 Podružný související elektroinstalační a kompletační materiál: Specifikace: ostatní, výše neuvedený materiál, nezbytný k 
řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace. 10% 1,000 8 436,00 8 436,00

21 K 200012106 Podíl přidružených výkonů 5% 1,000 4 218,00 4 218,00

22 K 200012107 Nespecifikovatelné montážní práce 5% 1,000 4 218,00 4 218,00

23 K 200012108 Stavební přípomoci: specifikace: průrazy, průvrty, drážky, kapsy, prováděné ručním elektrickým nářadím, bez finálních úprav 
povrchů ks 1,000 2 640,00 2 640,00

24 K 200012109 Požární ucpávky do 0,1 m2 ks 1,000 1 320,00 1 320,00

25 K 200012110 GZS-VRN 4% 1,000 3 374,00 3 374,00

26 K 200012111 Supervize: Vedení, řízení a koordinace zakázky ks 3,000 3 501,00 10 503,00
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kr y c í l is t  s o u p is u  prací

Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01 

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku 

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura 

Úroveň 3:

SO0122 - Elektroinstalace - silnoproud

81241 13
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ:
Datum: 06.12.2022

Zadavatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. DIČ: CZ72048972

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ: 27086631

Masák&Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393

......................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 691,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 499 691,50 21,00% 104 935,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 626,72
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Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura

Úroveň 3:

SO0122 - Elektroinstalace - silnoproud

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Areál NKP Kladruby n.L. 06.12.2022

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel:

Masák&Partner, s.r.o. 
.........................

iKód dílu -  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 499 691,50

1 - Kabeláž 71 279,70

2 - Rozvaděče 12 550,40

3 - Hromosvod, uzemnění 313 696,40

4 - Ostatní náklady : 102 165,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura

Úroveň 3:

SO0122 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

06.12.2022

Projektant: Masák&Partner, s.r.o.
Zpracovatel: .........................

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 499 691,50

D 1 Kabeláž 71 279.70
1 M 210 80-2655S CVKV-J 5x10mm2 m 185,000 255,00 47 175,00

2 M 210 10-0003 ukončení kabelu do 16mm2 ks 10,000 250,00 2 500,00

3 M 210 12-0102 pojistky nožové PN000, ln=25A ks 3,000 315,00 945,00

4 M 210 01-0126 Tmbka kopoflex 90 m 175,000 95,00 16 625,00

5 M Přirážka PPV Drobný montážní a označovací materiál % 6,000 672,45 4 034,70

D 2 Rozvaděče 12 550.40
6 M materiál OCEP rozvodnice R1 s náplní dle schématu, krytí:min. ÍP54, rozměr: min. 600/300/200 (v/š/h) ks 1,000 7 540,00 7 540,00

7 M 210 19-0003 Upevnění rozvaděče na konstrukci objektu ks 1,000 2 500,00 2 500,00

8 M 210 02-0653 Pomocná ocelová konstrukce kg 24,000 75,00 1 800,00

9 M Přirážka PPV.1 Drobný montážní a označovací materiál % 6,000 118,40 710,40

D 3 Hromosvod, uzemnění 313 696,40
10 M 210 22-0201 JT  jímací tyč 1500 ks 3,000 450,00 1 350,00

11 M 210 22-0101 Cu8PT m 380,000 268,00 101 840,00

12 M materiál. 1 podpěra vedení ks 380,000 105,00 39 900,00

13 M 210 22-0302 ZS zkušební svorka ks 10,000 95,00 950,00

14 M 210 22-0372 ochranný úhelník ks 10,000 285,00 2 850,00

15 M materiál. 2 podpěra ochranného úhelníku ks 20,000 125,00 2 500,00

16 M 210 22-0302.1 S.UNI. Svorka univerzální Dehn ks 60,000 165,00 9 900,00

17 M 210 22-0301 SR03_FeZn ks 60,000 85,00 5 100,00

18 M 210 22-0301.1 SS svorka spojovací ks 600,000 95,00 57 000,00

19 M 210 22-0303 SO  svorka okapová ks 10,000 145,00 1 450,00

20 M 210 22-0020 FeZn30/4 m 160,000 125,00 20 000,00

21 M 210 22-0020.1 Nerez 30/3,5 m 10,000 145,00 1 450,00

22 M 210 22-0302.2 DS dilatační svorka ks 10,000 105,00 1 050,00

23 M 210 22-0302-S METpřípojnice potenciálového vyrovnání ks 1,000 1 000,00 1 000,00

24 M 460 15-0254 Výkop rýhy 50x70 cm m 160,000 165,00 26 400,00

25 M 460 56-0254 Zához rýhy 50x70 cm m 160,000 145,00 23 200,00

26 M Přirážka PPV.2 Drobný montážní a označovací materiál % 6,000 2 959,40 17 756,40

D 4 Ostatní n ák ladv: 102 165.00
27 K 460 15-0294 Zemní práce (výkop š=500, h=1100) m 170,000 225,00 38 250,00

28 K 460 42-1101 Kabelové lože (0,5x0,2x170x1,4)=23,8tx254kč/t=6045,2Kč m 170,000 105,00 17 850,00

29 K 460 56-0274 Zához kabelové rýhy m 170,000 185,00 31 450,00

30 K Přirážka PPV.3 Stavební přípomoce % 5,000 973,00 4 865,00

31 K HZS Zkoušky, výchozí revize hod 10,000 600,00 6 000,00

32 K HZS.1 Dokumentace skutečného stavu hod 25,000 150,00 3 750,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01 

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku 

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura 

Úroveň 3:

SO0123 - ZTI - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ:
Datum: 06.12.2022

Zadavatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. DIČ: CZ72048972

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ: 27086631

Masák&Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393

......................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 411 785,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 411 785,00 21,00% 86 474,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 259,85
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura

Úroveň 3:

SO0123 - ZTI - Dešťová kanalizace

Areál NKP Kladruby n.L.

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

06.12.2022

Masák&Partner, s.r.o. 
...........................

iKód dílu -  Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV  -  Práce a dodávky HSV

411 785,00

390 807,00

1 - Zemní práce 1 14  0 9 0 ,0 0

2 - Zakládání 17 7 6 9 ,0 0

8 - Trubní vedení 2 1 8  9 9 3 ,0 0

997 - Přesun sutě 36  1 0 5 ,0 0

998 - Přesun hmot 3 8 5 0 ,0 0

P S V  -  Práce a dodávky PS V 20 978,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20  9 7 8 ,0 0



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:
SO01 - Obnova stodoly na Miláčku

Soupis:
SO012 - Technická infrastruktura

Úroveň 3:

SO0123 - ZTI - Dešťová kanalizace

06.12.2022

Masák&Partner, s.r.o. 
.........................

Zadavatel:
Uchazeč:

Areál NKP Kladruby n.L.

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. 
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Místo Datum

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 411 785,00

D HSV Práce a dodávky HSV 390 807,00

D 1 Zem ní práce 114 090,00

1 K 122301401 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 4 do 100 m3 m3 135,960 210,00 28 551,60 CS ÚRS 2015 01

2 K 122301409 Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 m3 135,960 40,00 5 438,40 CS ÚRS 2015 01

3 K 124303107 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 4 do 1 000 m3

m3 37,000 210,00 7 770,00

4 K 124303109 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

m3 37,000 40,00 1 480,00 CS ÚRS 2015 01

5 K 133302011 Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným 
nutným přem ístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 m3 9,500 2 300,00 21 850,00 CS ÚRS 2015 01

6 K 133302019
Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným 
nutným přem ístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
4

m3 9,500 330,00 3 135,00 CS ÚRS 2015 01

7 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m m2 270,000 30,00 8100,00 CS ÚRS 2015 01

8 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky do 2 m m2 270,000 10,00 2 700,00 CS ÚRS 2015 01

9 K 162206111 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m m3 9,500 40,00 380,00 CS ÚRS 2015 01

10 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách m3 119,000 150,00 17 850,00 CS ÚRS 2015 01

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 
m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 9,000 550,00 4 950,00 CS ÚRS 2015 01

12 M 581523540 písky slévárenské (ČSN 72 1204-5) prané VL PR 30 (0 80) t 9,000 350,00 3 150,00 CS ÚRS 2015 01

VV 4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

13 M 583373310
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-22 
pískovna Bratčice

t 16,500 350,00 5 775,00 CS ÚRS 2015 01

VV 8,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

14 K 175203101 Přísyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1 : 5 m3 37,000 80,00 2 960,00 CS ÚRS 2015 01

D 2 Zakládání 17 769,00

15 K 212752311 Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém 
množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 m 42,000 320,00 13 440,00 CS ÚRS 2015 01

16 M 583373700
kamenivo pn rodní těžené pro stavební účely P T K  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 MN  
pískovna Hulín

t 7,400 350,00 2 590,00 CS ÚRS 2015 01

17 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 
1:5, šířky do 3 m m2 37,000 22,00 814,00 CS ÚRS 2015 01

18 M 693110380 gedextilie gedextilie tkané GEO JUTEX  (z P P  pásků) šíře role 5,2 m , délka role 100 bm P P T  60 300 g/m2 m2 37,000 25,00 925,00 CS ÚRS 2015 01

VV 32,174*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,000

D 8 T rubní vedení 218 993,00

19 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % 
DN 150 m 116,000 105,00 12 180,00 CS ÚRS 2015 01

20 M 286112320
trubky z  polyviny/chloridu kanalizace domovní a uliční KG  - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN  13476 trubka KG E M  s hrdlem 
SN4, koextrudované 110x3,2x5m

kus 18,000 1 420,00 25 560,00 CS ÚRS 2015 01

21 M 286112290
trubky z  polyviny/chloridu kanalizace domovní a uliční KG  - Systém (PVC) PipeLife, CSN EN  13476 trubka KG E M  s  hrdlem 
SN4, koextrudované 110x3,2x1 m

kus 16,000 258,00 4 128,00 CS ÚRS 2015 01

22 M 286112640
trubky z  polyviny/chloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, CSN EN  13476 trubka KG E M  s  hrdlem, 
SN8 150x4,7x5 m

kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2015 01

23 M 286112630
trubky z  polyviny/chloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, CSN EN  13476 trubka KG E M  s  hrdlem, 
SN8 150x4,7x2 m

kus 4,000 860,00 3 440,00 CS ÚRS 2015 01

24 M 286112620
trubky z  polyviny/chloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, CSN EN  13476 trubka KG E M  s  hrdlem, 
SN8 150x4,7x1 m

kus 3,000 425,00 1 275,00 CS ÚRS 2015 01

25 M 286113870 trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-100/100/45° kus 2,000 105,00 210,00 CS ÚRS 2015 01

26 K 894812411 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtové dno (DN šachty /  DN 
trubního vedení) DN 1000/160 průtočné kus 6,000 14 500,00 87 000,00 CS ÚRS 2015 01

27 K 894812412 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtové dno (DN šachty /  DN 
trubního vedení) DN 1000/160 sběrné kus 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2015 01

28 K 894812431 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtová skmž, světlé hloubky 125 
mm kus 7,000 9 800,00 68 600,00 CS ÚRS 2015 01

D 997 Přesun sutě 36 105,00
29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 43,500 330,00 14 355,00 CS ÚRS 2015 01

30 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 435,000 15,00 6 525,00 CS ÚRS 2015 01

31 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 43,500 350,00 15 225,00 CS ÚRS 2015 01

D 998 Přesun hmot 3 850,00

32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 3,500 1 100,00 3 850,00 CS ÚRS 2015 01

D PS V Práce a dodávky PS V 20 978,00

D 721 Zdravotechn ika  - vn itřn í kanalizace 20 978,00
33 K 721173401 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100 m 8,500 254,00 2 159,00 CS ÚRS 2015 01

34 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 125,00 750,00 CS ÚRS 2015 01

35 K 721242118 Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600) kus 6,000 2 540,00 15 240,00

36 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 137,000 17,00 2 329,00 CS ÚRS 2015 01

37 K 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m t 0,100 5 000,00 500,00 CS ÚRS 2015 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01 

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81241 13
Místo: Areál NKP Kladruby n.L.

CC-CZ:
Datum:

12713
06.12.2022

Zadavatel: IČ: 72048972

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. DIČ: CZ72048972

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ: 27086631

Masák&Partner, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 63243393

......................... DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 239 000,00 21,00% 50 190,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 190,00
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Stavba:
Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Areál NKP Kladruby n.L. 06.12.2022

Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel:

Masák&Partner, s.r.o. 
.........................

iKód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 239 000,00

V R N  - Vedlejší rozpočtové náklady 239 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 152 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 4 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 11 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace kulturní krajiny a objektů NKP Hřebčín Kladruby n.L. - obnova historických objektů - SO 01

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Areál NKP Kladruby n.L. Datum: 06.12.2022

Zadavatel. Národní hřebčín Kladruby n.L., s.p.o. Projektant: Masák&Partner, s.r.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracovatel: .........................

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady sou p isu  celkem 239 000,00

D V R N Vedlejší rozpočtové náklady 239 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 152 000,00
1 K 011314000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 011324000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k pobžce:

P
V objektu bude umístěna jedna archeologická sonda, mimo objekt bude umístěna druhá archeologická sonda. Obě sondy budou malého 
rozsahu tcca.1,0mx1,5m).

3 K 011414000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce průzkum výskytu nebezpečných látek výskyt odpadu 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 011514000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 011544000 Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum restaurátorský 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 013203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

?
•.pracováníplánu BOZP

9 K 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN2 Příprava staveniště 20  000,00
10 D21103000 Příprava staveniště záchranné práce zabezpečení přírodních hodnot na místě | ... 1,000'| 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Z a řízen í s taveniště 50  000,00

11 K D30001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | ... 1,000| 50 000,00[ 50 000,00 |cs ÚRS 2017 01

D VRN6 Ú zem ní vlivy 2 000,00
16 K 063303000 Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve výškách, v hloubkách | ... 1,000'| 2 000,00[ 2 000,00 fcS ÚRS 2017 01

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00
17 K 075303000 Provozní vlivy ochranná pásma přírodních hodnot 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 075503000 Provozní vlivy ochranná pásma památková 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 11 000,00
19 * D91404000 Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu | ... 1,000| 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k pobžce:

P
náklady spojené s prací a dodávkami na památkovém objektu, mimo jiné provedení vzorků zdivá, omítek, spojů k odsouhlasení architektem, 
projektantem

20 K 091504000 Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 091704001R Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu - Strojní vybavení pro údržbu ploch z minerálně zpevněného 
kameniva - qrejdr, přívěsný za traktor

1,000 2 000,00 2 000,00

22 K 091704002R Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu - Strojní vybavení pro údržbu ploch z minerálně zpevněného 
kameniva - vibrační válec, přívěsný za traktor

1,000 2 000,00 2 000,00
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P R Á C E / T Ý D N Y NÁVRH HARMONOGRAMU
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Inn M ir h a lDigitálněpodepsalII l y . IV IIU  Id l |ng. Michal Hejzlar 
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♦ ♦ ♦

K Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku"

Příloha č. 6a zadávací dokumentace - Využití poddodavatelů včetně určení částí V Z

Využití poddodavatelů včetně určení částí VZ

k veřejné zakázce

Oprava historické pilířové stodoly „Na Miláčku"

IDENTIFIKACE ÚČASTNÍKA

Jméno / obchodní firma: PRVNÉ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Místo podnikání / sídlo: Tovární 1130, 537 23 Chrudim 

IČO: 465 04 621

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PODDODAVATELI

V rámci realizace veřejné zakázky bude účastník zadávacího řízení realizovat níže 
uvedenou část/uvedené části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů.

Účastník je povinen v tabulce specifikovat, které části veřejné zakázky za něj bude plnit 
poddodavatel, popřípadě více poddodavatelů.

Účastník je povinen v tabulce specifikovat již známé poddodavatele, u nichž účastník 
zadávacího řízení již v okamžiku podání nabídky ví, že je při realizaci veřejné zakázky 
využije. Zároveň účastník zadávacího řízení musí určit části, které daný známý 
poddodavatel bude plnit.

Poř.
č.

Specifikace části veřejné 
zakázky

Identifikace poddodavatele 
(jméno / název, místo podnikání / 

sídlo, IČO, telefonní / faxové 
a e-mailové spojení)

1 Restaurátor - kámen,kovář
LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, 
Rosice, 53351 Pardubice, IČ.:455 37 453, 
..............., .........................

2 střecha
Jan Sobotka Vítězství 458, Slatiňany, 538 
21, IČO 727 77 079, ..............., 
.................................

3 slaboproud
COMARR, spol. s r.o., Tolarová 291 
Pardubice, IČ 15050084 ................, 
...............

VChrudimi dne 6.12.2022

Ing. Michal 
Hejzlar

Digitálně podepsal 
Ing. Michal Hejzlar 
Datum: 2023.04.03 
13:01:30 +02'00'

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva


