
PLÁNOVÁCÍ SMLOUVA

1. Smluvní strany

1.1 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
se sídlem Masarykovo nám. č. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
lČ: 00240079, DIČ: CZ00240079
zastoupené: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města
bankovní spojení: 19-0006584182/0800
(dále jen jako ,,Město"), na straně jedné,

a

1.2 AMZ Financial Group, s.r.o.
se sídlem Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7,
lČ: 26457016, DIČ: CZ26457016
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83511
zastoupená:
bankovní spojení:

1.3 Robert Aleš

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
(dále oba dva společně jen jako ,,Žadatel"), na straně druhé,

uzavíraji podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ"), zákona č. 183/2006 Sb., o
územním p[ánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen ,,stavební zákon") a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovacI dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
tento

Dodatek č. 2 k PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ
pro pozemky p.č. 2047/3, 290/7, 1048, 2099/2, 2100, 2063/4, 2099/1, 2063/3

v k.ú. Brandýs nad Labem

(dále jen ,,plánovací smlouva")
2. Preambule

2.1 Město a žadatel uzavřeli na dotčené pozemky plánovací smlouvu ze dne 10.12.2008 (dále jen plánovací
smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.09.2009 (dále jen dodatek č. l), když předmětem této Plánovací
smlouvy je stanoveni vzájemných principů spolupráce smluvních stran v souvislosti s developerským
projektem Žadatele výstavby bytových domů.

2.2 jelikož došlo ke změně podmínek v místě a čase, dohodly se smluvní strany na textu nás|edujÍcÍho dodatku,
jež rozšiřuje a doplňuje původní Plánovací smlouvu ve znění dodatku č. 1, resp. zcela nahrazuje původní
text PlánovacI smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto jejím novým úplným zněním:

3. Uvodni ustanovení

3.1 Žadatel připravuje vybudování inženýrských sítí a následnou výstavbu bytových domů na pozemcích čísla
parcelní 2047/3, 290/7, 1048, 2099/2, 2100, 2063/4, 2099/1, 2063/3, vše v katastrálním území Brandýs nad
Labem, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále všechny jen jako parcely).

3.2 Žadatel připravuje výstavbu nás|edujÍcÍ technické infrastruktury (dále vše v odstavcích 3.2.1 až 3.2.6
společně jen jako ,,Technická infrastruktura" nebo též jako ,,Stavební záměr Žadatele"):

3.2.1 Vybudováni stavebního objektu č. Tl01 a Tl02, a to výstavby kanalizačnIho řadu splaškové deštbvé
stokové sítě na pozemku p.č. 2099/2 v úseku cca 255 brň, na pozemku p.č. 2063/4 v úseku 614 brň a
na pozemku 290/7 v úseku 1,0 brň vše v k.ú Brandýs nad Labem. Do řadu splaškové kanalizace
budou svedeny veškeré splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů umístěných v bytových
domech. Vyústěni splaškové kanalizace DN 250 bude provedeno do stávajÍcÍ šachty na veřejné
kanalizační síti DN 1000 umístěné v místní komunikaci. UmístěnÍ kanalizačních šachet a místo
napojeni a celé provedení je podrobně specifikováno v příloze č. 1, ,,D.2.3 VODOVOD a
KANALIZACE" této smlouvy (dále též jen jako ,,kanalizační řad").
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3.2.2 Vybudování stavebního objektu č. TI04, a to výstavby vodovodního řadu pro komplex bytových domů.
Vodovod bude napojen na stávajÍcÍ vodovodní řad v ulici Karla Lípy přes pozemek p.č. 1048 v úseku
cca 14 brň, na pozemku p. č. 2100 v úseku cca 17 m, na pozemku p.č. 2099/2 cca 11 brň na pozemku
2063/4 v úseku cca 325 brň a na pozemku p.č. 290/7 v úseku cca 5 m vše v k.ú Brandýs nad Labem.
Zokruhování vodovodního potrubí bude provedeno v obslužné komunikaci navazující na ulici Zápská,
pozemek p.č. 290/7 v k.ú. Brandýs nad Labem. Podrobně specifikováno v příloze č. 1. ,,D.2.3
VODOVOD a KANALIZACE" této smlouvy (dále též jen jako ,,vodovodní řad").

3.2.3 Komunikace pro vozidla řešené v rámci předmětného území budou napojeny na stávající uliční sít', a
to na ulici Augustina Lukeše a na ulici Ve Vrbičkách potažmo Zápská viz ,,D.2.1 KOMUNIKACE A
ZPEVNĚNÉ PLOCHY". Žadatel dále provede opravu živičných povrchů vozovky ulice Karla Lipy na
pozemcích p.č. (Část) 297/1, 294/2,1049, 1048, část 295/1 a ulice Augustina Lukeše na pozemku p.č.
302/61, vše v k.ú. Brandýs nad Labem. Předpokládaná cena této opravy dle cenové nabídky
společnosti COLAS CZ, a.s. (lČ: 26177005, sIdio: 198 00 Praha 9, Ke Klíčovu 9), ze dne 18.4.2018,
činí 7.900.258,50 Kč bez DPH, když tato nabídka je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy.

3.2.4 veřejné osvětlení bude připojené na stávající rozvod veřejného osvětleni v ulici Augustina Lukeše a
nový spínací bod, který žadatel vybuduje, bude umístěn na pozemku p.č. 2063. Podrobná specifikace
je uvedena v technické zprávě ,,veřejné osvětleni".

3.2.5 Komunikace pro vozidla umístěná na pozemcích p.č. 2099/2 v ploše 1458,1m2, p.č. 2063/4 v ploše
2585 m2, p.č. 2099/1 v ploše 305,7 m2 a p.č. 2063/3 v ploše 385,4 m2 vše k.ú. Brandýs nad Labem.
komunikace pochozí na pozemcích p.č. 2099/2 v ploše 570,7 m2 a na p.č. 2063/4 v ploše 1941,8 m2
vše k.ú. Brandýs nad Labem. Plochy pro parkování vozidel umístěné na pozemcích p.č. 2099/2
v ploše 542,5 m2 a na p.č. 2063/4 v ploše 1235,3 m2 vše k.ú. Brandýs nad Labem. Podrobně
specifikováno v příloze č. 1. ,,D.2.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY".

3.2.6 Rozvod plynu v lokalitě bude napojen na stávající středotlaký plynovod STL PE 180 v ulici Karla Lípy
přes pozemek p.č. 1048 v úseku cca 15 brň, přes pozemek p.č. 2100 v úseku cca 5 brň a na pozemku
p.č. 2063/4 v úseku 192 brň vše v k.ú. Brandýs nad Labem. Podrobnosti jsou specifikovány
v technickém výkresu v příloze č. 1. ,,D.2.2 PLYNOVOD".

(dále vše v odstavcích 2.2.1 až 2.2.6 společně jen jako ,,veřejná infrastruktura")

3.2.7 Telefonní rozvody budou napojeny na stávajícI telekomunikační rozvody v ulici Augustina Lukeše a
Karla Lípy jako investice majitele sItě 02 Czech Republic a.s. (lČ: 60193336, sídlo: 140 00 Praha 4,
Michle, Za Brumlovkou 266/2)

(dále vše v odstavci 2.2.7 jen jako ,,Rozvody").

3.3 Žadatel připravuje svůj Stavební záměr na následujicich pozemcích v katastrálním území Brandýs nad
Labem, vedených Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen
jako ,,dotčené pozemky"):

3.3.1 p.č. 2063/3 o celkové výměře 7748 m2 ve vlastnictví žadatele (AMZ Financial Group, s.r.o.), vedeném
na LV 5554

3.3.2 p.č. 2099/1 o celkové výměře 18348 m2 ve vlastnictví žadatele (AMZ Financial Group, s.r.o.),
vedeném na LV 5554

3.3.3 p.č. 2047/3 o celkové výměře 1776 m2 ve vlastnictví žadatele (AMZ Financial Group, s.r.o.), vedeném
na LV 5554

3.3.4 p.č. 2063/4 o celkové výměře 20562 m2 ve vlastnictví žadatele vedeném na LV 8270
3.3.5 p.č. 2099/2 o celkové výměře 6571 m2 ve vlastnictví žadatele ( vedeném na LV 8270

3.4 Předmětem této P1ánovacľ smlouvy je stanovení vzájemných principů spolupráce smluvních stran
v souvislosti s:

3.4.1 vybudováním Veřejné infrastruktury a jejího předání žadatelem Městu, resp. jím stanoveným
správcům a provozovatelům Veřejné infrastruktury, a to vše za podmínek touto smlouvou dále
stanovených.

3.5 Žadatel se dále zavazuje, že v případě nabytí vlastnictví převede na Město za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jedentisic korun českých) pozemky p. č. 295/1 a 1838/5, ohledně kterých je vedena opakovaná
dražba, neboť' jsou oba pozemky předmětem probíhajÍcÍ exekuce na společnost Print agency Prague, s.r.o.,
lČ: 264 55 201. Exekuce je vedena u EÚ Praha -západ, sp. zn. 156 Ex 421/16.

k
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3.6 Žadatel se zavazuje zřídit bezúplatně věcné břemeno (služebnost) práva inženýrské sítě - dešťové
kanalizace v části pozemku p.č. 2063/4 a 2099/2 k.ú. Brandýs nad Labem pro Město, a to od ulice Zápská
v délce cca 120m. Předpodkládaný rozsah věcného břemene je vyznačen ve schématu, jež je přIlohou č. 4
této smlouvy.

4. Technická infrastruktura

4.1 žadatel vybuduje veškerou Veřejnou infrastrukturu, popsanou v ustanoveni článku 2 této smlouvy, ve své
režii a na své náklady a nepožaduje po Městu žádný finanční podíl, pokud není touto smlouvou ujednáno
něco jiného.

4.2 Předpokládaná celková hodnota Veřejné infrastruktury činí částku ve výši 30.658.744,50,- Kč (slovy:
třicetmj|ionůšestsetpadesátosmtisÍcsedmsetčtyřicetčtyři korun českých 50 haléřů) - dále jen jako ,,Hodnota
infrastruktury". Předpokládaná hodnota projektové dokumentace Veřejné infrastruktury, kterou se na své
náklady zavazuje zajistit Žadatel, činí částku maximálně 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých).
Hodnota projektové dokumentace není započítávána do Hodnoty infrastruktury.

4 3 Veřejnou infrastrukturu provede Žadatel v souladu s všeobecným" a specifickým" podm"nkam" realizace jej'
výstavby tak, jak jsou tyto uvedeny a podrobně popsány ve všech přílohách této smlouvy, které tvoří její
nedílnou součást.

4.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že vždy nejpozději do 45-ti pracovních dnů po vydáni kolaudačního
souhlasu, příp. ode dne právni moci kolaudačn iho rozhodnuti, pro jednotlivé stavby Veřejné infrastruktury

W

předá Zadatel jednotlivou stavbu Veřejné infrastruktury do provozováni Městu nebo jim určenému subjektu
(příp. jim oběma) a Město nebo jím určený subjekt tuto stavbu do provozování přijme, pokud bude tato bez
vad a nedodělků bránIcích řádnému uživánľ.

4.5 Žadatel se zavazuje, že Městu, nejpozději v níže uvedených lhůtách, předloží podepsané návrhy
nás|edujÍcÍch smluv:

4.5.1 nejpozději do 90-ti dnů ode dne předáni poslední části Veřejné infrastruktury dle odstavce 3.4. tohoto
článku zašle Žadatel Městu Žadatelem podepsaný návrh kupní smlouvy vypracované Městem o koupi
všech jednotlivých staveb veřejné infrastruktury za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč
za všechny stavby veřejné infrastruktury, a to do vlastnictví Města,

4.5.2 Pro případ, že některá ze staveb veřejné infrastruktury nebo její část bude umístěna na pozemku
třetího subjektu, zajistí Zadatel ve prospěch Města a za jeho součinnosti bezplatné zřízení služebnosti
inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictvI třetích subjektů, a to před anebo nejpozději současně
s odesláním Žadatelem podepsané kupní smlouvy dle ustanovení bodu 3.5.1 tohoto odstavce. Tato
podmínka je Žadatelem splněna předložením podepsané předmětné smlouvy o zřízenI služebnosti
stranou povinnou ze služebnosti

s tlm, že k uzavření těchto smluv Město přistoupí až po jejich řádném projednáni a schválení, v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízeni), avšak pouze za
splnění podmínek dle odstavce 3.4. tohoto článku a odstavce 3.11 tohoto článku, když pokud tyto podmínky
nebudou Žadatelem splněny, pak je Město vždy oprávněno přijetí Žadatelem podepsaných návrhů kupní
smlouvy odepřít.

4.6 Město se naproti tomu zavazuje, že nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne předáni do provozování
Vposlední ze staveb Veřejné infrastruktury žadatelem předloží Žadateli návrhy smluv dle odstavce 3.5. tohoto

článku 3.
V

4.7 Zadatel zodpovídá za to, že předaná Veřejná infrastruktura bude zhotovena v kvalitě a podle podmínek této
smlouvy a všech příloh této smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít požadované vlastnosti dohodnuté
v této smlouvě. Město je naopak povinno takto převzatou Veřejnou infrastrukturu provozovat či její provoz
zajistit prostřednictvím třetích subjektů.

4.8 Žadatel poskytuje záruku za kvalitu jednotlivých částí Veřejné infrastruktury, a to v následujÍcÍm minimáln im
rozsahu 5 let s tím, že běh záruční lhůty se počne dnem, kdy bude veřejná infrastruktura, resp. každá její
jednotlivá samostatně funkční část, předána Městu nebo jim určenému subjektu bez vad a nedodělků. Obě
smluvní strany souhlasí s případným postoupením záruk poskytnutých za předmětné stavby veřejné
infrastruktury zhotoviteli jednotlivých staveb Veřejné infrastruktury ve prospěch žadatele, a to ze žadatele na
Město.

4.9 Smluvní strany se dohodly na následujIcich záručních podmínkách:
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4.9.1 pro případ vady díla má Město právo požadovat a Zadatel povinnost bezplatného odstraněni vady
díla, a to v zákonem stanovených terminech;

4.9 2 ukáže l' se reklamovaná vada dia neoprav'telnou, potom se Žadatel zavazuje dodat náhradní
předmět plnění nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy se tato skutečnost zjistí;

4.9.3 případné nároky na náhradu škody způsobené prokazatelně vadným plněním Žadatele se řídí
příslušnými zákonnými ustanoveními;

4.9.4 v ostatním se záruční podmínky řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.10 Současně s předáním staveb veřejné infrastruktury předá žadatel Městu souvÍsejÍcÍ technickou

dokumentaci, zejména:

4.10.1 pokud jde o kanalizační a vodovodní řad: lx originál projektové dokumentace skutečného provedení,
originál kolaudačnIho souhlasu, 2x geodetické zaměřeni skutečného provedení v analogové i digitá|ní
formě (*.dwg, *.dxf); protokoly o provedených zkouškách, protokol o fyzickém předání díla
provozovateli Vak.

4.11 žadatel se zavazuje vybudovat Veřejnou infrastrukturu a předat do majetku Města v terminech dle odstavce
4.4 tohoto článku, resp. odstavce 4.5 tohoto článku, nejpozději však do 30.06.2023.

4 12 V případě, kdy se žadatel rozhodne Stavební záměr Žadatele nerealizovat, pak má Žadatel právo ve lhůtě
do 31.12.2018 od této smlouvy jednostranně odstoupit.

4.13 Žadatel se zavazuje, při výstavbě Veřejné infrastruktury postupovat nejen v souladu s technickou
dokumentací k jednotlivým částem Veřejné infrastruktury (viz. příloha Č.1 této smlouvy), ale dodržet i veškeré
podmínky Města uvedené v technických požadavcích na výstavbu infrastruktury, které jsou jako příloha č. 2
nedIlnou součástí této smlouvy.

5. Sankce a zajištění

5.1 Dodržení lhůty pro řádné vybudováni Veřejné infrastruktury dle článku 4. této smlouvy se považuje za
podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

5.2 V případě, že Město bezdůvodně nepřevezme byt' i jednotlivou část Veřejné infrastruktury a ocitne se
v prodlení s jejich převzetím v souladu s článkem 4. odstavec 4.4 této smlouvy, si obě smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu, kterou se Město zavazuje uhradit Žadateli a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty
infrastruktury za každý započatý kalendářní den prodlenI Města s převzetím byt' i jednotlivé části Veřejné
infrastruktury dle této smlouvy.

5.3 V případě, že se Město ocitne v prodlení s předložením návrhů smluv žadateli dle článku 4. odstavec 4.6
této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Město zavazuje uhradit žadateli, a
to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den prodlení Města
s předložením návrhů smluv dle článku 4. odstavec 4.6 této smlouvy.

5.4 V případě, že se Zadatel ocitne v prodlení s předáním byt' i jednotlivé části Veřejné infrastruktury dle článku
4. odstavec 4.4 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se žadatel zavazuje
uhradit Městu a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den
V

žadatelova prodlení s předáním byt' i jednotlivé části Veřejné infrastruktury dle článku 4. odstavec 4.4 této
smlouvy.

5 5 V př'padě, že se Žadatel oc'tne v prodlen' s předložen"m Žadatelem podepsaného návrhu kupn" smlouvy dle
článku 4. odstavec 4.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Žadatel
zavazuje uhradit Městu a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den

V

žadatelova prodlení s předloženIm Zadatelem podepsaného návrhu kupní smlouvy dle článku 4. odstavec
4.5 této smlouvy.

5.6 V případě, že se žadatel ocitne v prodlení s předáním jakékoli části technické dokumentace dle článku 4.
odstavec 4.10 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se Zadatel zavazuje
uhradit Městu a to ve výši 0,1% z celkové Hodnoty infrastruktury za každý započatý kalendářní den
žadatelova prodlení s předáním jakékoli části technické dokumentace dle článku 4. odstavec 4.10 této
smlouvy.

V

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se Zadatel ocitne v prodlení se splněním závazku přizvat Město
či Městem určený subjekt ke kontrole prováděni Veřejné infrastruktury podle ustanovení článků 3, 3.2 a 3.3
této smlouvy, si obě smluvn' strany sjednávaj' smluvní pokutu, kterou se Žadatel zavazuje uhrad't Městu a to
ve výš' 0,1% z celkové Hodnoty 'nfrastruktury za každý započatý kalendářn' den Žadatelova prodlení se
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splněním závazku přizvat Město či Městem určený subjekt ke kontrole provádění veřejné infrastruktury podle
ustanovení článku 3, 3.2 a 3.3 této smlouvy.

5.8 V případě, že nedojde ze strany žadatele k opravě živičných povrchů vozovky ulice Karla Lipy a ulice
Augustina Lukeše uvedené v článku 3. odstavec 3.2 bod 3.2.3 a nepřevede na Město pozemky p.č. 295/1 a
1838/5 dle článku 3. odst. 3.5 uhradí Zadatel Městu smluvní pokutu ve výši 3.936.000,- Kč, a to se splatnosti
do jednoho měsíce po uplynuti lhůty uvedené v článku 4. odstavec 4.11 této smlouvy. V případě, že Žadatel
Veřejnou infrastrukturu popsanou v ustanovení článku 3. této smlouvy nevybuduje, závazek Žadatele
specifikovaný v první větě tohoto odstavce, včetně smluvní pokuty, zaniká.

5.9 Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu
případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje.

5.10 Město si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce
Žadatele vůči Městu Obdobně Žadatel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu
ke kterékoliv splatné pohledávce Města vůči Žadateli.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné
oprávněné peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, jsou vždy splatné nejpozději do
14 kalendářních dni od doručeni jejich písemného vyúčtováni povinné smluvní straně.

5.12 Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této
smlouvy, na které vznikne Městu nebo Žadateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně
dosáhnout poloviny Hodnoty infrastruktury.

6. Podpora Města

6.1 Město, jako subjekt zúčastněný na procesu vydání stavebních rozhodnutí pro dotčené pozemky a jako
účastník stavebních řIzeni a dalších správních řizenI pro Stavební záměr Zadatele, prostřednictvím této
smlouvy a právě s ohledem na její uzavřeni, prohlašuje, že s tímto Stavebním záměrem souhlasí a zavazuje
se poskytovat Zadateli, v rámci plněni závazku žadatele dle této smlouvy, nezbytnou součinnost, a to
zejména v rámci procesu vydáni stavebních rozhodnutí pro dotčené pozemky a v rámci navazujÍcÍch
stavebních a souvjsejÍcĹch řIzenI.

6.2 V souvislosti s výše uvedenými stavebními řÍzeními a vydáváním potřebných stanovisek ke Stavebnímu
záměru Zadatele nebude Město umožnění výstavby Stavebního záměru žadatele podmiňovat úhradou
dalších finančních prostředků nebo jiným plněním, to vše s výslovnou výjimkou správních poplatků a
poplatků za zábor veřejného prostranství.

6.3 Závazek Města uvedený v předchozích odstavcích v žádném ohledu nezakládá nárok na jakékoliv finanční
nebo jiné plněni ze strany Města pro Zadatele.

6.4 Město se dále zavazuje zajistit, aby vlastník kanalizace i vlastník vodovodu, popřípadě jejich provozovatelé,
umožnili Žadateli připojení na tuto jejich infrastrukturu. Tento závazek Města trvá nejdéle do termínu předání
Veřejné infrastruktury dle článku 3. této smlouvy.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva slouží i jako vyjádření, resp. souhlas, Města, coby účastníka
řIzenI, a to pro správní řIzenI týkajIcI se urMstěni a povoleni stavby Veřejné infrastruktury, a dále pro
navazujÍcÍ správní řIzenI k vydání stavebního povolenI stavby Veřejné infrastruktury, to vše ve smyslu
ustanovení § 86 a § 110 stavebního zákona.

, V6.6 Dojde-li ke změně oko|ností tak podstatné, že změna založí v právech a povtnnostech žadatele zvlášť' hrubý
nepoměr znevýhodněním Žadatele vůči Městu, má Žadatel s odkazem na ust § 1765 odst. 1 a ust §1766
občanského zákon íku právo domáhat se vůči Městu obnovení jednání o této plánovací smlouvě, prokáže-li
se, že změnu Zadatel nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavřeni
plánovací smlouvy anebo se Žadateli stala známou až po uzavřeni této plánovač' smlouvy

7. Závěrečná ustanoveni

7.1 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nemá povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech
sjednaných touto smlouvou, jakož i o skutečnostech které vyplývají z naplňováni této smlouvy v případech,
kdy se jedná o poskytování informaci fyzickým nebo právnickým osobám v souladu se zákonem číslo
106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Smluvní strany se zavazuji, že písemně oznámi a prokazatelně doručí druhé smluvní straně skutečnosti
majÍcÍ vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozději do patnácti (15) dnů po vzniku změny
rozhodné pro platnost smlouvy. Změna bude řešena dodatkem k této smlouvě.
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7.3 Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu
Ministerstvu vnitra k uveřejněni prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv zašle
bez zbytečného odkladu Město.

7.4 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení
této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným,
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního
neplatného, resp. neúčinného.

7.5 Smluvní strany se dohodly na způsobu doručováni písemností tak, že doporučená zásilka je podána
k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou
ze smluvních stran odeslaná písemnost vráti jako nedoručená, považuje se za doručenou dnem
nás|edujÍcÍm po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena.

7.6 Smluvní strany společně deklarují, že veškeré sjednané ceny či vzájemná finanční plnění dle této smlouvy
jsou vyjádřeny v celkových konečných částkách včetně daně z přidané hodnoty v příslušné daňové sazbě.

7.7 Tato smlouva se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
Nedílnou součásti jsou všechny její přílohy.

7.8 Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz
toho připojuji smluvní strany své podpisy.

7.9 O uzavřeni této smlouvy ve znění, které je předkládáno k podpisu smluvními stranami rozhodla rada města
Č.187 na svém zasedání dne 19.7.2018 (viz. zápis z jednání rady města bod 11.2 ).

v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne:
Mě"° 24 07. 2018

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Picek - starosta města

' "

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne:
žadatel

. .. ... . .. ..AMZ F nancial Group, s.r.o.

,
Ro ert Aleš

Přílohy:
1. Technický výkres
2. Technické požadavky na výstavbu infrastruktury
3. cenový odhad Hodnoty infrastruktury
4. Schéma rozsahu věcného břemene
5. Nabídka č. SOO7180105.1 Brandýs n.L. komunikace A.Lukeše a K.Lipy
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LEGENDA :
stávajlci stav
ŘEZANÁ SPÁRA 50 mm
BET. OBRUBA StLNIČNĹ ABO 2-15 PŘEVÝŠENÁ +12cm
BET. OBRUBA SiLNIČNI ABO 2-15 NEPŘEVÝŠENÁ
BET. OBRUBA S|LN|ČNI ABO 2-15 N PŘEVÝŠENÁ +2cm
BET. OBRUBA SILN|CNĹ ABO 2-15 PP PŘECHODOVÁ up
ZÁHONOVÁ OBRUBA BETONOVÁABO 9-20 NEPŘEVÝŠENÁ
ZÁHONCJVÁ OBRUBA BETONOVÁABO9-20 PŔEVÝŠENÁ+6 cm
VLASTNICKÁ HRANICE dk KN
PARCELNÍ CĹSLO - sTAvEE1Nf/ POZEMKOVÁ
KATASTRÁLNÍ HRANICE cUe KN

LEGENDA POVRCHŮ:
CHODNÍK : mmotoristicka kommikace 3 vyloučcmu
dopravou
typ 02-0-2: dlažba šedá tlaušťky 60 mm

· phkcwé Jobe tlouWky 30 mm
-štětkodrť ŠD tkútky 200 mul
CELKEM 290mw

KOMUNIKACE-PLNÁ SKLADBA: kmmuxibce pravidelnO
pqjiždéná asoimimi auhmobily n občas k1&ými mk]a&úmi automobily.
třída mtfžmii roz VI
typ DI-NA: -äaitwý beton Acon 40mm

SPA 0,5 k$rů2
- asSaltový beton ACPI ¢5+ 70mm
-uďilmčrú postfík W 1.0 kg/m2
- Stabilmcc ccnimtwä SC 8/10 130 mut
-ŠlČrkoM' ŠD A ťloiůťkv 200 Ulm

CELKEM 440 mm

PARKOYIŠTĚ-~«wQcá mol&úckó kamuuibce µwidchě
pojizděná «obnimí občaŕ 1elikýuii Mkhdnůni autmnobily.
třick dopčmnúho zaliženi TOŽ V
typ Dl-Oj : dlažba vsům'acj tloušťh" BD mm

-pdcově lohj 40 Ulm
- mbiiizace ccmmlocá SCMo 160 mín
-štéYko&ť ŠD 200 mm
CELKEM 480

ZATRAVNĚNÁ, FLOCHA: zhnmkná pIäňpokjýtá vmvou omice a qmô
tmuúro sanenem 2x

- qbq1ĺ travuijn 0,25 kg/m2
- omice 100 mm

CELKEM lOOmm

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENI:
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ- STÁVAjÍC[

=F= VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI - NAVRŽENÉ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAjĹCÁ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÉ

LEGENDA SÍTÍ:
stávajlcl:

vo'kmxl Mzemnl
kanaSzace splašková
kanalizace deSt'ová podzemn]
vedenĹ ŠTI. PE SCI podzemní
vedení Nnwod NTL podzsmnl
veřéiné osvétkni
elektrické vedení nadzomnl
elekrická vedení podzmnní
sdékvvad vedeni padzernní

®
<>
r'G¢b

Naw2ené:
==

kanařmčnl šachta
hydrant

šoupě
šoup
uliční vpust

ŽLAB ODVODŇOVACÍ HAURATON FASERFfX SUPER 2(10
VSAKOVACÍ GALERIE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE WC ON 150
UUCN1 VPUST NOVÁ
REVIZNÍ ŠACHTA VTOKOVÁ BETONOVÁ

' ±0,CKjO = OLE KODR3[NACNI SIJUACE
'

ŕ.

:
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0



Cenový odhad - Soubor bytových domů v Brandýse nad Labem - 7.5.2018 l
Cenový odhad - Soubor býtových domů v Brandýse nad Labem - 7.5.2018 30 658 744,50

Inženýrské objekty 24 335 624,50
KO 01 Komunikace vozidlové M2 4 734,20 2 660,00 12 592 972,00

KO 02-11 Plochy parkováni M2 1 777,80 1 800,00 3 200 040,00
KO 12 Komunikace pochozi M2 2 512,50 1 609,00 4 042 612,50

KO Oprava vozovky ulice Augustýna Lukše M2 3 000,00 1 500,00 4 500 000,00
KO Oprava vozovky ulice Karla Lipy M2 2 000,00 1 500,00 3 000 000,00

Technická infrastruktura 6 323 120,00
TI01+TI02 Splašková kanalizace M 870,00 5 500,00 4 785 000,00

Tl04 Vodovod M 372,00 2 710,00 1 008 120,00
TI Plynovod M 212,00 2 500,00 530 000,00

VRN 1 532 937,23
VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0/, 5,00 306 587,45 1 532 937,23



COLAS
AMZ Financial Group s.r.o.

COLAS CZ

Váš dopis zn. lze dne Naše značka
SOO7180105.1

Vyřizuje l telefon Praha
18.4.2018

Věc: Nabídka Č.SOO7180105.1 Brandýs n.L. komunikace A.Lukeše a K.LIpy'

Identifikace uchazeče :
Název: COLAS CZ , a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 198 00 Praha 9
lČ: 261 77 005, DIČ: CZ26177005
Organizační jed notka: divize Silniční stavitelství, oblast Sever, region Praha

Kontaktní osoba:

Předmět nabídky': provedení prací a dodávek v rozsahu podle oceněného soupisu prací
a dodávek - příloha Č.1,

Termin plnění: 2018
Limity: uzavřeni smlouvy o dílo, předání staveniště, vhodné klimatické podmínky

Nabídková cena: 7 900 258,50 Kč bez DPH

Nabídková cena je kalkulována pro 2 nájezdy mechanismů. V případě rozdělení stavby na vÍcero části
budou navíc fakturovány další přesuny a denní nájmy mechanizace.
Nabídková cena je stanovena na základě oceněného soupisu prací a dodávek - příloha Č.1 včetně
dop|ňujÍcÍch položek.
Uchazeč si vyhrazuje možnost úpravy jednotkových cen při případném snÍženÍ objemu prací.
Celková cena pro fakturaci bude určena podle skutečně provedených množství prací a dodávek.
Cenová nabídka je platná do 30.6.2018.

Záruční podmInky: Záruční doba 60 měsíců. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé
poruchami a deformacemi vrstev či konstrukcí, které neprováděl (např. sedání nebo jiné poruchy
podkladních vrstev nebo zásypů apod.).
Záruka se nevztahuje na odvodnění povrchu v případě podélného spádu pod 1% - riziko vytvářeni
kaluži.
Tato nabídka má pouze informační charakter a není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným
příslibem, nelze z ní tedy v žádném případě dovozovat povinnost společnosti COLAS CZ, a.s.
k uzavření a plnění smlouvy.

Ředitel oblasti SEVER

Přílohy: 1 - oceněný soupis prací a dodávek

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Práha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zapis.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Střední Čechy a Praha
Rubeška 21 5/1, 190 00 Praha 9
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a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení
Tento objekt řeší odvedení splaškových vod z navržených bytových domů a

srážkových vod z navržených zpevněných ploch a střech.
Dále řeší zásobování navržených bytových domů pitnou vodou a to navrženým

novým vodovodním potrubím.
Srážkové vody ze střech a části komunikací budou podchyceny a svedeny do akumulačních
objektů a vody budou řízeně vypouštěny do navržené kanalizace, která je zaústěna do stávající
kanalizace v ulici Zápská. Vzhledem k předpokladu zvýšené hladiny podzemní vodyje uvažováno
s retenčné vsakovacím objektem. před realizací bude provedeno podrobné hydrogeologické"
posouzení osazení těchto objektů, dle zjištěných zkušeností bude rozhodnuto o zachování
vsakovací schopnosti nádrže nebo provedení čistě retenční vodotěsné nádrže.

V celé zástavbě je navrženo potrubí DN 600 mm, které bude sloužit jako akumulační
potrubí.

V šachtě Š9 bude osazena regulace odtoku — tzn. 2,5 lis — zajištěno vírovým ventilem
PFT.

Splaškové vody budou svedeny navrženou splaškovou kanalizací do stávajícího
potrubí DN 1000 mm samostatně do ulice Karla Lípy.

stávající potrubí DN 400 mm, které je v tuto chvíli uloženo pod objektem B a C bude
zrušeno - bude provedena přeložka potrubí DN 400 mm v délce 52,5 m.

Srážkové vody z nezpevněných ploch a stání budou zasakovány na pozemku
investora.

Ze zpevněných ploch jsou srážkové vody odvedeny uličními vpustmi UV.
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Srážkové vody ze střech bytových domů jsou svedeny srážkovými svody DI - .D12.
Svody DI — Dl2 budou podchyceny a samostatně svedeny do navržené akumulace.
Splaškové vody budou do navržené splaškové kanalizace odvedeny novými

kanalizačními přípo.jkami.
Navržený vodovod je napojen na stávající vedení vody a je zaokruhováno na stávající

vedení. Navržený vodovod je DN 90 mm PE délky 372 m. Jednotlivé objekty budou na nový
vodovod napojeny novými přípojkami 1,2,3,4. přípojka 1 je navržena DN 80 mm, ostatní
přípojky jsou navrženy DN 50 mm.

Kanalizace je navržena z PP UR2 SN10 DN 250 mm
název řadu DN délka sklon
SPL 250 mm 175,0 m 0,9 %

Navržená splašková kanalizace celkem

celkem

175,0 m

SráŽkové potrubí PP UR2 SN10 300,400, 600 mm
název řadu DN délka
střechy 300 mm 71,5 m
střechy, komunikace 400 mm 211,5 m

400 mm 140 m
600 mm 430 m

Navržená sráŽková kanalizace celkem

sklon celkem
0,5 %
0,5%
0,5-0,3%
0,5-0,3%

Rozvodné potrubí PP UR2 SN10 DN 600 mm (u akumulace)
potrubí 600 min 85,0 m
Rozvodné potrubí celkem

Dopojovací potrubí PP UR2 SN10
potrubí 200 mm 160,0 m
Dopojovací potrubí celkem

Areálová kanalizace celkem

Rušená kanalizace DN 400 mm

713,0 m

85,0 m

160,0 m

1233,0 m

49,0 m

Stoka SPL je navržena pro odvedení splaškových vod z nových objektů bytových
domů.

Bytové domy jsou napojeny na navrženou stoku SPL novými přípojkami.
Stoka SPL je navržena od objektu 5, zde je navržena revizní šachta SPL 5 a potrubí je

vedeno v délce 35 m do šachty SPL4. Do šachty SPL 5 je zaústěna přípojka z domu 5, do SPL 4
přípojka z domu 4. Dále je navrženo potrubí v délce 45,5 m do šachty SPL3, do které je zaústěno
potrubí kanalizační přípojky z objektu 3. Ze šachty SPL3 je navrženo potrubí do lomové šachty
SPL 2 v délce 27 m, a dále v délce 50 m do šachty SPL1. Do SPL 1 je zaústěna přípojka z
objektů a, b,c,d. Ze šachty SPLl je vedeno potrubí v délce 17,5 m do stávající šachty K3D030-
333, která je osazena na stávající kanalizaci DN 1000 mni. Zaústění bude provedeno do horní
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třetiny potrubí. Stoka SPL je navržena z potrubí PP UR2 SN10 DN 250 mm jednotného sklonu
0,9%. stávající šachta bude provedena nová. Do splaškové kanalizace budou zaústěny pouze
splaškové vody běžného charakteru.

přípojky budou vedeny do navržené kanalizace potrubím DN 200 mm délky dle
situace v minimálním sklonu 2%.

Stoka srážky je navržena z potrubí PP UR2 SNlO DN 600 mm a PP UR2 SNlO DN
400 mm. Na stoce je navrženo 18 revizních šachet a to DN 1000 mm na potrubí DN 400 mm a
DN 1200 mm na potrubí DN 600 mm. Od šachty Š21 do šachty Š16 je navrženo potrubí PP UR2
SN10 DN 400 mm sklonu 0,5 % od šachty 21 do šachty 17. Z šachty 17 do šachty 16 v délce 40
m sklon 6%.

V šachtě 16 je rozdíl nátoku a odtoku a z šachty 16 budou vody natékat do
akumulace. Před akumulací je navrženo rozvodné potrubí DN 600 mm PP UR2 SN10 s
odbočkami do akumulačních bloků.

Z šachty 16 je navrženo potrubí DN 600 mm PP UR2 SN10 do šachty Š9 jednotného
sklonu 0,3%. Z šachty Š9 je navrženo potrubí DN 400 mm sklon 0,5 % do šachty ŠI. Šachta ŠI
je navržena na stávající kanalizaci.

Vzhledem k tomu, že z území je nutné regulovat odtok bude v šachtě Š9 umístěn
regulátor odtoku a to na množství 2,5 l/s - zajištěno vírovým ventilem PFT.

Potrubí DN 600 mm od šachty Š16 po šachtu Š9 bude také sloužit jako akumulace v
případě velkých srážek. V daném území je zasakování srážkových vod dle HG posudku
nevhodné.

Akumulace l bude opatřena bezpečnostním přepadem do potrubí DN 600 mm.
Do akumulace 2 jsou zaústěny srážkové vody ze střechy objektů b, c, d, 3,4,5 a

srážkové vody z komunikací.
Srážkové vody ze střech objektů 3,4,5 jsou svedeny navrženým potrubím DN 300

mm délky 71,5 m do rozvodného potrubí před akumulací 2. Akumulace 2 je opatřena
bezpečnostním přepadem do potrubí DN 600.

V akumulaci l bude osazena regulace odtoku l l/s a akumulace 2 regulace odtoku 1,5
l/s.

V místě křížení se stávajícím vodovodem OC 400 bude potrubí uloženo do chráničky
- DN 600 mm ocel.

POZNÁMKA:
VZHLEDEM K PŘEDPOKLADU ZVÝŠENÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY JE
UVAŽOVÁNO S RENTEČNĚ VSAKOVACIĹW OBJEKTEM. PŘED REALIZACÍ BUDE
PROVEDENO PODROBNÉ HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENI" OSAZENI" TĚCHTO
OBJEKTŮ, DLE ZJIŠTĚNÝCH ZKUŠENOSTI" BUDE ROZHODNUTO O ZACHOVÁNI"
VSAKOVACÍ SCHOPNOSTI NÁDRŽE NEBO PROVEDENI" ČISTĚ RETENČNÍ
VODOTĚSNÉ NÁDRŽE.
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Přeložka st. kanalizace stávající kanalizace DN 400 nim bude pod objektem B a C
zrušena. Ve stávající šachtě P3, která bude v¥budována nově bude potrubí podchyceno a
svedeno do potrubí DN 1000 mm do šachty PI. šachta pIje navržena na stávajíc stoce dn 1000
mm. Šachta je navržena DN 1500 mm. Z šachty P3 je vedeno potrubí do lomové šachty P2 v
délce 38,5 m sklon 5 % z P2 v délce 14 m sklon 5% DN 400 mm. Přeložka je zaústěno do
kanalizace pod úhlem 228 °.

Revizní šachty jsou navrženy jako prefabrikované průměru 1000 a 1200/1500 mm
prefabrikovanými dny vodotěsné. Pro potrubí větší něž DN 400 mm budou použity šachty DN
1200 mm. Na stávajícím potrubí DN 1000 mm budou osazeny šachty DN 1500 mm.

Šachty budou provedeny z rovných a přechodových skruží s oceloplastovými
stupadly, popř. vyrovnávacího prstence a zakryty budou betonovým poklopem plným D 400
průměru 600 mm. Spáry mezi šachtovými skružemi doporučujeme vyspárovat montážní pěnou
nebo utěsnit gumovým těsněním. Odvětrání kanalizace bude řešeno přípojkami vyvedenými nad
střešní rovinu napojených domů.

Uliční vpusti
Uliční vpusti budou s usazovacím kalovým prostorem a litinovou vtokovou mříží 600 x 600 mm
pro těžký provoz d 400. Odtokové potrubí DN 200 nim bude osazeno - 1,20 - 0,85 od nivelety
navržené komunikace.

Akumulace je navržena z prefabrikovaných dílů o objemu:
akumulace l 160 m/3
akumulace 2 305 m/3
Dílce budou uloženy na základovou betonovou desku ti. 200 mm vyztuženou sítí KARI 100/100
z betonu C25/30XC2 XA2 s přesahem 200 mm.

Akumulační bloky akumulace l jsou navrženy prefabrikované - užitný objem jedné
nádrže je 160 m'.

Akumulační bloky akumulace 2 jsou navrženy prefabrikované o rozměrech - užitný
objem jedné nádrže je 305 j,j3.

Nádrže budou zakryty zákrytovou deskou ti 200 mm opatřenou vstupním otvorem o
průměru 600 mm. Nádrže budou propojeny potrubím DN 600 mm, nátok bude potrubím DN 400
mm do horní části nádrže.

Nad vstupním otvorem do akumulační nádrže bude osazena skruž a kónus, popř.
vyrovnávací prstenec a vstup bude zakryt poklopem D 400 ocel.

Do akumulační nádrže bude zajištěn vstup pomocí žebříku.
Jednotlivé prefabrikáty budou mezi sebou propojeny a odtok bude do šachty s

regulací odtoku.
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přípojky' kanalizace, vodovod
Projekt řeší odvedení splaškových vod z nově navržených bytových domů do

splaškové kanalizace navrženými kanalizačními přípojkami.
Jedná se o kanalizační přípojky:
název přípojky
přípojka objekt a,b,c,d,
přípojka objekt 3
přípojka objekt 4
přípojka objekt 5

DN délka sklon
200 mm 1,5 m sklon 1%
200 mm 3,5 m sklon 1%
200 mm 2,0 m sklon 1%
200 mm 3,0 m sklon 1%

Kanalizační přípojky jsou navrženy z PP UR2 SNlO DN 200 mm gravitační. přípojky
jsou zaústěny do navržených revizních šachet na veřejné kanalizaci.

přípojky odvádějí splaškové vody s bytových domů.
Kanalizační přípojky budou odvádět pouze splaškové vody z bytových domů.

Projekt také řeší zásobování bytových domů pitnou
vodovod novými vodovodními přípojkami.

Vodovodní přípojky pro bytové domy:
název přípojky dn délka
přípojka 1 80 mrn (90 x 8,6) 4,5 m
přípojka 2 50 mm (63 x 8,6) 4,5 m
přípojka 3 50 mm(63 x 8,6) 6,0 m
přípojka 4 50 mm(63 x 8,6) 5,0 m

vodou a to napojením na veřejný

materiál
LDPE
LDPE
LDPE
LDPE

přípojka - bude sloužit pro zásobování bytového domu pitnou vodou. VDM
sestava bude umístěna v objektu na stěně.

Za napojením na veřejný vodovod bude osazena šoupě se zemní teleskopickou
soupravou a poklopem.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky
uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Vodovod
Navržené vodovodní řady budou sloužit k požárním účelům. Navržené řady budou

napojeny na stávající potrubí PE 110 v ulici Karla Lípy.
Napojení bude provedeno na stávající potrubí a řad je veden do staničení M 8 kde je

lom trasy, M 13,5 lom trasy, M 41 lom trasy, M 85,5 přípojka l, m 110 osazen na odbočku
nadzemní hydrant DN 100. M 113,5 lom trasy, M 138 přípojka 2, m 187,5 přípojka 3, M 219,5
přípojka 4 a lom trasy, M ,227,5 lom trasy, M 267,5 lom trasy, M 294 lom trasy, M 317,5 lom
trasy, 372 napojeno na stávající vodovod v ulici Ve Vrbičkách.

Vzhledem k tlakovým poměrům bude v každém bytovém domě osazeno zařízení pro
zvýšení tlaku ve vod síti .... bude řešeno samostatně v ZTI bytových domů.

Armaturní uzly budou vystrojeny plným počtem šoupat, spojování bude výhradně
elektrotvarovkami, armatury a tvarovky ve standardu fy. HAWLE.


