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SMLOUVA O DÍLO
uzavřenéve smyslu ustanovení S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník')

dále také jen „smlouva”

Smluvní strany
Česká republika — Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zástupce veMěcech smluvních: Mgr. Jan Michal, vedoucí odboru správy majetku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:
Mgr. Marek Olšaník, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. ,

Michal Birčák, stavební skupina, tel.
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
tel.

Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového
hospodářství, tel.
Ivana Šponerová,bezpečnostní referent BOZP, tel.

720 51 795

není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava

E-mail:
Co.
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:

dále jen „objednateľ
Technický dozor stavebníka:

a

GRETES s.r.o.
Sídlo:

Ing

20931881/0710

6jwhpv6

Jakub Zeman ČKAIT: 120 16 09

Kudlovice 107, 687 03 Babice

Zástupce ve věcech smluvních. Jan Grebeníček, jednatel společnosti
Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických

Tel.:
E-mail:
Co.
DIČ:

Milan Jakvid

26235366
CZ26235366
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zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39099
dále jen „zhotoviteľ,
společně dále také jako „smluvní strany.

Smluvní strany se nížeuvedeného dne, měsícea roku dohodly na tomto zněnísmlouvy:

1.

2.

3.

4.

5.

Článek l.
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavřenísmlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16. 3. 2023 (doplní zhotovitel), která
byla na základě výběrového řízenívedeného v Národním elektronickém nástroji (dále jen NEN) pod
evidenčním číslem N006/23/V00005223 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem„KŘPOmk
- ÚzPlumlov, Mostkoviceč.e. 755 -zelené střechy, cz.05.1.24ło.oło.0/21 159/0015387” vybrána
jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro smluvní strany závazná(dále jen „nabídka”).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel prohlašuje, že dis-

ponuje všemi potřebnými oprávněními, potřebným a příslušnými předpisy vyžadovaným materiálním
a personálním vybavením, a že je dostatečně odborně a finančně způsobilým pro realizaci díla.
Za provedení díla odpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

Mimo zástupců ve věcech smluvních mohou za objednatele a zhotovitele činit jednotlivé úkony i jiné

osoby, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech objednatele či zhotovitele, nebo je-li to vzhledem
k jejich pracovnímu zařazeníobvyklé. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že zástupci objed-
natele ve věcech technických nejsou oprávněni měnit smluvní podmínky, tj. předmět díla, cenu, ter-
míny (vyjma termínů pro odstranění vad a nedodělků v souladu s článkem VII. odst. 5 smlouvy) a

uzavírat písemné dodatky ke smlouvě, ale jsou oprávněni pouze k úkonům technickým, organizačním,
účetním a jiným, které mají souvislost s prováděným dílem, včetně předání a převzetí díla.

Technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS') nad prováděným dílem je dle ustanovení
S 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve zněnípozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon") fyzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovanýcharchitektů a o výkonu povolání autorizovanýchinženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb. ").

Zástupcem zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným vede-

ním provádění stavby ve smyslu ustanovení S 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto čin-
nost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., odpovědným za realizaci díla, řízení stavebních prací a
řešení všech problémů souvisejících s realizací díla, je Milan Jakvid. Tento zástupce je povinen být
osobně přítomen na místě provádění díla nebo býtdosažitelnýmobilním telefonem na tel. čísle

po celou dobu provádění díla.
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2.

3.

4.
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Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje řádně, bez vad, úplně a včas na svůj náklad a nebezpečí

zhotovit pro objednatele nížespecifikované dílo (dále jen „dílo”) a objednatel se zavazuje zhotovené
dílo dle smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce v areálu Policie České republiky (dále jen „PČR”) —

Účelové zařízení (dále jen Plumlov, k. ú. Stichovice, dle projektové dokumentace s názvem
„KŘP Omk — ÚZ Plumlov, Mostkovice č.e. 755 — zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP
2014-2020” vyhotovené v listopadu 2020 Ing. Martinem Lerchem, t. č.Voskovcova 51 0/3, Povel, Olo-
mouc 779 00, v současnosti adresou Nádražní 201, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 744 75 584

(dále jen „PD"), která je řazena jako příloha č. 1 smlouvy. Náplní díla je provedení stavby extenzivních

vegetačních střech - vegetačního pokryvu na střeše objektů sedmi chatek a kolárny v účelovém areálu

Mostkovice č. ev. 755, včetně technických opatření umožňujících založení vegetační vrstvy. Exten-
zivní vegetační střecha je navržena jako pohledová s celoročním estetickým účinkem. Pro osázení
střechy jsou navrženy suchovzdorné rozchodníky, viz specifikace PD. Pochozí provoz je uvažován
pouze při údržbě plochy. Součástí díla je mj. i vyhotovení harmonogramu údržby vegetačního pokryvu
střech pro období třiceti šesti měsícůnásledujících po předání díla dle článku VII. odst. 7 smlouvy.

Realizace díla bude provedena v rozsahu smlouvy dle PD, a to včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí PD, přičemž oceněnýsoupis staveb-

ních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrje řazen jako příloha č. 2 smlouvy. Detailní popis a

další podrobnosti stavby jsou popsány v PD. PD byla zpracována v souladu s vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje dokumentaci

pro provádění stavby odpovídající druhu, rozsahu a významustavby, v podrobnostech pro tento stu-

peň dokumentace obvyklý.

Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předanou PD posoudil s odbornou péčí a žeji shledal bez věc-
ných, formálních, technických a jiných závad.

Zhotovitel bere na vědomí následující povinnosti, jejichž zajištění jde na jeho vrub a jsou zahrnuty
v ceně díla:
a)

b)

c)

zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku obce Mostkovice, provedení nut-

ných prací včetně přístupu na staveniště, veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a ci-
zích ploch (zábor veřejných či soukromých prostor apod.), rozkopání nebo překopy těchto ploch
či komunikací, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků

souvisejících s realizací předmětu díla,

řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané PD, zajištění a předání do-

kumentace skutečného provedení stavby ve trojím analogovém a jednom elektronickém vyho-
tovení a veškerých dokladů určených k předání dokončené stavební akce v souladu s článkem
VII. smlouvy taktéž ve trojím analogovém a jednom elektronickém vyhotovení,

zajištění rozvodu elektrické energie pro provedení předmětu díla ze stávající sítě elektrického
vedení a zajištění odběru vody pro provedení předmětu díla ze stávajícího odběru v budovách
ÚzPlumlov,
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

zajištění podružného měřenídle připojovacích míst určených objednatelem; odběr elektrické
energie a vody bude hrazen zhotovitelem na základě vystavení faktury dle článku VI. odst. 20
smlouvy,
zhotovitel se stává původcem všech odpadů vzniklých v souvislosti s realizací předmětného díla
a bude s odpady zacházet ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve zněnípozdějších
předpisů,
přijetí opatření spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
a protiprachových zábran,

dbát zvýšenéopatrnosti při průjezdu, pohybu a manipulaci s břemeny v prostorách areálu

ÚzPlumlov,

zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest,

provádění průběžné fotodokumentace jednotlivých objektů/částí díla při jeho realizaci (přede-

všímzakrývaných konstrukcí a prací),
provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných zkoušek k prokázání kvality a bezpečné pro-
vozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamůo průběhu a vý-
sledcích těchto zkoušek,
poskytnutí součinnosti objednateli, případně TDS a státním orgánům oprávněným provádět
na stavbě stavební dohled, kontrolu či inspekci,
úplné dokončení stavebních prací, vyklizení a řádný úklid staveniště.

6.

7.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k odůvodněné potřebě jakýchkoliv změn, doplňků nebo nepředpo-
kládaných stavebních a jiných prací vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen
na tyto skutečnosti upozornit objednatele a TDS bez zbytečného odkladu, provést soupis těchto

změn, doplňků nebo nepředpokládaných stavebních a jiných prací, zajistit jejich odsouhlasení projek-
tantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to nenímožné,
tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis s řádným zdůvodněním objednateli nebo
jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení soupisu objednatelem,
na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele
k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými usta-
noveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnípozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ'), za účelem uzavřenídodatku smlouvy. Jakmile dojde k podpisu dodatku smlouvy smluv-
ními stranami, realizuje zhotovitel v dodatku uvedené změny a objednatel uhradí zhotoviteli mimo-
řádné výdaje s tímto související. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho cenězahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku
smlouvy nebude objektivně možnépokračovat v realizaci díla, smluvní strany mohou bez zbytečného
odkladu zahájit jednání o úpravě termínu dokončení díla; v opačném případě se má za to, že úpravu
termínu dokončení díla zhotovitel nepožaduje.

Zhotovitel můženavrhnout použití obdobných či kvalitativně lepších materiálů, výrobků nebo techno-
logií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných PD. K navrženémuřešení
doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objedna-
teli ke schválení; bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo výrobky proti PD. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla použije
pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné
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8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny
použité suroviny, materiály a výrobky budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povi-
nen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapa-
citami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném termínu nezbytné.

Článek III.

Doba a místo plnění

Místem plnění jsou parc. č. 1124/4, parc. č. 1124/7, parc. č. 1124/6, parc. č. 1124/14, parc. č. 1124/15,
parc. č. 1124/16, parc. č. 1124/18, parc. č. 1124/19 a parc. č. 1124/20, v obci Mostkovice č. e. 755, k.

ú.Stichovice, jak je vše zapsáno na LV č. 1047 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov (místo plnění se nachází v oploceném areálu ÚZ Plumlov). Místo plnění je záro-
veňmístem staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že staveniště řádně prohlédl, zkontroloval soulad s pře-
danými dokumenty, tedy že staveniště je bez závad a řádně způsobilé ke zhotovení díla. Zázemí
staveniště, které je nezbytné pro realizaci díla, je možnéumístit na části sousedního pozemku parc.
č. 1124/12 v obci Mostkovice č. e. 755, k. ú.Stichovice, zapsané na LV č. 1047 u Katastrálního úřadu

pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

Zhotovitel neníoprávněn instalovat v místě plnění reklamu; poruší-li zhotovitel tuto povinnost, je po-
vinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení a tuto ne-
prodleně odstranit. Za reklamu dle tohoto ustanovení se nepovažují běžná označení strojů,
dopravních prostředků, dočasně umístěného zázemíužívaného zhotovitelem apod.

Termín zahájení díla: dnem předání staveniště.

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy ob-
jednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvuk převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně
tři kalendářní dny před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stra-

nami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín zhotovení a předání díla: do dvou měsícůod zahájení díla.

Zhotovitel zahájí stavební práce na samotné realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště zhoto-
vitelem. O předání a převzetí staveniště bude zástupci smluvních stran podepsán předávací protokol.

Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předáním díla objednateli podle odst. 5 to-
hoto článku, a to i z důvodu, kdy objednatel dílo nepřevzal pro vady či nedodělky bránící užívánídíla,
které po ukončení přejímacího řízenívytknul prostřednictvím předávacího protokolu nebo seznamu
vad a nedodělků, a tyto vady nejsou napraveny do termínu dle odst. 5 tohoto článku, je povinen za-
platit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den
prodlení.

Zaplacením jakékoli smluvní pokutyzhotovitelem objednateli dle smlouvy nezaniká právo objednatele
na náhradu škody.
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce

na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek
uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazu
výměr”, jedná se proto o cenu díla určenourozpočtem.

Celková cena díla:
Celková cena díla bez DPH:

Částka DPH:
Celková cena díla včetně DPH činí:

720 000 Kč,

151 200 Kč,

871 200 Kč.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením předmětu díla (včetně jeho
zisku), které jsou nezbytné k realizaci díla.

Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku lze překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a

v ZZVZ. Jednotkové ceny výkazu výměrjsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.

Cena díla nesmíbýt měněnav souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny vůči
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnovýkurz, stabilitou měny nebo cla.

Článek V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedo-

dělků bránících řádnému užívání díla v souladu s článkem VII. odst. 7 smlouvy, a to formou samo-
statného daňového dokladu (dále jen „faktura”).

Zhotovitelem vystavená faktura bude objednatelem uhrazena v souladu s odst. 1 tohoto článku, při-

čemž datum zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu. Zhotovitel předloží objed-
nateli a T DS do pátého dne následujícího po dni podpisu předávacího protokolu Zjišťovací protokol,
jehož nedílnou součástí je Soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění odsouhla-

senýjeho technickým dozorem. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti kalendář-
ních dnů od jeho obdržení. Po podepsání Zjišťovacího protokolu T DS vystaví zhotovitel fakturu

nejpozději do patnáctého dne po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Faktura bude ob-

sahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

Faktura musíobsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele,
jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci včetně spisové
značky), předmět plnění, číslo smlouvy, cenu díla k úhradě a označení názvu veřejné zakázky „KŔP
omk - ÚzPlumlov, Mostkovice č.e.755 CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015387”. Přílohou faktury musí
být kopie vzájemně odsouhlaseného Zjišťovacího protokolu, z něhož je patrný objem provedených
dodávek a prací, jinak není objednatel povinen fakturu uhradit. V případě, že faktura nemá veškeré
náležitosti, nebo jsou jakékoliv z nich uvedeny chybně, vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k nápravě.
Objednatel se tímto nedostává do prodlení. Zhotovitel vystaví opravenou fakturu se splatností
dle odst. 5 tohoto článku.
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Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byla objed-

nateli doručena. Objednatel nenív prodlení, předchází-li termín splatnosti faktury uvedený zhotovite-
lem termínu splatnosti uvedenému v předchozí větě tohoto odstavce. Faktura se považuje
za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
Nejzazší termín pro vystavení a doručení faktury objednateli v kalendářním roce je 15. prosince 2023.
Později vystavená faktura může být vrácenazhotoviteli k jejímu novému vystavení v následujícím

roce, přičemž délka splatnosti faktury vystavené počátkem roku, tedy v průběhu měsíce ledna a

února, je vzhledem k rozpočtovým možnostem objednatele v délce splatnosti šedesát kalendářních
dnů.

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v roz-

poru se smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k ná-
pravě zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností
faktury.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Fakturu za provedené práce můžezhotovitel předložit pouze v souladu ustanoveními tohoto článku.

V případě chyby můžezhotovitel předložit opravenou fakturu.

Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení splatné smluvní pokuty nebo
splatného nároku na náhradu škody proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

Článek VI.
Provádění díla

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS ke kontrole doposud provedených a plánovaných
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými nebo k provedení přede-
psaných či dohodnutýchzkoušek, nejpozději tři pracovní dny předem písemně, nebo zápisem ve sta-

vebním deníku, a o tomto provedeném zápise ihned e-mailem informovat zástupce objednatele
ve věcech technických Vladimíra Blaha, popř. Michala Birčáka, i TDS, Ing. Jakuba Zemana. Neučiní-
li tak zhotovitel, je povinen dodatečně na žádost objednatele odkrýt dílo, které bylo zakryto nebo které

se stalo nepřístupným, dodatečně dohodnutou či předepsanou zkoušku provést, a to vše na svůj ná-
klad. Nedostaví-li se zástupce objednatele nebo TDS do tří pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty bez práva mimořád-
ného odkrytí díla. V takovém případě bude odkrytí či zkouška provedeno na náklady objednatele,
bude-li na jejich provedení objednatel trvat.

Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických, o ochraně bezpečnosti a
zdraví při práci, o ochraně životního prostředí aj.

Veškeré práce související s prováděním díla se zhotovitel zavazuje vykonávat v souladu s právními
předpisy vztahujícími se k bezpečnosti práce, zejména nařízenímvlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve zněnípozděj-
ších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci, ve zněnípozdějších předpisů, a dále tak, jak je uvedeno v příslušných částech stavebního
řešeníPD.

Veškeré odborné práce se zhotovitel zavazuje vykonávat prostřednictvím pracovníků s příslušnou

kvalifikací. Potřebnýdoklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen
neprodleně doložit.

Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a zhotovit dílo tak, aby odpovídalo
požadavkům na stavební práce a stavební výrobky dle smlouvy a objednatelem předané dokumen-
tace a požadavkům technických a právních předpisů ČR a EU. Dílo bude odpovídat požadavkům
ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, hygienických norem a požárně bezpečnostního řešení.V případě kolize

norem bude přihlédnuto k těm normám, které obsahují přísnější parametry. Zhotovitel garantuje

správnost technického řešeníjím prováděného díla ve vazbě na ostatní profese a stavební řešení
objektu.

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

Pokud činností zaviněnou zhotovitelem dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům,

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést věci do předchozího stavu, a není-li to dobře
možné, tak škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být nepřetržitě po dobu platnosti smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným
jeho činností včetně možných škod zaviněných pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výšecel-
kové ceny díla. Pojistná smlouva nesmíobsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojiš-
tovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným
výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. Zhotovitel prohlašuje, že originál platné a účinné
smlouvy předložil objednateli v rámci výběrového řízení.Plnění z pojistné smlouvy nesmíbýt vinkulo-
váno, postoupeno či jinak blokováno. Poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v tomto odstavci, za-

vazuje se zaplatit objednateli plnou výši škody či jakékoliv jiné způsobené újmy v souvislosti

s obsahem smlouvy, a to formou tzv. pekuniární kondemnace.

Objednatel a TDS jsou oprávněni dle svého uváženísvolávat jednání se zhotovitelem o průběhu
prací, zejména tzv. ”kontrolní dny”, ke kterým přizve zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Oprávněný zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešenýmproblémům stanovisko. Z kon-
trolního dne bude pořízen záznam do stavebního deníku nebo samostatný zápis.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v roz-

sahu přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněnípozdějších předpisů,
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povi-
nen v rámci denních záznamůzapisovat údaje o pracovnících (jména a příjmení osob pracujících
na staveništi), druhu techniky, klimatických podmínkách (počasí, teploty apod.), o časovémpostupu
prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek prováděných prací od PD, informace o zakrývání
konstrukcí a částí stavby, o nasazenímechanizačních prostředků apod. Povinnost vést stavební deník
končí dnem, kdy budou odstraněny všechny vady a nedodělky bránící užívánídíla. Dojde-li k porušení
ustanovení tohoto odstavce, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč.

11. Ve stavebním deníku musíbýt uvedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
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název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,

seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,

seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení
stavby, nejméně pět pracovních dnů před termínem konání),

mimořádné události, např. pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli apod.
Dojde-li k porušení ustanovení tohoto odstavce, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 10 000 Kč.

12. Veškeré listy stavebního deníku musíbýt vzestupně očíslovány. Dojde-li k porušení ustanovení tohoto
odstavce, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

13. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny. Mezi jednotlivými záznamy nesmíbýt vynechána volná místa. Mimo stavbyvedou-
cího můžedo stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech
technických, TDS, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel PD (tj. autorský dozor),
nebo příslušné orgány státní správy.

14. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických,
TDS nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo jiná osoba či k tomu
pověřený nebo oprávněný orgán, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stano-
visko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O tako-

vých provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat

zástupce objednatele ve věcech technických a TDS písemně e-mailem.
15. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele a TDS, se zhotovitel zava-

zuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit kontaktní osobě objednatele včetně TDS písemně e-mai-
lem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této

skutečnosti zhotovitelem informován.

16. Stavební deník, kterývede stavbyvedoucí zhotovitele, musíbýt uložen na stavbě na přístupném místě
dostupný kontrole v době uvedené v následujícím odstavci. Mimo tuto dobu lze stavební deník odná-
šet ze stavby pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují
za změnusmlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracovánídodatků a změnsmlouvy a podklad k fak-

turacím.

17. Veškeré stavební práce na díle mohou probíhat denně od 06:00 hodin do 18:00 hodin, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak.

18. Nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o formě
recyklace na druhotný stavební materiál nebo doklad o uložení vzniklých odpadů na předepsanou
skládku; uvedené lze po dohodě smluvních stran nahradit jiným potvrzením.

19. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení do stáva-
jícího odběrného místa elektrické energie a retenčních nádrží s vodou k provedení díla a před vlastní
realizací díla instaluje podružné měřícízařízení spotřeby elektrické energie. Do stavebního deníku
zhotovitel zaznamenáv přítomnosti objednatele počáteční stav na měřidlech; konečný stav bude za-
psán do stavebního deníku k okamžiku jeho předání objednateli.
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20. Objednatel si po předání a převzetí díla na zhotoviteli vyžádá úhradu spotřebované elektrické energie
a vody, jakmile mu bude tato částka známa, vystaví zhotoviteli fakturu za spotřebovaná media. Zho-
tovitel s tímto postupem souhlasí a zavazuje se tuto částku ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne
doručení faktury uhradit.

21. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení elektrické energie na staveništi, toto si bude dle potřeby
realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel, kdy bude objednatele o očekávaných výpadcích elek-
trické energie písemně informovat v předstihu dvou pracovních dnů, aby byl zajištěn případný ná-
hradní zdroj elektrické energie a nebyla tak ohrožena běžná činnost vykonávaná v objektu.

22. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamenáprůběžný odvoz odpadu a provádění hrubého
úklidu tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému skladování a hromadění v prostorách objednatele.
Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. Zhotovitel je povinen po dobu
provádění díla dodržovat ve vnitřních prostorách staveniště a na střechách dotčených budov zákaz
kouření.

23. Objednatel má právo dokončené dílo nepřevzít, není-li na staveništi pořádek, odstraněn odpad vzniklý
při stavebních pracích, vyčištěny přístupové komunikace apod. Je-li odmítnuto převzetí díla dle tohoto

odstavce a zhotovitel napraví vadu až po termínu uvedeném v článku III. odst. 5 smlouvy, dostává se
do prodlení s předáním zhotoveného díla a sankční mechanismy týkající se prodlení se aplikují v pl-
ném rozsahu.

24. Nejpozději do pěti pracovních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
(včetně vyklizení zázemístaveniště) a upravit jej tak, jak určuje PD a zadávací dokumentace z výbě-
rového řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevy-
klidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den, po který bude se splněním těchto povinností
v prodlení.

25. Za porušení jakékoli svépovinnosti uvedené v odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 tohoto

1.

2.

3.

článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé jednotlivé
porušení.

Článek VII.

Předání díla

Objednatel je na základě ustanovení S 2626 občanského zákoníku oprávněn zkontrolovat předmět
díla na určitém stupni jeho provádění, tedy před dokončením díla. Zhotovitel před dokončením díla
pozve objednatele ke kontrole, nejpozději deset kalendářních dnů před zamýšleným předáním díla.
Neučiní-li tak nebo učiní-li tak v kratší lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000 Kč.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli a T DS nejpozději pět pracovních dnů předem,
kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel a TDS jsou povinni nejpozději do tří pracovních dnů
reagovat na výzvua termín závazně potvrdit nebo určit jiný oboustranně přijatelný termín předání a

převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí ve třech analogových a jednom elektro-

nickém vyhotovení (není-li u jednotlivých položek uvedeno jinak):
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a

zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení) v souladu
s ustanovením S 156 stavebního zákona, doklady o shodě podle nařízenívlády č. 163/2002 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zněnípozdějších před-
pisů, a dalšími příslušnými předpisy, kterými se stanoví technické požadavky na stavební vý-
robky označovanéCE ve zněnínařízenívlády č. 251/2003 Sb.

zprávy a protokoly o provedených revizích a měřeních, bude-li jich zapotřebí,
protokoly o úspěšném provedení veškerých zkoušek předepsaných příslušnými právními před-
Pisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem,
dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn a odchylek od doku-

mentace pro stavební povolení (dále jen „DSP'), dodatky a jejich soupisy,

potvrzené záručnílisty, průvodní dokumentace, návody k obsluze a k údržbě,

servisní list (bude-li ho zapotřebí) na každou část díla vyžadující servisní zásah nebo údržbu, a
to s popisem částí díla, které je nutno udržovat, společně s požadavky na údržbu, včetně kon-
taktu na subjekt, který tento servis poskytuje,
před předáním a převzetím dokončených stavebních prací musíbýt předán soupis změn reali-
zovaných oproti DSP,
případné další doklady písemně vyžádané objednatelem,
průběžnou fotodokumentaci (pouze jednou v elektronické podobě na CD/DVD),
písemný seznam dokladů předávaných při předání a převzetí objednateli.

4.

5.

6.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za zhotovené (provedené) a schopné předání. Elektronickou
verzi dokumentů je zhotovitel povinen doručit objednateli na CD/DVD.

Zhotovitel je povinen nejpozději v okamžiku provedení díla dle odst. 7 tohoto článku předat objednateli
stavební deník (originál). Bez předání stavebního deníku nelze považovat dílo za zhotovené (prove-

dené) a schopné předání.

Při předání dokončeného díla zhotovitelem bude zahájeno přejímací řízení, při kterém objednatel pře-
zkoumá provedené dílo, a jehož výsledkem bude vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla
ve dvou stejnopisech, který bude podepsán smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží

po jednom vyhotovení.

Protokol o předání a převzetí díla bude rovněžobsahovat soupis případných vad a nedodělků včetně
objednatelem stanovených termínů k jejich odstranění. Objednatel a TDS jsou oprávněni odmítnout
převzetí díla pro vady a nedodělky, jež brání užívánídíla; v takovémto případě vyhotoví objednatel
nebo TDS zápis ve dvou vyhotoveních, ve kterém uvede důvody pro odmítnutí převzetí díla a stanoví

termín pro opravu vad; zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Jako vady a nedodělky, jež brání řádnému
užívání díla, je považováno i nedodání některého z dokumentů uvedených v odst. 3 a 4 tohoto

článku. Je-li odmítnuto převzetí díla pro vytknuté vady a nedodělky dle tohoto odstavce a zhotovitel

napraví vady až po termínu uvedeném v článku III. odst. 5 smlouvy, dostává se do prodlení s předá-
nímzhotoveného díla a sankční mechanismy týkající se prodlení se aplikují v plném rozsahu.

Vytknuté vady při předání díla uvedené v seznamu vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání
díla a pro které převzetí díla nebylo objednatelem odmítnuto, je zhotovitel povinen odstranit či jinak
napravit a dílo bezvadně předat nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne vytknutí (uvedení
v seznamu vad a nedodělků), není-li uveden jiný termín v protokolu o předání a převzetí díla
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7.

(resp. v seznamu vad a nedodělků), který zhotoviteli stanoví zástupce objednatele ve věcech technic-
kých či smluvních. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s termínem odstranění případných vad a ne-
dodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, které nebrání řádnému užívánídíla a které

nebránily převzetí díla (s výhradou) v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, je povinen ob-

jednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotli-
vou vadu.

Dílo se považuje za zhotovené (provedené) po jeho řádném dokončení bez vad a nedodělků bránících

řádnému užívánídíla a po protokolárním převzetí díla objednatelem formou zápisu v protokolu o pře-
dání a převzetí díla, v němžbude výslovně konstatováno, že dílo nemávady bránící řádnému užívání
díla a že objednatel dílo přejímá. V případě, že dílo trpí v okamžiku ukončení přejímacího řízení va-
dami bránícími řádnému užívánídíla, považuje se za zhotovené až okamžikem podpisu protokolu

o odstranění vad a nedodělků bránících užívánídíla.

Článek Vlil.
Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem spojení/zapracování věcí do stavby, v ostat-

ních případech okamžikem jeho předání a převzetí. Nebezpečí škody na věci (díle) přechází na objedna-
tele okamžikem jeho předání a převzetí.

1.

2.

3.

4.

Článek IX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce třiceti šesti měsícůstran vysázeného
rostlinstva či rostlinstva na díle vzešlého a šedesáti měsícůstran ostatních prvků díla (stavební práce,
montážní úpravy apod.), a to od protokolárního předání díla v případě bezvadného díla, jinak ode dne
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu
zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a k jejichž nápravě zhotovitele vyzval, a zhotovitel

je povinen uplatněné nároky z vad na svůj náklad odstranit.

Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula

od uplatnění reklamace do úplného odstranění vad(y) a opětovného předání nikoliv vadného
předmětu díla objednateli. Dojde-li v důsledku reklamačních oprav k dodání či zabudování nového
dílu, poskytuje zhotovitel na tento díl novou záruku v délce dle předchozího odstavce tohoto článku
od dodání/zabudování nového dílu.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v termínu do čtrnácti kalendářních dnů ode dne
uplatnění (tj. odeslání) reklamace, a v případě havárie nebo vady ohrožující bezpečnost či provoz díla
do dvaceti čtyř hodin od uplatnění (tj. odeslání) reklamace, nedojde-li mezi objednatelem a zhotovite-
lem k jiné písemné dohodě ohledně délky odstranění reklamované vady. Po odstranění reklamova-
ných vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejímky reklamované části díla.
O předání a převzetí opraveného díla či jeho části sepíší smluvní strany protokol.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele. Tímto nenídotčeno právo objednatele
na uplatnění smluvních pokut.
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději v poslední den záručnídoby, přičemž i reklamace odeslaná objed-

natelem v poslední den záručnídoby se považuje za včas uplatněnou.

Povinnost k odstranění vady má zhotovitel bez ohledu na to, zda vadu uznáči nikoli. Prokáže-li se
ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada ne-
vznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka dle smlouvy, resp. ževadu způsobil nevhod-

nýmužívánímdíla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé
obvyklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

Vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

dostane-li se zhotovitel do prodlení se zhotovením nebo předáním díla objednateli o vícejak de-
set pracovních dnů (to platí i v případě prodlení z důvodu vytknutí vad či nedodělků díla);

dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním řádně vytknuté nebo reklamované vady
o vícejak deset pracovních dnů;
bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
zhotovitel vstoupí do likvidace;
bude-li zhotovitel v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH vede-

ném Ministerstvem financí ČR;
vykazuje-li plnění hrubé nedostatky, nebo hrozí-li objednateli jednáním zhotovitele značnáújma
(např. zhotovitel bude stavební práce provádět neodborně, nekvalitně, v rozporu s obecnými
technickými postupy nebo pravidly, s požadavky objednatele nebo výrobcem stanovenou tech-

nologií či bude-li konstrukční řešení nad možnosti zhotovitele),

bude-li zhotovitel pravomocně uznán vinným ze spáchání úmyslného trestného činu.

Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o více jak třicet pracovních dnů;
b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost.

V případě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti zhotovitele k okamžiku odstoupení od smlouvy ná-
sledující:

provede soupis všech provedených prací oceněnýdle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí fakturu”,

odveze veškerý svůj nezabudovanýmateriál z místa plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,

písemně vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Povinnostmlčenlivosti a další povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při pl-

něnísmlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a

nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu
s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné;
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závaznýmrozhodnutím

oprávněného orgánu.

Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které
se s nímpodílí na zhotovení díla.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se s nímpodílely na zhotovení díla dle smlouvy,
odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po zhotovení a předání díla.

Poruší-li zhotovitel jakoukoli svoji povinnost uvedenou v tomto článku v souvislosti s povinností ml-

čehlivosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé poru-

šení.
Zhotovitel je povinen podle ustanovení S 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změněněkterých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, vyvinout součinnost při vý-
konu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení
Zhotovitel je povinen řídit se platnou verzíPokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-
2020, aktuálně platnými Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020 a

požadavky 159. Výzvy MŽP - OPžP 2014 - 2020.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou veškeré smluvní pokuty vyplývající ze smlouvy splatné do
čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění oprávněnou smluvní stranou u povinné smluvní
strany, neurčí-li oprávněná smluvní strana lhůtu delší. V případě, že smluvní pokuta nebude řádně
zaplacena včas, náleží oprávněné smluvní straně úrok z prodlení ze smluvní pokuty ve výši zákon-
ného úroku z prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti smluvní pokuty.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve zněnípoz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluV').

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zve-
řejnění smlouvy provede objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
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7.

8.

9.

10.

11.

Smlouva je závaznápro případné právní nástupce smluvních stran, kdy změnusubjektu je smluvní
strana povinna oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

Veškeré písemnosti zhotovitele určenéobjednateli, které je nutné uchovávat ve fyzické podobě, bu-

dou zasílány nebo doručovány na adresu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor správy
majetku, oddělení správy nemovitého majetku, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.
Ostatní písemnosti, není-li smlouvou stanoveno konkrétně jinak, je možnédoručovat elektronicky
na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

S 2605, S 2606, S 2609, druhý odstavec S 2610, S 2611, poslední věta druhého odstavce S 2612,
S 2618, druhý odstavec S 2620, S 2622, druhý odstavec S 2626, S 2629, druhý odstavec S 2630.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zá-
Stupci smluvních stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy v elektronické podobě (dále také jen „smluvní do-
kumentý'), dle kterých a v souladu s kterými je zhotovitel povinen dílo provést. V případě rozporů
mezi jednotlivými smluvními dokumenty má vždy přednost ten smluvní dokument, který je uveden

výše:
1. PD — „KAPOmk— ÚZ Plumlov, Mostkovice č.e. 755— zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP

2014-2020'
2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Olomouci dne: 3 1 -D3-2023

Za objednatele:

03 -ot- 2023

Za zhotovitele:

dne:
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Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy v elektronické podobě:

1.

2.

PD — „KŘPOmk — ÚZ Plumlov, Mostkovice č.e. 755 — zpracování podkladů pro
podání Pž OPžP 2014-2020”

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

2X1 80 min


