
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-71/2023 
Identifikační kód Projektu: LM2023071 

1 

SMLOUVA 
o poskytnutí účelové podpory 

na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
s názvem 

Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - účast 
České republiky 

č. j.: MSMT-71/2023 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
IČO: 00022985 
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, 
jednající PhDr. Lukášem Levákem, ředitelem odboru výzkumu a vývoje, 
(dále jen „Poskytovatel”) 

a 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
IČO: 61389005 
právní forma: veřejná výzkumná instituce 

se sídlem: Husinec 130, 250 68 Řež 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupena Ing. Ondřejem Svobodou, Ph.D., ředitelem, 
(dále jen „Příjemce“)  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle § 3 odst. 2 písm. d), § 4 odst. 1 písm. e) a § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a subsidiárně podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto  smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu velké výzkumné 
infrastruktury (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1 
Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 
Sb. (dále též „dotace“) Poskytovatelem Příjemci na řešení projektu velké výzkumné infrastruktury 
schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2022 č. 1043 a identifikovaného 
názvem Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - účast České republiky 
(akronym: SPIRAL2-CZ) a identifikačním kódem LM2023071 (dále jen „Projekt“). Předmětem 
řešení projektu je zajištění realizace výzkumných kapacit Projektu a jejich zpřístupnění v režimu 
otevřeného přístupu v rozsahu uvedeném v Příloze I. Smlouvy. 
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2)  Přílohou I. Smlouvy je popis projektu velké výzkumné infrastruktury, který obsahuje cíle Projektu a 
jeho předpokládané výsledky. Přílohou II. Smlouvy je výše celkových uznaných nákladů Projektu a 
jejich členění časové (náklady v jednotlivých letech řešení Projektu) i účelové (podle druhu výdajů) 
a celková výše podpory (dotace) a její členění. Pokud se na Projektu podílí další účastník/účastníci, 
výše podpory je vyčíslena celkově i pro příjemce a každého dalšího účastníka zvlášť. 

3)  Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu, tzv. řešitel, je xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxx. Řešitel je příjemcem určen jako kontaktní osoba pro komunikaci s poskytovatelem 
v záležitostech týkajících se projektu. 

4)  Příjemce je povinen: 

a) zahájit řešení Projektu v souladu s Přílohou I., nejdříve však dne 1. ledna 2023 a nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, 

b) ukončit řešení Projektu, tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnuté 
podpory nejpozději do dne 31. prosince 2026. 

5)  Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a dotaci 
použít výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu. 

6) Příjemce prohlašuje, že je organizací pro výzkum a šíření znalostí a splňuje její definiční znaky 
stanovené v části 1.3 písm. (ff) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení 
Evropské komise č. 2022/C 414/01 – dále jen „Rámec“). 

7) Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu, výše poskytnuté dotace 
a závěrečné zprávy o řešení Projektu. 

 

 

Článek 2 
Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je  

16 840 000 Kč 

(slovy šestnáct milionů osmsetčtyřicet tisíc korun českých). 

2) Poskytovatel poskytne Příjemci dotaci na řešení Projektu ve formě finančních prostředků 
převedených na účet Příjemce uvedený ve Smlouvě. Poskytovatel stanovuje celkovou výši dotace 
přidělenou na celé období řešení Projektu na 

16 840 000 Kč 

(slovy šestnáct milionů osmsetčtyřicet tisíc korun českých). 

3) Dotace bude vyplácena v každoročních splátkách ve výši stanovené v Příloze II smlouvy 
v termínech podle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., nedojde-li v důsledku rozpočtového 
provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání výdajů státního rozpočtu České 
republiky, jsou-li povinné údaje o Projektu zařazeny do Informačního systému výzkumu, vývoje  
a inovací (dále jen „IS VaVaI“) v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. a jsou-li zároveň splněny 
všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti Příjemce vyplývající ze Smlouvy  
a právních předpisů. V případě rozpočtového provizoria bude nevyplacená část dotace vyplacena 
do 60 kalendářních dnů po jeho skončení.  

 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   Č. j.: MSMT-71/2023 
Identifikační kód Projektu: LM2023071 

3 

Článek 3 
Způsobilé a uznané náklady Projektu, účetní evidence 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 130/2002 Sb. mohou být 
pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně v souvislosti s Projektem. Náklady musí být 
vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném v čl. 1 odst. 4 Smlouvy; při splnění této podmínky 
jsou za způsobilé považovány i náklady vynaložené před účinností Smlouvy. Uznanými náklady 
Projektu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. n) zákona č. 130/2002 Sb. jsou způsobilé náklady, které jsou 
vynaloženy za účelem dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, Příjemce 
jejich vynaložení přesvědčivě zdůvodnil a byly schváleny Poskytovatelem. 

2) Podpora poskytnutá podle Smlouvy směřuje na úhradu nehospodářských činností vykonávaných 
v rámci Projektu ve smyslu části 2.1 Rámce. Podíl využití celkové kapacity velké výzkumné 
infrastruktury pro hospodářské činnosti musí splňovat podmínky stanovené zejména v odst. 21 
Rámce. 

3) Příjemce je povinen vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, oddělenou evidenci o všech nákladech a výdajích Projektu a v jejím rámci sledovat 
náklady nebo výdaje hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoliv v průběhu řešení 
Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních dokladů zákonem, 
předmětem kontroly ze strany Poskytovatele, místně příslušného Finančního úřadu a případně 
i dalších orgánů zmocněných ke kontrole platnou legislativou. Oddělenou účetní evidenci je 
Příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti využívající kapacitu Projektu; 
tuto evidenci je Příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období, v němž 
bylo řešení Projektu ukončeno. 

 

 

Článek 4 
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše dotace lze provést jen na 
základě předchozí písemné žádosti Příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů 
Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi 
související výše podpory nemůže být v průběhu řešení Projektu změněna více, než jak připouští § 9 
odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., které se jinak uplatňuje v případě podpory udělené na základě 
veřejné soutěže. 

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle Přílohy II. nebo změna rozdělení podpory mezi účastníky Projektu, které nemají vliv 
ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani na celkovou výši dotace, Poskytovatel 
schvaluje na žádost Příjemce písemným souhlasem, bez nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při 
změně nesmí přesunutá částka přesáhnout 20 % celkových uznaných nákladů pro daný kalendářní 
rok, přičemž její maximální výše je 20 milionů Kč. 

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu 
v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 2 může 
Příjemce požádat do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 90 kalendářních dnů 
před datem ukončení řešení Projektu. Poskytovatel může vyhovět žádosti podané i po uplynutí 
uvedených termínů, ale nedodržení termínu může být důvodem pro nevyhovění žádosti.  

4) Na souhlas Poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle 
tohoto článku nemá Příjemce právní nárok. 
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Článek 5 
Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

1) Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat a nepoužité prostředky dotace vrátit do státního 
rozpočtu na depozitní účet Poskytovatele č. xxxxxxxxxxxxxxxxx podle pravidel obsažených ve 
vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve 
znění pozdějších předpisů, a to předepsaným způsobem, zveřejněným každoročně na 
internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz. 

2) V případě, že Příjemce prostředky poskytnuté z dotace v daném kalendářním roce nedočerpá do 
dne 31. prosince daného kalendářního roku, lze tyto prostředky vrátit zpět na výdajový účet 
Poskytovatele č. xxxxxxxxxxxxx, ze kterého mu byly poskytnuty, a to nejpozději do konce daného 
kalendářního roku. V případě předložení žádosti o změnu časového plánu čerpání dotace musí 
vrácení prostředků této žádosti předcházet, přičemž je nutné dodržet termíny podle čl. 4 odst. 3 
Smlouvy. 

3) V případě ukončení Projektu před původně plánovaným termínem je Příjemce povinen vrátit 
nevyčerpanou část dotace do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Projektu. 

4) Příjemce je povinen vyrozumět o vrácení finančních prostředků souvisejících s poskytnutou 
podporou avízem Poskytovatele, a to v elektronické podobě na adresu elektronické 
korespondence aviza@msmt.cz a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor 
výzkumu a vývoje MŠMT (vyzkumneinfrastruktury@msmt.cz). Poskytovatel musí avízo obdržet 
nejpozději v den připsání vratky na účet. 

5) V případě, že zvláštní zákon umožňuje Příjemci převádět část nespotřebovaných prostředků 
podpory do Fondu účelově určených prostředků (dále jen „FÚUP“), je povinen tu část dotace, která 
byla převedena do FÚUP, spotřebovat v následujícím roce řešení Projektu, a to pouze na úhradu 
uznaných nákladů, na které byla původně určena podle Přílohy II. 

 

 

Článek 6 
Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen předkládat Poskytovateli za jednotlivé kalendářní roky trvání řešení Projektu 
průběžnou zprávu o plnění Projektu vždy do dne 30. ledna následujícího kalendářního roku, 
nebude-li Poskytovatelem stanoven jiný termín, a to včetně výkazu výdajů vynaložených 
v zúčtovacím období a seznamu členů řešitelského týmu, který je závazný ve vztahu k uznatelným 
nákladům Projektu. 

2) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí závěrečné zprávy o plnění Projektu, kterou je Příjemce 
povinen předložit do 30 kalendářních dnů po ukončení řešení Projektu. Tato lhůta platí i v případě 
ukončení řešení Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 4 Smlouvy. 

3) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu 
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu, přitom je povinen postupovat podle pokynů 
Poskytovatele. Příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto požadovaných údajů a se zpřístupněním 
redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu veřejnosti Poskytovatelem. Poskytovatel předává 
údaje o Projektu do IS VaVaI a případně dalších informačních systémů dle platné legislativy. 

4) Příjemce je povinen spravovat výzkumná data v souladu s FAIR principy a zajistit jejich dostupnost 
a šíření dle obvyklých zvyklostí daného oboru, jak je uvedeno v Příloze I. Pokud je předmět řešení 

http://www.msmt.cz/
mailto:aviza@msmt.cz
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Projektu předmětem obchodního tajemství, je Příjemce povinen poskytnout konkrétní informace 
o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém rozsahu a formě, aby byly 
zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity výzkumu, vývoje a inovací 
podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, Poskytovatel 
a Příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích 
s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zvláštní právní předpis. 

 

 

Článek 7 
Povinnosti Příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči 
Poskytovateli; 

b) po celou dobu řešení Projektu nakládat s prostředky z dotace i s veškerým majetkem získaným 
z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; 
vynakládané prostředky musí být přiměřené k cenám v místě a čase obvyklým; 

c) ve lhůtách uvedených v čl. 6 předkládat Poskytovateli průběžné zprávy a závěrečnou zprávu 
o plnění Projektu a respektovat pokyny Poskytovatele týkající se obsahu a struktury 
podávaných zpráv a termínů a lhůt pro jejich odevzdání; 

d) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných ve 
stejném účetním období v dalších dotačních titulech Poskytovatele a zároveň je povinen 
zabránit v případě vícezdrojového financování nedovolenému křížovému financování; 

e) písemně informovat Poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy 
a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, právní osobnosti Příjemce nebo dalších účastníků 
Projektu, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které mohou mít vliv na řešení 
Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala nebo se o ní dozvěděl; výslovně se tato povinnost vztahuje také na 
prohlášení podle čl. 1 odst. 6 Smlouvy; 

f) v případě změny řešitele o tuto změnu Poskytovatele písemně požádat s nutností následného 
uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně 
způsobilá, která se na řešení Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení účelu Projektu 
a má o své účasti na Projektu s Příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu; v případě změn 
ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočet Projektu, Příjemce 
informuje Poskytovatele prostřednictvím průběžné nebo závěrečné zprávy o plnění Projektu; 

g) v případě potřeby změn v položkovém členění prostředků podpory Projektu nebo v rozdělení 
prostředků podpory mezi účastníky Projektu o tyto změny požádat Poskytovatele 
s dostatečným předstihem; 

h) písemně a bezodkladně informovat Poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 
řešení Projektu; nesrovnalostí se rozumí porušení ustanovení právních předpisů EU, právních 
předpisů ČR nebo ustanovení Smlouvy; 

i) řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení 
Projektu v souladu s právními předpisy po dobu 10 let od data ukončení Projektu; 
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j) zajišťovat kontakt Poskytovatele s řešitelem, čímž se rozumí např. předávání pokynů a dalších 
informací Poskytovatele řešiteli; 

k) umožnit kontrolu podle čl. 10 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, 
která byla svolána za tímto účelem; 

l) mít vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a vnitřní předpis pro stanovení 
výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn, tyto vnitřní předpisy po 
celou dobu řešení Projektu dodržovat a Poskytovateli kdykoliv na vyžádání předložit jejich 
aktuální znění; 

m) vést internetovou stránku Projektu v anglickém znění a zveřejňovat na ní příležitosti pro využití 
výzkumných kapacit zajišťovaných Projektem uživateli v režimu otevřeného přístupu; 

n) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód 
Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytovatelem 
poskytnuta dotace z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur, přičemž 
v této souvislosti vždy uvádět i oficiální logo Poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou 
zveřejněna na internetových stránkách Poskytovatele www.msmt.cz; 

 

 

Článek 8 
Další účastníci Projektu 

1) Projekt nemá další účastníky. 

2) Dalším účastníkem může být pouze subjekt, který splňuje podmínku uvedenou v čl. 1. odst. 6 
Smlouvy.  

3) Další účastníci Projektu (viz § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb.) se mohou podílet na 
využití poskytnuté dotace, pouze pokud je jejich výzkumný přínos nezbytný k řešení Projektu 
v souladu s Přílohou I. Příjemce je povinen koordinovat činnost všech účastníků Projektu 
a uzavřít s nimi písemnou smlouvu o účasti na řešení Projektu, která obsahuje zejména rozdělení 
jednotlivých činností mezi účastníky, rozdělení dotace mezi Příjemce a další účastníky Projektu 
(včetně termínů a způsobů jejího poskytování a kontroly) a úpravu práv k výsledkům dosaženým 
účastí jednotlivých účastníků Projektu. Úprava sjednaná ve smlouvě o účasti na řešení Projektu 
musí Příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu a jeho 
výsledcích. Příjemce odpovídá za to, že jím uzavřené smlouvy o účasti na řešení Projektu budou 
obsahovat ustanovení opravňující Poskytovatele provádět u dalších účastníků Projektu kontrolu 
ve stejném rozsahu, v jakém je Poskytovatel oprávněn kontrolovat Příjemce. 

4) Smlouva o účasti na řešení Projektu je mezi Příjemcem a dalším účastníkem sjednána do 60 dnů 
od podpisu Smlouvy a přistoupí-li další účastník v průběhu řešení Projektu, je sjednána do 
60 dnů od uzavření dodatku Smlouvy, který přítomnost dalšího účastníka reflektuje. Příjemce 
předloží smlouvy o účasti na řešení projektu Poskytovateli na vyzvání. 

5) Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu těmto 
účastníkům nejpozději vždy do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel od Poskytovatele. 
Výše prostředků, které z dotace získávají další účastníci Projektu, a jejich rozdělení v jednotlivých 
letech je uvedeno v Příloze II. Smlouvy. 

 

 

http://www.msmt.cz/
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Článek 9 
Dodavatelé 

Dodavatelé, jejichž plnění je potřebné k řešení Projektu, musí být Příjemcem vybráni v souladu 
s režimem stanoveným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena jakékoliv dodávky nesmí přesáhnout cenu v místě a čase obvyklou se zohledněním 
charakteru dodávky. 

 

 

Článek 10 
Kontrola řešení Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy (především podle § 13 zákona 
č. 130/2002 Sb., podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona 
č. 183/2017 Sb., a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,) oprávněn provádět 
u Příjemce kontrolu řešení Projektu, plnění cílů Projektu, personálního a finančního řízení 
Projektu, čerpání a využívání dotace, včetně zhodnocení účelnosti vynaložených výdajů, 
dosažených výsledků a jejich právní ochrany, v průběhu řešení Projektu a následně i po dobu až 
10 let od ukončení řešení Projektu. Využívá k tomu předložených průběžných zpráv o realizaci 
Projektu a dalších informací, které si za tímto účelem od Příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto 
odstavce se provádí také vždy po ukončení řešení Projektu, a to na základě předložené závěrečné 
zprávy o realizaci Projektu. 

2) Příjemce je povinen poskytnout osobám provádějícím kontrolu přístup na svá pracoviště 
a k osobám podílejícím se na řešení Projektu, stejně jako ke všem účetním a dalším 
dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky z dotace pořízena nebo 
která s Projektem souvisejí. 

3) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování prostředků dotace, pokud mu nebyly 
Příjemcem předloženy doklady k prokázání uznaných nákladů Projektu, průběžná zpráva 
o realizaci Projektu nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených Smlouvou. 

4) Příjemce je povinen informovat Poskytovatele o kontrolách, které u něj byly v souvislosti 
s poskytnutou podporou provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, 
a to bezprostředně po jejich ukončení. 

 

 

Článek 11 
Zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy lze podat 
také v případě závažného porušení povinností souvisejících s poskytnutím dotace podle této 
Smlouvy stanovených právním předpisem či Smlouvou. 

2) V případě nesplnění povinností Příjemce podle čl. 7 písm. c), e), f) h), i), j) k), l), m), n) nebo čl. 8 
odst. 4 vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 tisíc Kč. Jestliže v přiměřené 
lhůtě od oznámení o uplatnění nároku na smluvní pokutu dle předchozí věty Příjemci nedojde 
k nápravě, nejdříve však po marném uplynutí 15 dnů od tohoto oznámení, může být smluvní 
pokuta udělena opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy Poskytovatele Příjemci k jejímu uhrazení.  
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3) Odpovědnost za plnění Smlouvy vůči Poskytovateli nese Příjemce. Proto v případech, kdy 
porušení smluvní povinnosti zavinil případný další účastník Projektu, povinnost úhrady smluvní 
pokuty podle tohoto článku nese Příjemce. Povinnost k náhradě takto Příjemci vzniklé škody je 
upravena ve Smlouvě o účasti na řešení Projektu.  

4) Za podmínek uvedených v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je Poskytovatel oprávněn podporu 
(dotaci) nebo její část nevyplatit, nebo žádat vrácení prostředků, které na základě Smlouvy již 
byly Příjemci vyplaceny, či jejich části.  

 
 

Článek 12 
Práva k výsledkům Projektu 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž 
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží Příjemci. Jsou-li v Projektu zapojeni 
kromě Příjemce další účastníci, jsou uvedená práva mezi nimi rozdělena v poměru vyplývajícím 
ze smlouvy o účasti na řešení Projektu podle článku 8 Smlouvy, resp. v poměru, v jakém se na 
dosažení výsledku podíleli. 

2) Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni 
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně 
a účinně chráněny a využít je nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany 
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů. 

3) Výsledky, které nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou 
předmětem obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního 
právního předpisu, je Příjemce povinen aktivně veřejně šířit. 

 

 

Článek 13 
Práva k majetku 

Vlastníkem hmotného majetku, potřebného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnuté dotace, je 
Příjemce či další účastník Projektu, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při řešení Projektu vytvořil. 
Po dobu realizace Projektu Příjemce ani další účastníci nejsou oprávněni bez souhlasu Poskytovatele 
s tímto majetkem nakládat ve prospěch třetí osoby, tj. například tento majetek zcizit, pronajmout, 
půjčit, zapůjčit či zastavit. 

 

 

Článek 14 
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost Příjemce. Poskytovatel žádným 
způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají v poznatcích dosažených 
v rámci řešení Projektu. 
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Článek 15 
Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle právních předpisů 
České republiky. 

 

 

Článek 16 
Vyhodnocení výsledků Projektu 

Projekt je průběžně vyhodnocován Příjemcem na základě průběžných zpráv o řešení Projektu. Konečné 
vyhodnocení z hlediska vytýčených a dosažených cílů je předmětem závěrečné zprávy o řešení 
Projektu. Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně, přičemž průběžné zprávy a závěrečná 
zpráva o řešení Projektu jsou podkladem pro komplexní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur, 
které Poskytovatel provádí prostřednictvím zahraničních hodnotitelů. 

 
 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Účinnost Smlouvy končí ke 180. dni po ukončení Projektu. 

2) Jakmile Smlouva nabude účinnosti, Poskytovatel bude považovat za způsobilé i ty náklady, které 
vznikly Příjemci, popřípadě dalším účastníkům Projektu, v době řešení Projektu podle článku 1 
odst. 4 Smlouvy před datem účinnosti Smlouvy. 

3) Změny Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mohou být prováděny pouze 
dohodou smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4) Smlouva je uzavírána v elektronické formě a podepisována digitálním podpisem osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran. 

5) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění. Nedodrží-li tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy, je oprávněn zajistit uveřejnění Příjemce. Příjemce souhlasí s uveřejněním celého 
obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů. 

6) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by 
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což stvrzují svými 
podpisy: 
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Za Poskytovatele:     Za Příjemce: 
 
 

V Praze dne:      V Řeži dne:  
 
 
 
 
 
 

PhDr. Lukáš Levák     Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.  
ředitel odboru výzkumu a vývoje   ředitel 
 

 

 
 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 



PI-1 

PŘÍLOHA I – POPIS PROJEKTU VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

SPIRAL2-CZ 

 

 

Název:  Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne – účast České 
republiky 

Akronym:   SPIRAL2-CZ 

Vědní oblast:   Fyzikální vědy a inženýrství 

Příjemce:   Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Statutární orgán: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D. 

Odpovědná osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Webové stránky: www.spiral2.cz  

 

 

1. ZAMĚŘENÍ A VÝZNAM VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

GANIL/SPIRAL2 (Grand Accélérateur National d'Ions Lourd, The Système de Production d’Ions 
Radioactifs en Ligne de 2e generation,  www.ganil-spiral2.eu) je klíčová francouzská laboratoř otevřená 
mezinárodní komunitě. Upgrade zařízení, pojmenovaný SPIRAL2, využívající svazky intenzivních 
stabilních a radioaktivních iontů (RIB), významně rozšiřuje možnosti v současné jaderné fyzice a jejích 
aplikacích.  

GANIL/SPIRAL2 je schopen produkovat intenzivní svazky iontů a unikátní radioaktivní svazky pro 
výzkum od izotopů pro medicínu až po fyziku atomu a atomového jádra, od fyziky pevných látek po 
astrofyziku. GANIL/SPIRAL2 je alokován v Normandii, Caen, Francie. SPIRAL2 se nachází na evropské 
ESFRI mapě jako landmark a patří mezi světová vedoucí zařízení tohoto typu. SPIRAL2 dovoluje 
zásadním způsobem obohacovat současné znalosti na poli výzkumu. 

Laboratoř bude pokrývat řadu výzkumných témat jako studium jader astrofyzikálního r- a rp-procesu, 
slupky v okolí magických jader, výzkum supertěžkých jader, témata v materiálových vědách, 
radiobiologii, výzkumu pro hadronovou terapii a radioterapii, energetice a dalších inter a multi-
disciplinárních tématech. 

SPIRAL2-CZ se účastní vývoje a upgradu GANIL/SPIRAL2 jak instalací specifických částí infrastruktury, 
tak spoluprací na vývoji dalších zařízení a do míry dané výší účasti i na definování budoucího směřování 
výzkumu a priorit GANIL/SPIRAL2. 

GANIL/SPIRAL2 je klíčová francouzská a jedna z nejdůležitějších evropských urychlovačových laboratoří 
disponující unikátními iontovými svazky a neutronovými poli. Projekt využívá synergie s největším 
urychlovačovým centrem České republiky (CANAM, ÚJF AV ČR). Při výzkumu a vývoji vytváří prostředí 
pro přístup české komunity ke špičkovým zařízením ve Francii a využívá komplementaritu laboratoří. 

Svazky částic a neutronů  

Laboratoř GANIL/SPIRAL2 je vybavena (pěti) cyklotrony a novým lineárním urychlovačem. Zařízení 
poskytuje 

• nabité stabilní ionty s energiemi desítek MeV/A do intenzit jednotek uA. Tyto svazky jsou 
využívány od biologických výzkumů (nízké energie) a aplikací na rozhraní oborů až k výzkumu 

http://www.spiral2.cz/
http://www.ganil-spiral2.eu/
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pomocí radioaktivních svazků produkovaných fragmentací stabilních jader při vyšších 
energiích,  

• nabité stabilní ionty z lineárního 40 MV urychlovače LINAC od energií menších než 1 MeV do 
desítek MeV (40 MeV pro deuterony) s limitní intenzitou svazků 5 mA. Tyto svazky jsou určeny 
pro  

o produkci neutronů (viz níže), 
o aktivace materiálů a 
o produkci radioaktivních svazků dalšími metodami, 

• nabité radioaktivní ionty získávané metodou ISOL na komplexu SPIRAL1 nebo na LINAC  
a spektrometru S3. Radioaktivní svazky mají typicky energie několik MeV/A a intenzity v řádech 
milion částic za sekundu.  V dalším období a zejména v budoucí fázi 2 projektu budou k dispozici 
řádově větší intenzity. Nízko-energetické radioaktivní ionty budou moci být dále post-
urychlovány na střední energie, a tak je bude možno využít pro studium řady dalších procesů 
(transfer, Coulomb excitation, giant resonance, high spin states), 

• zařízení poskytuje rychlé neutrony s kvazi-monoenergetickým a se spojitým spektrem, 
neutrony jsou k dispozici jak u přímo generátoru, tak i v hale TOF dlouhé 5-25 metrů a časová 
struktura svazku nabitých generujících částic je 1:100 s průměrnou maximální intenzitou 50 
uA. 

Detekční systémy 

GANIL/SPIRAL2 jako vedoucí evropská a světová laboratoř má instalovány špičkové detekční systémy 
a další pokročilé detekční systémy hostuje. Nové systémy světové úrovně jsou v současnosti 
konstruovány, například laboratoř DESIR bude vybavena nejnovějšími technikami pro práci se svazky 
nízkých energií.  

Spektrometry  

VAMOS, S3 (Super Separator Specrometer, ve výstavbě), LISE, LISE 2000. Spektrometry různých typů 
umožňují selekci a identifikaci izotopů ať před reakční komorou, nebo přímo produktů studované 
reakce. Tyto spektrometry mají světově unikátní parametry. Unikátní design LISE je používán v řadě 
světových laboratoří. 

Částicové detektory 

- MUST2 - pole polovodičových teleskopů 
- ACTAR TPC - aktivní terč nové generace, záznam trajektorií částic 
- INDRA, FAZIA - 4PI detektor pro kolize těžkých iontů. Výzkumy stavové rovnice hmoty 

Detekční systémy pro gama a neutrony  

EXOGAM, Chateau de Cristal, PARIS (scintilační multidetektor ve výstavbě), NEDA (neutronový 
multidetektor), AGATA (hostující polovodičový trackovací multidetektor) 

Výčet klíčových kompetencí je neúplný, nicméně nastiňuje šíři záběru laboratoře. 

 

ČR nemá podmínky na provoz takového zařízení. V evropském prostoru je několik zařízení 
produkujících radioaktivní svazky metodou ISOL (LNL Legnaro, ISOLDE CERN). GANIL/SPIRAL2 je však 
svým rozsahem a možnostmi unikátní a s upgrady SPIRAL2 zůstává na světové špičce. 

GANIL/SPIRAL2 již uvedl do provozu první část projektu laboratoř NFS – Neutron For Science. Další fáze 
projektu S3 – Super Spectromètre Séparateur je ve fázi výstavby a v letech 2023-2024 je plánováno 
jeho dokončení a charakterizace, další část DESIR – Désintégrations, Excitation, Stockage d’Ions 
Radioactifs má zajištěné financování. Další fáze rozvoje se nyní specifikují, a to s ohledem na 
kompetitivnost a aktuálnost výzkumu v letech 2030 a dále. Veškeré plány upgradu vycházely  
a vycházejí z potřeb uživatelské komunity.  
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Uživatelé předkládají tzv. Letters Of Intent (LoI), kde definují experimentální aktivity klíčové pro rozvoj 
oboru. Na základě těchto LoI jsou managementem, sestaveným z předních odborníků, definovány 
priority. Uživatelé se sdružují a organizují v komunitách kolem jednotlivých částí zařízení (laboratoří, 
detektorů, systémů), kde dále (na základě peer-reviewed návrhů experimentů) pracují na definování, 
vývoji a výrobě zařízení. Velká podpora celému zařízení od regionu se odráží též v akcentování socio-
ekonomických směrů výzkumu, jako je výzkum radioizotopů pro medicínu, vývoj technologií pro 
masové nasazení nebo např. výroba nano-membrán pro průmysl. 

Infrastruktura s urychlovačem LINAC dovoluje v následujícím období výzkum v oblasti reakcí  
s neutrony, aktivační měření materiálů pro budoucí energetická zařízení a medicínu. Probíhající 
upgrade části SPIRAL1 umožní principiální výzkum s radioaktivními svazky na hranicích stability i měření 
spojená s otázkami jaderné astrofyziky. Dosažené výsledky jsou standardně publikovány  
v recenzovaných časopisech. Znalosti na poli jaderných dat pro materiály a medicínu přecházejí do 
veřejných databází (např. EXFOR, TENDL) a slouží komunitě vědecké i průmyslové. 

GANIL/SPIRAL2 připravuje další krátkodobé a dlouhodobé plány. V krátkodobých plánech jsou kromě 
spuštění výše uvedených zařízení i úpravy směrem ke zvýšení stability a výkonu současných zařízení.  
V dlouhodobých plánech se připravují kroky směrem k produkci intenzivních radioaktivních iontů se 
třemi variantami: fisson pomocí UCx terče, photo-fission pomocí elektronového urychlovače a multi-
nucleon transfer pomocí gas-catcher. Připravovány jsou plány na re-akceleraci radioaktivních jader na 
energie, které nejsou jinde ve světě k dispozici. Lidstvo zná 252 stabilních izotopů a v současnosti 
pozorovaných přes 1 000 radioaktivních izotopů je jen zlomkem počtu, který existuje. 

 

2. MANAGEMENT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Struktura řízení projektu SPIRAL2-CZ sestává z:  

• managementu projektu,  
• administrace projektu 
• vědecké a technické sekce.  

Všechny sekce vzájemně spolupracují. Projekt (management) je podřízen přímo řediteli hostitelské 
instituce ÚJF AV ČR, ve vztahu k SPIRAL2-CZ není v rozporu s právními předpisy. Vyvíjená činnost bude 
v oblasti základního výzkumu a ekonomické činnosti generující zisk (patentové přihlášky, služby apod.) 
se nepředpokládají, nebo jejich přínos bude zcela minimální.  SPIRAL2-CZ má tříčlenný poradní orgán 
SAC (viz níže). 

Projekt SPIRAL2-CZ organicky benefituje z propracované organizační struktury vlastní infrastruktury 
GANIL/SPIRAL2. Právně je v současnosti GANIL/SPIRAL2 francouzskou právnickou osobou formy 
Economic Interest Group (Groupement d'intérêt économique - GIE) s 50% podíly CEA (Commissariat  
a l'Energie Atomique) a CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). 

Schéma řízení GANIL/SPIRAL2: 
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Vztah SPIRAL2-CZ a GANIL/SPIRAL2 

• Vedení GANIL/SPIRAL2 je reprezentováno výkonným a vědeckým řediteli (ředitelkami) a projekt 
SPIRAL2-CZ s nimi přímo komunikuje otázky řízení a managementu, 

• projekt s vědomím vedení GANIL/SPIRAL2 dále přímo komunikuje s řízením jednotlivých sekcí 
(urychlovače, budovy, finanční, řízení kvality, dokumentace, bezpečnost atd.). 

SC - Scientific Council (vědecká část), PAC (Programme Advisory Committee - schvaluje předkládané 
experimenty na základě excelence a prověřuje na základě možností a schopností zařízení). SC dohlíží 
na vědeckou stránku projektu, dává doporučení pro vědecké směřování výkonným strukturám. Její 
složení je mezinárodní, čtyři ze třinácti členů jsou z Francie. 

GUEC GANIL Users Executive Committee - organizuje uživatele a zprostředkovává interakci mezi 
skupinami uživatelů okolo jednotlivých zařízení, řeší technickou část pod vedením instituce a PAC. 

SC pro GANIL/SPIRAL2 pravidelně posuzuje směřování ve všech dotčených oborech SPIRAL2, Česká 
Republika zde má svého zástupce. 

Projekt SPIRAL2-CZ má tříčlenný SAC (Scientific Advisory Committee), který se pravidelně schází, 
získává aktuální informace o vědecké, technické i administrativní části projektu a na základě zkušeností 
hodnotí postup, schvaluje plány na další období a vydává doporučení.  

SAC SPIRAL2-CZ je zaměřen na tematické okruhy, kde ČR v současnosti participuje. Jaderná astrofyzika 
a fyzika jádra, aktivace materiálů s dopady na konstrukční prvky budoucích energetických zařízení  
a radioizotopů s medicínským potenciálem. Zasedání je organizováno v hostitelské instituci nebo na 
infrastruktuře a účastní se vedení projektu, administrativní pracovník a eventuálně hosté (vědečtí 
pracovníci, popř. ředitel laboratoře). 

Schéma řízení SPIRAL2-CZ: 

 

 

3. SPOLUPRÁCE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

V rámci GANIL/SPIRAL2 nyní (2022-) dochází k revizi původně plánované internacionalizace. Znovu 
začal být projednáván (v roce 2020 pozastavený) program vědeckého partnerství - Scientific 
Partnership. Na této platformě partnerské (evropské) státy dostanou pravomoci a hlasy při řízení  
a směřování laboratoře GANIL/SPIRAL2.  

Partnerem by měla být vždy vybraná instituce země, která přístup organizuje. Laboratoř 
GANIL/SPIRAL2 byla dosud založena na široké evropské a světové vědecké komunitě, tato spolupráce 
bude v budoucnosti formalizována a dovolí také větší ovlivňování běhu a směřování GANIL/SPIRAL2 
jednotlivými partnery.  

GANIL/SPIRAL2 je zapojen do partnerství s 21 evropskými státy (17 členy EU) a s instituty v Kanadě, 
USA, Číně, Indii, Japonsku a Izraeli. Laboratoř se účastní v řadě mezinárodních projektů jako ENSAR2, 
EUROLABS, EURISOL D. F. (Distributed Facility, sdružující EU laboratoře s ISOL technikami a koordinující 
vývoj a výzkum a směřující k nové generaci ISOL zařízení) a je součástí sítě evropských laboratoří 
(projekty jako RADNEXT, SANDA, kterých se účastní i příjemce projektu ÚJF). Další partnerství probíhají 
na meziinstitucionální úrovni - (virtuální laboratoře typu LIA - IRP NuAG s Českou Republikou). 

Infrastruktura GANIL/SPIRAL2 je zařazena na Cestovní mapě ESFRI jako landmark. 
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4. OTEVŘENÝ PŘÍSTUP A UŽIVATELÉ VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

V závislosti na aktuální situaci, typicky jednou ročně je vyhlašováno zasedání PAC, kam uživatelé posílají 
své návrhy experimentů. Návrhy jsou pak (pokud to vyžaduje situace) posouzeny členy příslušných 
Collaboration Boards a jsou předloženy členům komise PAC, kteří po podrobném obeznámení projekty 
hodnotí.  

Žadatel dostane námitky a dotazy od členů PAC písemně. Na veřejném zasedání PAC jsou pak projekty 
prezentovány a obhajovány. PAC poté, u projektů, které uznal jako excelentní, určí jejich prioritní 
pořadí.  

Na přidělení a organizaci urychlovačového času pak pracuje vedení GANIL/SPIRAL2 na základě 
technických možností infrastruktury a za podpory z GUEC. Experimenty, které nebyly z různých důvodů 
realizovány, spadají do tzv. Backlog a jsou prioritně plánovány v následujícím období. Pokud 
experiment nedostane urychlovačový čas po tři období, je znova obhajován před komisí PAC, aby se 
zajistilo trvání jeho excelence. 

Ze zkušenosti lze předpokládat, že z České republiky bude v uvedeném období spolupracovat jedna až 
dvě desítky vědců a studentů z různých oborů. V nedávné minulosti se podařilo také díky podpoře 
tohoto projektu zajistit jeden střednědobý a jeden dlouhodobý pobyt PhD studentů na infrastruktuře, 
jeden student zpracovává naměřená data v rámci PhD studia. Předpokládáme, že se podaří 
zorganizovat řada experimentálních krátkodobých pobytů a střednědobé pobyty dalších pracovníků, 
případně společné PhD studenty. Spolupráce s GANIL/SPIRAL2 má rovněž podporu v IFP (Institute 
Francais Prague) ve formě podpory studentů a organizace mezinárodního workshopu. 

Data management infrastruktury je v souladu s principy FAIR, které jsou reflektovány hostitelskou 
laboratoří GANIL/SPIRAL2. Výstupy z experimentů jsou součástí Open Science. Prvotní je nový systém 
zálohování s krátkodobým uložením v GANIL/SPIRAL2 a pak dlouhodobým úložištěm na francouzské 
národní úrovni s výhledem desetiletí. Po prvotním tříletém období embarga (z důvodu ochrany 
originality výstupů) budou veškerá naměřená data moci být uvolněna na žádost ostatním zájemcům. 
V prvním období po zavedení FAIR principů do správy dat jsou již k dispozici praktické zkušenosti. Data 
samotná získávají DOI identifikátor, takže je možné je použít v citacích. Výsledky jsou samozřejmě 
publikovány v časopisech a publikovaná data jsou dodávána do mezinárodních databází (např. EXFOR), 
kde jsou také integrována do systémů a k dispozici uživatelům. 

 

5. SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

SPIRAL2-CZ je kromě zaměření na základní badatelský výzkum silně orientován na dvě 
socioekonomická témata.  

Zaměření aktivace materiálů se přirozeně soustřeďuje na aktivaci konstrukčních materiálů budoucích 
energetických zařízení a souvisejících projektů (dříve IFMIF nyní DONES, ITER, součásti budoucích 
urychlovačů, ADTT), které jsou klíčové pro plánování, bezpečný provoz a dekomisi zařízení.  

Druhým tématem, které nyní získává v infrastruktuře trakci, jsou radioizotopy s potenciálem  
v medicíně. Dostup k variabilnímu urychlovači s intenzivními svazky dovoluje testovat produkční reakce 
nedosažitelné na obvyklých zařízeních i ostatních dedikovaných výzkumných laboratořích.  

Zařízení GANIL/SPIRAL2 v současnosti plánuje instalaci dalších zařízení s využitím pro produkci izotopů 
pro medicínu, v nejbližším období v místě za urychlovačem LINAC (projekt REPARE) a v delším výhledu 
v tzv. production building, kde bude možno využít plného výkonu urychlovače. Budoucnost terapeutik 
a theranostik se odvíjí od možností jejich vývoje a tato infrastruktura má v této oblasti jedinečné 
postavení, které může vést k významnému pokroku v této oblasti. Česká strana je této tematice rovněž 
zainteresována, širší perspektivy a plány spolupráce byly diskutovány na mezinárodním workshopu 
Barrande 2022 organizovaném členy SPIRAL2-CZ za zásadní finanční podpory GANIL/SPIRAL2. 
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GANIL/SPIRAL2 poskytuje vzdělání studentům zejména fyzikálních oborů, kteří pak zčásti odcházejí 
jako špičkoví odborníci i do průmyslu. Pro projekt SPIRAL2-CZ dodávají české firmy (CAMEX, spol. s r.o.; 
HABERKON s.r.o.; KOVO Hladík, s.r.o.; Vakuum servis, s.r.o.; TEVAK s.r.o., PBS Velká Bíteš, a.s. a další) 
detekční zařízení a v budoucí fázi projektu SPIRAL2 bude možnost vstoupit s know-how českého 
těžkého strojírenství do konstrukce velkých celků pro produkci intenzivních radioaktivních svazků. 

 

6. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PROPAGACE VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

GANIL/SPIRAL2 má komunikační strategii na vysoké úrovni a směřuje na důležitost infrastruktury pro 
francouzské a evropské využití. Strategie využívá akce pro veřejnost, jako je návštěva zařízení, 
specializované návštěvy a tréninkové pobyty pro studenty a propagaci infrastruktury na sociálních 
sítích. Projekt využívá produkce základní infrastruktury - např. překlady informačních letáků pro 
širokou veřejnost, dabování informačních a propagačních videí. GANIL/SPIRAL2 rovněž v rámci 
podpory projektu IDEAAL vytvořil reklamní produkty pro nejmladší generaci, které by mohly být 
lokalizovány do češtiny v případě pokračování takového projektu v blízké budoucnosti.  Jedná se rovněž 
o možnosti účasti ČR jako zahraničního partnera a beneficienta takového projektu. 

SPIRAL2-CZ využívá zdroje komunikační strategie GANIL/SPIRAL2 a využívá možností v rámci ČR jako 
jsou Týden vědy, Noc vědců, Vědafest a Veletrh vědy (v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd 
ČR).  

V rámci komunikační strategie začal být pravidelně pořádán vědecký workshop k česko-francouzské 
spolupráci v jaderné fyzice Barrande. V roce 2022 se konal (z epidemických důvodů) odložený 3. ročník 
v ČR, původně plánovaný na rok 2020 a na podzim roku 2023 je plánován 4. ročník, který se bude konat 
ve Francii. Organizátorem 2. ročníku byl GANIL/SPIRAL2 a organizátorem 3.ročníku byli členové 
projektu SPIRAL2-CZ z ÚJF AV ČR. S podporou komunikace rovněž pomáhá IFP (Institute Francaise 
Prague) např. zaštítěním a organizováním on-line přednášky pro veřejnost (v rámci probíhajícího 
společného experimentu v ČR).  

 

7. UZNANÉ NÁKLADY VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Předpokládaná struktura osobních nákladů projektu:  

• 2 vědečtí pracovníci (0,2 FTE každý) v platové hladině xxxxxxxxx  

• 2 vysokoškolsky vzdělaní konstruktéři (v celkovém FTE 0,3) v platové hladině xxxxxxxxx 

• 2 techničtí pracovníci (0,2 FTE každý) v platové hladině xxxxxxxxx 

• 1 administrátor (0,2 FTE) v platové hladině xxxxxxxxx   

Plán uznaných nákladů zohledňuje roční průměrné navýšení mezd v příštích letech.  

Členský poplatek byl v roce 2018 plánován na základě konzultací s vedením GANIL/SPIRAL2 a jimi 
očekávaného rozhodnutí od řídících francouzských institucí v částce cca 6 500 tis. Kč ročně. V roce 2020 
bylo jednání o dohodě (Scientific Partnership) přerušeno. Současné vedení GANIL/SPIRAL2 v roce 2022 
znova iniciovalo jednání o podmínkách dohody na straně zodpovědných francouzských institucí. 
V době psaní tohoto popisu nejsou podmínky známy, na základě konzultací lze však očekávat členské 
poplatky v oblasti 1 % ročních provozních nákladů GANIL/SPIRAL2, což by znamenalo několikanásobek 
částky přidělené v rámci dotace. V této situaci je obtížné navrhnout optimální řešení.  

Navrhujeme tedy převést část prostředků z členských poplatků do položek nutných pro provoz 
infrastruktury. S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se uzavření dohody (Scientific Partnership) 
a placení členských poplatků budeme v úzkém kontaktu s Poskytovatelem tak, aby bylo možné pružně 
reagovat a případné nespotřebované prostředky včas vrátit na účet Poskytovatele (a zároveň požádat 
o eventuální realokaci těchto prostředků do dalších let). 
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V provozních nákladech plánujeme 564-824 tis. Kč ročně. Po odečtení režijních nákladů (z provozních 
nákladů, viz níže, odhadovaných na základě pravidel z minulých let) zbývá v provozních nákladech 
v průměru 550 tis. Kč ročně:  

Provozní náklady se skládají z: 

Cestovní náklady 

Předpokládané cestovní náklady na jeden týden pracovního pobytu jsou 25 tis. Kč na osobu. Dále 
počítáme s podporou účasti na workshopu Barrande 2023 a 2025 pro 5 pracovníků/studentů. V letech 
2025-2026 bychom rádi – jako outreach projektu – podpořili účast 2 studentů z ČR ročně na 
experimentech GANIL/SPIRAL2. 

Materiál a služby 

Částka cca 120 tis. Kč/rok v provozních nákladech odpovídá potřebám na drobná elektronická, vakuová 
a technická zařízení, měřící a obráběcí nástroje, personální počítače, elektromateriál, strojírenský 
materiál, měřící fólie. Na služby je plánována částka 50 tis. Kč/rok (doprava, strojírenské a svářečské 
služby) s výjimkou roku 2023, kdy musí být realizována neočekávaná oprava krystalu HPGe detektoru 
v částce 230 tis. Kč. Detektor byl pořízen z prostředků infrastruktury v rámci OP VVV projektu.  

Režijní náklady 

Položka provozní náklady zahrnuje též náklady na režii. Režijní náklady odráží způsobilé nepřímé 
náklady spjaté s provozem VVI a odpovídají vnitřním pravidlům ÚJF AV ČR jako hostitelské instituce. 
Výše režijních nákladů je stanovena jako procentuální podíl nepřímých nákladů obslužného provozu 
k nákladům přímým. Nepřímé náklady zahrnují zejména administrativní náklady a provozní náklady 
budov. Kalkulace podílu způsobilých nepřímých nákladů je každým rokem aktualizována metodou flat 
rate, procentní sazba se v souvislosti s výší provozních nákladů pohybuje mezi 20-25 %. Finální výše 
režijních nákladů v jednotlivých letech bude uvedena v Průběžných zprávách a v Závěrečné zprávě 
projektu. 

 

 



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Identifikační kód Projektu: LM2023071

SPIRAL2-CZ

PŘÍLOHA II – DETAILNÍ ROZPOČET PROJEKTU A UZNANÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. KČ)

Č. j.: MSMT-71/2023

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Uznané 

náklady

Dotace 

MŠMT

Osobní náklady 880 880 960 960 960 960 960 960 3 760 3 760

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské poplatky 3 242 3 242 2 624 2 624 2 330 2 330 2 224 2 224 10 420 10 420

Provozní náklady 824 824 564 564 636 636 636 636 2 660 2 660

Celkem 4 946 4 946 4 148 4 148 3 926 3 926 3 820 3 820 16 840 16 840

2023 2024 2025 2026 Celkem
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