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Smlouva o dilo dle § 2586 a nasl. obcanského zakoniku

I. Smluvni strany

Zhotovitel:

Jméno/Nazev: Ing. Petr Vild

ICO, DIC: 87085011, CZ8201030079

Misto podnikani/Sidlo:

zapis v obchodnim rejstfiku: spisova znacka C 88468- Méstsky soud v Praze
bankovni spojeni:

e-mail, tel.:

zastoupen: Ing. Petr Vild

Objednatel:

Mésto Nymburk

IC, DIC: 00239500, CZ00239500

sidlo M&U: Namaésti Pfemyslovci 163, 288 28 Nymburk
bankovni spojeni: Ceska spofitelna Nymburk, &islo Gétu: 27-0504359359/0800
e-mail, tel.:

zastoupen: Ing.Tomas Mach PhD., starosta mésta

Il. PFedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad (véetné opatreni vSech potfebnych
véci) a nebezpecdi pro objednatele nize specifikovanou sluzbu v nejvyssi kvalité, dle pfislusnych norem, véetné
norem CSN, a dle pozadavki a pokyn( objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli nize uvedenou

cenu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele Cinnost technického dozoru stavby, pfi realizaci stavby
»Nymburk — Oprava Terasy Eliska nad garazemi a Il. etapa®“, v nasledujicim rozsahu:

seznameni se s podklady, obsahem stavebniho povoleni, stavajicim stavem na stavbé, dosavadni
fakturace

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a projektové dokumentace

péce o systematické dopliovani dokumentace autorskym dozorem

evidence dokumentace dokoncéenych ¢asti stavby

projednani zmén a dodatkd smluv

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladud a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani investorovi

kontrola prabéhu praci v rozsahu 2 navstév tydné vcetné zapist do stavebnich denik( dodavatele
stavby

kontrolu ¢asti dodavek pred zakrytim, které by nebylo mozné poté prebirat ¢i kontrolovat
spoluprace s generalnim projektantem zajistujici autorsky dozor pfi zajisténi souladu realizovanych
praci

spoluprace s generalnim projektantem a dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni vad projektu

vyzadani a kontrola dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci -certifikaty, atesty, apod.
vyzadani zkousek, které vyZaduje projekt i provadéné prace

sledovani stavebnich denik( v souladu s uzavienymi smlouvami

uplatiovani namétl, smérujicich k zhospodarnéni budouciho provozu

kontrola postupu praci dle casového planu stavby a ustanovenimi smluv a upozorfiovani dodavatele
na nedodrzZeni terminu, véetné pripravy podkladd pro uplatnéni majetkovych sankci

priprava a shromazdovani podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby

kontrolu odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani v dohodnutych terminech
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- pfipadna ucast na fizeni se stavebnim Uradem a odborem pamatkové péce
- kontrolu vyklizeni stavenisté
Misto plnéni: Nymburk, Terasy Eliska nad garazemi, chodniky od Lavky pres Labe po ul. TyrSovu.
Termin plnéni: Predpokladana doba plnéni ¢innosti TDS je 8 mésicl (predpokladana doba zahajeni
stavby — 03/2023)

llIl. Cena

Ucastnici této smlouvy sjedndvaji cenu za sluiby ndsledovné, stim, 7e tato zahrnuje vedkeré ndklady
zhotovitele, véetné naklad( na pofizeni véci pro poskytnuti sluzby potfebnych:

Vyse: 198 400 K¢ bez DPH + 41 664 K¢ (DPH 21%) = 240 064 K¢ v¢. DPH
Splatnost: do 30 dnli od doruceni faktury objednateli

Dohodnuta maximalni cena za vySe uvedenou ¢innost technického dozoru stavebnika ¢ini 240 064 K¢ v¢.
DPH

IV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni zhotovitele s plnénim pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 200,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni nebo neplnéni smluvni povinnosti.

V. Dalsi ujednani

Riziko zmény okolnosti nese zhotovitel.

Nebezpecdi skody prechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila, které se uskutecni pisemnym pfeddvacim
protokolem.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz kazda strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

Zmény a doplnky této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, ¢islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Odpovéd' strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obc. zak.) neni pfijetim nabidky na
uzavieni této smlouvy ¢i jejiho dodatku.

Tato smlouva podléhd uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném
znéni (dale jen ,registr smluv®). Smluvni strany souhlasi s tim, Ze v registru smluv bude zverejnén cely rozsah
smlouvy, a to na dobu neurcitou. Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem zverejnéni v registru smluv.
Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé, véetné vsech dodatk(l a pfiloh, nepovaZzuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji svoleni k jejich uZiti a
zverejnéni bez jakychkoliv dalSich podminek.

V Nymburce, dne 1.2.2023 V Nymburce, dne 22.3.2023
Za zhotovitele: Za objednatele:
Ing.Petr Vild Ing.Tomas Mach PhD.

starosta mésta Nymburk



