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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle úst. § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník"), ve

znění pozdějších předpisů

Obnova veřejného osvětlení - Park za DPD, Beroun

ČÍSLO SMLOUVY: 0197/2023/SOD/OMI

mezi

l Název

[IČO

l DIČ

l Adresa sídla

Právní forma

Osoba oprávněná zastupovat
objednatele

Zástupce ve věcech
technických

Město Beroun

100233129

ICZ00233129

[Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01, Beroun

1801 -Obec

l RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun,
l tel. č. : 311 654 230, email: omi@muberoun. cz
Petr Chlad, technik odboru majetku a investic MěŮ Beroun,
tel č. : 311 654235, email: omi5@muberoun. cz

dále jen „objednatel" - na straně jedné

a

Název

l ičo

l DIČ

l Adresa sídla

Právní forma

l Zápis v obchodním rejstříku

l Osoba oprávněná zastupovat
zhotovitele

Zástupce ve věcech
[technických (tel., e-mail)

Bankovní spojení

Číslo účtu

l AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

149356089

CZ49356089

Pražská 1321/38a, 102 Praha 10

112 - Společnost s ručením omezeným

C 19775 vedená u Městského soudu v Praze

regionální ředitel, v zastoupení dle plné moci ze
dne7. 12.2022

ředitel provozovny Beroun, v zastoupení dle
plné moci ze dne 7. 12. 2022

UniCredit Bank Česká a Slovenská republika, a. s.
3133950003/2700

dále jen „zhotovitel"- na straně druhé



1. Úvodní ustanovení

1'1' lřelm. etem„smlouvyJe„zhotovitelův závazek Provést díl°. které spočívá v obnově veřeinéh
osvětlení v parku za DPD v Berouně a objednatelův závazek zaplatÍtřce>nucdíla.L

12 dz^v;teltse^v.azuje:.ze„prov. !de_d"°na svůj náklad a nebezPečí v roz^hu, způsobem a jakost,dle el. 2 této smlouvy pro objednatele a objednateTse'zavazuj7dÍlo pr:euvTf;auza7a ^Dcee^a JaKostl

1. 3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.
1 4 ^^^Na^lže^redpodplsemtéto sml°"^ důkladně seznámil se všemi objednatelem
!^t;^^a^dS^^.seuvedene^d^'zhtíov;e'Pr^Sê ^^

i kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedemdíla~nezbytróuJG''
1 i5i z.hlw;td^ohlasuje'ze člnnosti ďe tétosml0"^ Provede s odbornou péci v dohodnutém rozsahu

2. Předmět díla

" 5S';':;"^='~"~==;~-=s
2. 2. Rozsah prací spočívá zejména v:

a) pokládce nového kabelového vedení.

b) zhotovení nových základů sloupů VO,

c) dodávka a montáž nových sloupů a svítidel VO + osvětlení přechodů.
d) demontáž a likvidace stávajícího VO

2. 3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je dále zejména:
a) souhlasné stanovisko správce VO s provozem. (AVE provozovna Beroun),
b) písemné potvrzení správců sítí, že během realizace díla nedošlo k poškození jejich zařízení,

c>
^^^^s^^S^^SS

d) fotodokumentace o průběhu prací,

e> ̂ ^^s^^s :^s"e-ů'zkoušek •pod" nut"ých k uwdeni
0 ?£'prs;5ech °patrenl °rg-ne-cnlho • s"vebné 'e*"°109^o cha„„. .
g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

h) veškerá práce a dodávky související s bezpečnostními opatřením, na ochrana osob a majetku,
ch) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
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2. 4.

2. 5.

2. 6.

j) provedení přejímky stavby,

k) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a
dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních,

l) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné
formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg.

Místo plnění je v park za DPD v Berouně, místo plnění je dále přesně vymezeno projektovou
dokumentací.

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v
případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen
dodatek k této smlouvě v souladu s či. 14. 3. této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného
ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku
odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné
zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel
věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k
řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi
při realizaci děl podobného charakteru.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací.
Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

2. 10. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod. ), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

2. 7.

2. 8.

2. 9.

3. Doba plnění

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době:

zahájení díla: do 5 dnů od výzvy objednatele

dokončení díla: max. do15. 06. 2023

předání a převzetí díla: max. do 30. 06. 2023.

3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku
neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné
předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku
včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele ve
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stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení
lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla.

3. 3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k
převzetí staveniště.

3. 4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

3. 5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě
prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s či. 14.3. uzavřen písemný dodatek k této
smlouvě.

4. Cena díla

4. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

OBNOVA VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ PARK ZA DPD,

BEROUN

Celkem

Cena celkem

bez DPH

940 028,-

DPH 21 %

197406,-

Cena celkem

s DPH

1 137434,-

4.2.

4.3.

4.4.

4. 5.

4.6.

4. 7.

4.8.

4. 9.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v
průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových
předpisů upravujících výši DPH. K takové změně ceny není nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný
vývoj cen ve stavebnich/í až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Jednotkové ceny uvedené v nabídce
zhotovitele jsou pevné po celou dobu provádění díla.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena
neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

V případě dodatečných stavebních prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam,
kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací
zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS nebo RTS,
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky.
Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této
smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od
doručení návrhu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4. 10. V případě nesouladu oceněného položkového rozpočtu se skutečnou potřebou prací a dodávek k
realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány
jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem v oceněném položkovém
rozpočtu. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální
kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ŮRS, nebo
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RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné

zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

5. Platební podmínky

5. 1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5. 2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury, která bude vystavena na

základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Faktura musí být
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Všechny ceny a DPH budou

uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa.

5.3. Objednatel má právo podmínit úhrady faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění.
Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. V případě, že
budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30
dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je

protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků.

5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto
nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. 5. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této

smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-

mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun. cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení

objednateli. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní od doručení objednateli.

5.6. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5. 7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě že účetní doklady
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5. 8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo
zastavení pohledávky neúčinné.

6. Staveniště

6. 1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby dle projektové dokumentace. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6. 3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6. 4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6. 6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
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6. 7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam o

pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika
objednatele s výsledky šetření.

6. 8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje

za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení.

6. 9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a převzetí díla. Při
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.

6. 10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než
zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit.

Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

6. 11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště

zbavené všech odpadů a nečistot dohodou stran, jinak do stavu původního.

6. 12. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu

staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást
díla.

6. 13. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také

odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv

druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu

předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

7. 1. Zhotovitel je povinen předávat zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných
stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů
v nabídce.

7. 2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené v oceněném položkovém rozpočtu.

7. 3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a jichž se zúčastní
objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dní budou provedeny
zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však
měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném
objednatelem.

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto
skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7. 5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských
sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to nejméně tři
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřistupňovaných prací a konstrukcí předloží
zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých
pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že
práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před
zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
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zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu
objednateli.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady díla.

7. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných
norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu
a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7. 8. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to
tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu žák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími
předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd. ).

7. 9. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb.

7. 10. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obytné zóny. Po dobu provádění prací je
zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např.
požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7. 11. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební
činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich
zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

8. Stavební deník

8. 1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel v souladu s úst. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), povinen vést stavební deník (dále jen
STD) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

8.2. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě a bude přístupný po celou dobu realizace stavby
v pracovní době. V případě, že stavební deník nebude vykazovat úplnost, či aktuálnost údajů, je
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za nedodržení smluvních
podmínek při každém zjištění jejich porušení.

8.3. Denní záznamy budou prováděny v průběhu celého týdne včetně víkendů, svátků apod. ode dne
předání staveniště do předání díla. Ve dnech, kdy zhotovitel nebude na staveništi provádět žádné
práce, bude tato skutečnost rovněž zmíněna zápisem ve stavebním deníku

8.4. Identifikační údaje, záznamy a způsob vedení STD bude v souladu se stavebním zákonem a § 6
a přílohou č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8. 5. Objednatel a zhotovitel Jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3
pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti
pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru stavebníka na stavbě, doručí zhotovitel text
zápisu písemně faxem nebo e-mailem na adresu zmocněnce objednatele a od doručení začne
plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném terminu, znamená to,
že druhá strana se zápisem souhlasí.

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.

8. 7. Objednatel vyžaduje, aby v denních záznamech stavby byly vždy uváděny klimatické podmínky
(počasí, teploty apod. ) na staveništi, stav staveniště, popis a množství provedených prací, montáží
a jejich časový postup, množství dodaných materiálů, jejich uskladnění a zabudování, nasazení
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8. 8.

8. 9.

mechanizačních prostředků tak, jak ukládá vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů.

Objednatel výslovně vyžaduje, aby v denních záznamech o provedených prací byla používána
stejná terminologie a stejné měrné jednotky jako v položkovém rozpočtu oceněného výkazu výměr.
Rozsah skutečně provedených prací ve zjišťovacím protokolu musí být totožný's rozsahem
provedených dodávek a prací uvedených v denních záznamech ve stavebním deníku.

Objednatel vyžaduje vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelným rukopisem.

8. 10. O protokolárním předání staveniště zhotoviteli k provedení díla učiní objednatel zápis do
stavebního deníku.

8. 11. Za úplnost a správnost identifikačních údajů ve stavebním deníku odpovídá objednatel.

8. 12. Za úplnost a správnost technických údajů ve stavebním deníku odpovídá zhotovitel.

8. 13. Za dodatečné stavební práce se nepovažuje záměna materiálů oproti projektové dokumentaci
vyvolaná zhotovitelem a dále práce a dodávky, které byly v dokumentaci či výkazu výměr
opomenuty a bez nichž by bylo dílo neúplné nebo nefunkční, l tyto změny však vyžadují předchozí
písemný souhlas objednatele a budou uvedeny ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti musí být
odůvodněny, příp. odsouhlaseny zpracovatele PD.

8. 14. Povinnost řádně vést stavební deník zhotoviteli zaniká dnem ukončení přejímacího řízení a
předáním díla objednateli. Zhotovitel předá objednateli stavební deník s originální verzí a druhou
kopií denních záznamů, objednatel zároveň předá zhotoviteli z průběhu výstavby nashromážděné
první kopie denních záznamů stavebního deníku.

9. Převzetí díla

9. 1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad
a nedodělků Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému
užívání předmětu díla Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklosti ve dvou stejnopisech, z nichž'jeden obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

9. 2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním
deníku. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení stavebních prací - v
souladu s či. 3. 1.

9. 3. K zahájení přejímacího řízení Je zhotovitel povinen předložit zejména:
a) stavební deník

b) soupis a zákres všech schválených odchylek a změn od předané dokumentace k provedení
stavby

c) 2x dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS v tištěné i elektronické podobě ve
formátu *dwg a pdf)

d) 2x geodetické zaměření stavby v tištěné i elektronické podobě
e) prohlášení o shodě

f) atesty pořízeného materiálu

g) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu s technickým
provedením díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku)
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h) souhlas budoucího správce nebo provozovatele díla s jeho provedením a předcházejícím
souhlasem o převzetí díla do správy (provozu) po předání díla objednateli (samostatně nebo
zápisem do stavebního deníku)

i) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě na CD (denní průběh prací, fotografie
budou opatřeny datem ve snímku)

j) finanční přehled s vyúčtováním skutečně provedených dodávek a prací dle připočtu, odpočtů
a změn

k) doklady o likvidaci odpadů

l) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací

m) všechny další doklady nutné pro uvedení díla v provoz.

10. Záruční podmínky

10. 1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele.
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10. 5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne
zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu,
případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu
v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen
umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. 6. Oznámení o odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je
uvedena v či. 10. 1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením
předávacího protokolu oběma smluvními stranami o předání a převzetí opravy.

11. Odpovědnost za škodu

11. 1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
a převzetí díla.

11. 2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických
či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

11. 4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy
zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele. Výše pojistné
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částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1. 000.000 Kč (slovy: jeden milión korun
českých) pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží objednateli tuto pojistnou smlouvu do tří
dnů od žádosti. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu
provádění díla.

12. Sankce

12. 1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

12. 2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12. 3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok na náhradu škody.

12. 4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o
smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn
domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12. 5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za
odstranění vad.

12. 6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce
zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatněni
nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo.

12. 7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty, ve které bude také příslušné ustanovení této smlouvy, na základě
kterého je smluvní pokuta uplatňována.

13. Ukončení smlouvy

13. 1 Závazky stran vyplývající z této smlouvy zanikají jejich oboustranným splněním.

13.2 Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13. 3 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a naši. občanského
zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.

13. 4 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady
neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu žák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,

e) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití
subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele,

f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího
souhlasu objednatele,
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g) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,

13. 5 Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemné, odůvodněno a zasláno druhé smluvní
straně jako doporučené psaní, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem po odeslání.

13. 6 Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních
stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
d) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a

účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení
výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními
stranami,

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

14. Závěrečná ustanovení

14.1

14.2

Veškerá Jednání se zástupci objednatele budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o
stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
Strany^se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doba, smluvních pokut, vlastnictví díla,
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

14. 3 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

14.4 Zhotovitel^není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy třetí osobě.

14. 5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým",
které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního
neplatného, resp. neúčinného.

14. 6 V případě že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena.

147 ?,m?°uva_se/'dí českým právním.řádem- obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

14.8 Tato omlouvá nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřeinění
v registru smluv.

14. 9 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že
nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

14'10 smlluvmst, ranyberoLI na ved°,mí'. zetato smlouva raduje ke své účinnosti uveřejnění v regis
sm'^.podle. zákona.__c; 340/2015 sb-. ' °. zvláět"ích podmínkách "účinnosti'některých'sS
uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), vezněn7pozďeišíchuD'ředD^ů.'
a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění" povinnos'truJverejFien7této

11/12



sm-,buy„yselmluvní:stranydohodly;žeji do registr smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle
J, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodiv, ze město

Be!,oun,„uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluvi7také~ na" swm" profil

14. 11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun fwww.mesto-
3u,n.-cz) by!y uveřeJněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000-Kč-bezDPHYktere'budou

na-základě_této smlouvy. vcetně případných dodatků, vystaveny k úhradě mestu~Berounwl a to" be^
časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout pň"postupu~'podÍe"DředDÍsů
upravujících svobodný přístup k informacím.

14. 12 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží dva.

14. 13 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14. 14 plnení_Předmětutéto smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

14. 15 Tato smlouva je uzavírána^na základě zmocnění v ustanovení článku 14. 2. Vnitřní směrnice
"^y-annínveřejnychzakazekc. 3/2019' která byla PřiJata Zastupitelstvem města Beroun"us'nesen7m
5. 98i20l9ze^el8J.Z.2019'v. platnémzně'ní-iMestoBer0^
4Lzako,naJ.128/2000s.b" °. °b^h (obecní zřízení), ve znění "pozdejŠK;h"předp;su°"žes
splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právni-ho"jednaní'. ~J~""' ''"'"''"'"'

14'160bÍ^^.smlouvy. _prohlašuJÍ' že. si. tuto sml°uvu před jejím podpisem přečetly, že sjejín
obsahem:SO.L'hlasl aže tatosmlouva byla sepsána na zakladéjejichrpravea'sv'obodné vůle, 'valně'
a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. ' - - "-~~~""' '"""

14. 17 Přílohami smlouvy jsou:

Příloha 6. 1 - položkový rozpočet

V Berouně dne: 21. 03.2023

Za zhotovitele:
V Berouně dne: ^ 9 -Q'5_

Za objednatele:

'v zloupeni dle plné moci ze dne 7. 12.2022

v zastoupení dle plné rr^ipci ze dne 7. 12.2022

město Beroun

RNDr. Soňa Chalupová
starostka města
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název akce: Obnova VO - park DPD, Beroun
objekt: ELEKTRO A ZEMNÍ PRÁCE

Soupis položek

|SVITIDLO(A4-A9) parkoviště - dodá investor
ISVITIDLO (AI - A3) silniéní komunikace^dodaTnvestor
ISVITIDLO (Bl - B6) INOA LED 5118 Deep shaped striatedPClGXP^
|G3@300mAWW7
'27 230V 01-37-043 3

15. 6 W/ 1533 Im, RAL 6004

mj. | množství cena/mj. |cena celkem [ Nh/mj| Nh celkem

ks

'K 60/60,
Stožár (AI - A3) STILET STK 60/60/3zž~
'tózaL(Bl_B6)_INOAP^6/60 4 wkop, RAL 6004

[výložnik (A4 - A6) SK01-1250
součet

|Materiál elektromontážní

6,00

6,00 17678,00 1060681

Soubor kabelové spojky Smršťovací do 35mm

pojistková vložka T/4. 0A keramická 5x20mm

vedení FeZn prům. 10 mm (0,96kg/m
svorka zemnící SR2b 4šrouby FeZr
oura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr^O/ÍÍOmm
•oura korugovaná KOPOFLEX KF09075 pr.75/61mm
mrsťovaci trubice KZ4X/6-16(4xl
abelové oko AI lisovací 16x8 ALU
itítek kabelový 60x24mm velký

Materiál zemni+stavebr

stožárové pouzdro plast SP250/1000
výstražná fólie šířka 0,34m

Prostupka HRD 150/160-G-3/12-1/44 (Bude upřesněna po odhaleni
protipovodňového průchodu)

Prostup do stávajícího RVO včetně zpětného zacelení a navrácenTdc
původního stavu

Montáž teplem smrštitelné kabelové spojky včetnhě pospojeni
Jištěni do stávajícího RVC

/ložnik nebo na stožá

stožár osvětlovací sadový ocelo
výloznfk na stožár 1-ramenný do 35k
elektrovýzbroj stožárů pro l okruh
kabel do chráničkv do 4x35/5x10/7x6
obel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
uzemňov. vedenívzemi úplná mtž FeZn do 12Ómm2
ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou
rubka plast volně uložená do pr. lÍOmm
ukoncen^na^svorkovnici vodič do 16mm2
Jkončeni kabelu smršťovací trubici do 4x25
"načovacf štítek na kabel

ikončeni vč. zapojení vodiče do 2,5mm2

3emonmtáž původního osvětlení: odpojení od zdroje, svítidlo, stožár,
/ýzbroj, odbourání základu do 20cm pod úroveň terénu, odvoz a likvidace
součet

pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr. 0, 25/1,5
výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní t;.4/kol.O
'ához jámy třída zeminy 4
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Soupis položek

strážná fólie šířka nad 30cm

zához kabelové rýhy sirka 35/hloubka SOcm t;.4
provizorní úprava terénutfidazemin74
bouráni živičných povrchů 6-lOcm

betonová vozovka vrstva Sem vč. materiaiu
balovanádrťABJIItl. lOcm vc. materiálu

'ezánf spáry v asfaltu do lOcm

odvoz zeminy do IQkm vc. poplatku za skládku
výkop kabel. rýhy šířka 35/hloubka SOcm tz.4/koL2

50 Rozebráni a složeni zámkové dlažby, včetně štěrkového podsypu a hutnění

[bourání betonu tl. Scm

kabelový prostup z ohebné roury plast^opr. llOmm
podklad a obetonování chránicek"
kabelový prostup z ohebnéroyry plast pr. llOmm
součet

•statní náklady

l Předávací dokumentace
Vytyčeni stávajících síti, vytyíenistávaiicLsitřVOfrpl.vn.řn;^ měřemrZ

poplatek za recyklaci syitidlapres 50cm
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