

## Specifikace požadovaných prací Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022 - 2023  
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21  
Číslo objednávky: 80

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2023	TÚ Police n. M. - Teplice n. M.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	56N (1.4. - 26.5.2023)	ne	měsíční		118 000,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2023	TÚ Teplice n. M. - Meziměstí	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	14N (17.4.-28.4.2023)	ne	měsíční		94 600,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2023	TÚ Meziměstí - státní hranice	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	14N (17.4.-28.4.2023)	ne	měsíční		59 400,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2023	TÚ Police n. M. - Teplice n. M.	Úprava GPK a doplnění ŠL	56N (1.4. - 26.5.2023)	ne	měsíční		664 660,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2023	Police nad Metují - Česká Metuje	Odstranění křoví a stromů v úseku Police nad Metují - Česká Metuje	56N (1.4. - 26.5.2023)	ne	měsíční		1 709 609,50
<b>Celková cena</b>							<b>2 646 269,50</b>

# ROZPOČET

Zakázka:

Údržba, opravy a odstranování závad u st. tr. 2022 - 2023  
2022 - 2023

Objekt:

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>TÚ Meziměstí - státní hranice</b>							
556	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000		0,00
553	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	8,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>TÚ Police n. M. - Teplice n. M.</b>							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	12,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	5,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>TÚ Teplice n. M. - Meziměstí</b>							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	7,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>CELKEM</b>							<b>272 000,00 Kč</b>

## ROZPOČET

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u S1 HK 2022 - 2023  
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>TÚ Police n. M. - Teplíce n. M.</b>							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,600		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	100,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	100,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
							0,00000
<b>CELKEM</b>							<b>664 660,00 Kč</b>

## ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Objekt : Odstranění křoví a stromů v úseku Police nad Metují - Česká Metuje

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2022-2023 Pce

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	207,000		0,00
2	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 441,650		0,00
3	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	846,600		0,00
4	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 197,500		0,00
5	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	210,000		0,00
6	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	13,000		0,00
7	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	12,000		0,00
8	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	730,000		0,00
9	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	85,000		0,00
10	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	79,000		0,00
11	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	2,000		0,00
12	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	9,000		0,00
13	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,000		0,00
		<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
14	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
15	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	220,000		0,00
16	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	220,000		0,00
		<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
17	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
18	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

1 709 609,50

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3540900

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0ef56599-701f-414f-8769-c0795bdf8e6d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.04.2023 09:21:00



f4f30165-7cd4-40e9-aabe-83ffed8a2b04