

Váš dopis zn.
Ze dne:

Naše zn: 3029/17
Vyřizuje: Veverková
Tel.: anonymizováno za účelem zveřejnění v registru smluv
E-mail: anonymizováno za účelem zveřejnění v registru smluv
Datum: 07.03.2017

Městský úřad Jeseník Odbor
stavebního úřadu, majetku a
investic Oddělení investic a
rozvoje Masarykovo nám.
1/167, 790 01 Jeseník

Nabídka projektových prací

Akce: Chodník do lázní, Jeseník Stupeň:

DÚR, DSP, DPS, IČ

Jedná se o vypracování projektové dokumentace za účelem propojení centrální části obce Jeseník a vlakového nádraží se severní lázeňskou oblastí z pohledu chodců po nově navržených chodníkových plochách. Součástí díla bude i řešení úprav dvou stávajících autobusových zastávek, odvodnění díla a zřízení nového veřejného osvětlení.

Cena:

DUR	cena (bez DPH)	88 400,00	Kč
IC DUR	cena (bez DPH)	21 600,00	Kč
DSP	cena (bez DPH)	90 000,00	Kč
IC DSP	cena (bez DPH)	14 400,00	Kč
DPS	cena (bez DPH)	74 000,00	Kč
	Cena celkem (bez DPH)	288 400,00	Kč

Termíny plnění veřejné zakázky:

- Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v termínu do 10 týdnů od podpisu smlouvy.
- Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v termínu do 10 týdnů ode dne předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli.
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v termínu do 4 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- D. Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení v termínu do 10 týdnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli.
- E. Projektová dokumentace pro provádění stavby v termínu do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení a po obdržení písemné výzvy objednatele ke zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Poznámka: tímto oceněním nabídky jsme vázáni po dobu jednoho měsíce od jejího předání.

DPH bude vypočtena na hodnotu platnou v čase odevzdání.

Cena nezahrnuje případné správní poplatky.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Kadlčík
vedoucí střediska Olomouc