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SMLOUVA O DÍLO č. 01/2023-Mendelu 
na zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících       s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor 

Ing. Martin Veselý, kvestor 
V technických záležitostech zastupuje:  xx, e-mail: xxx 

tel.: xxx 
IČO: 621 56 489 
DIČ: CZ62156489 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 

 
dále jen „objednatel“ 

 
2. Zhotovitel: Ing. arch. Radko Květ 
Sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00, Brno 
Zastoupen: Ing. arch. Radko Květ 
Kontakt: xxx 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Radko Květ 
V technických záležitostech: xxxxxx 
Kontaktní e-mail: atelier@kvetarch.cz 
IČO: 13676601 
DIČ: CZ5410110167 
Bankovní spojení: xxx 
Číslo účtu: xxx 
Jsem plátce DPH 

 
dále jen „zhotovitel“ 
společně též jako „smluvní strany“ 

 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, 
povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu  nebo 
emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, 
která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 

mailto:ales.hruska@mendelu.cz
mailto:atelier@kvetarch.cz
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II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové 
činnosti, tj. projektové dokumentace ve stupních a částech požadovaných v této Smlouvě o dílo 
(dále jen  „smlouva“),  inženýrských  činností,  jakož  i  výkonu  autorského  dozoru  v souvislosti  s 
provedením stavebních úprav prostor v 1.NP objektu Z Mendelovy univerzity v Brně na tř. 
Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno – Černá Pole (m. č. 09 S klub, m. č. 1153 přípravna a m. č. 1149 
předsíň) a dílčí část venkovního prostoru s plánovanou předzahrádkou. Jednotlivé části plnění 
(dále jen „Části plnění“ nebo v případě jednotného čísla „Část plnění“) jsou specifikovány v příloze 
č. 5 (Časový harmonogram). 

Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškerá dokumentace nezbytná či 
vhodná pro provedení stavebních úprav objektů prostor v 1.NP objektu Z Mendelovy univerzity v 
Brně na tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno – Černá Pole (m. č. 09 S klub, m. č. 1153 přípravna 
a m. č. 1149 předsíň) a dílčí část venkovního prostoru s plánovanou předzahrádkou, jak je popsaná 
v přílohách, zejména v Příloze č. 1, Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce (dále jen „Výzva“): „Projektová dokumentace stavebních úprav studentského klubu 
FRRMS – opakované řízení“, na základě které je tato smlouva uzavřena (dále také jako „veřejná 
zakázka“) a dále v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“). 

(2) Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
vyjádření vlastníků technické infrastruktury a souhlasů osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být umístěním záměru přímo  dotčeno, 
zajištění příslušných rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, zpracování projektové    
dokumentace    interiérového    vybavení,    výkon    autorského    dozoru    stavby    i interiérového 
vybavení,  spolupráce  při  zadávacích  řízeních,  a  to  v návaznosti  na  výsledek  a v souladu s 
podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavírána (dále jen 
„dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na 
požadované dispoziční řešení, technické vybavení a řešení napojení na veškeré instalace, úpravy 
povrchů, a veškeré další připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních 
výborech v průběhu plnění díla. 

(3) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení objednateli. 

(4) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné provedení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a 
realizaci stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr dodavatele interiéru a vybavení 
předzahrádky, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 
nutných k povolení a řádné realizaci stavby. 

(5) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy je Příloha č. 1 Výzvy a dále přílohy č. 1 až 7 této 
smlouvy, které podrobně definují požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy. 

(6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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(7) Místem plnění je objekt Z Mendelovy univerzity v Brně, tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno – 
Černá Pole. 

(8) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, dokumentace interiérového vybavení, autorského dozoru a dalších činností v 
rozsahu jednotlivých Částí plnění dle příloh č. 1 až 4 této smlouvy. 

(9) Stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v počtu paré a formátech uvedených 
v přílohách této smlouvy. 

(10) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory se zástupci budoucího uživatele, v průběhu plnění 
díla pravidelně, v pevně stanovených termínech (předpoklad 1 x za 14 dní), po celou dobu 
zpracování jednotlivých Částí plnění, příp. častěji nebo méně často dle potřeby, ale vždy pokud si 
termín vyžádá objednatel. Kontakty na dotčené uživatele budou předány zástupcem ve věcech 
technických dle této smlouvy na prvním výrobním výboru. Výrobní výbory (jednání či porady) 
budou probíhat v na adrese Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála 
Píky 2005/7, 613 00 Brno – Černá Pole, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Vedení těchto 
výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní výbory budou vykonávány 
do doby předání a převzetí DPS. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí 
projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní 
výbory jsou organizovány za účelem vyjasnění detailů zpracovávané dokumentace a koordinace 
postupů a mohou být svolávány objednatelem i zhotovitelem operativně po vyzvání druhé smluvní 
strany nejméně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele 
stupeň rozpracovanosti projektové dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do 
projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje průběžně   zjišťovat    upřesňující   požadavky   
objednatele   vážící   se    k dílu,   konzultovat    je  s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší 
možné míře odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu objednatel 
předal. 

(11) Objednatel  provede   formální   ověření,   zda   předané   dokumentace   nemají   zřejmé   vady   a 
nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen přezkoumávat 
výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(12) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma   s 
dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném formátu 
*.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo  *.docx  a současně 
*.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou  soustavou  
společností   ÚRS  PRAHA,  a.s.  nebo   RTS   Brno,   a.s.  a   bude   předán  i   v elektronické podobě 
ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že DPS, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby 
a dodavatele interiéru a vybavení předzahrádky, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní společnosti, obchodní značky, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 
služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu 
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s Vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, 
kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich 
kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení 
technických  podmínek  by  nebylo  dostatečně  přesné  nebo  srozumitelné.  V tomto  případě   u 
takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

(3) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 

(4) Zhotovitel určuje k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je 
uvedeno v příloze č. 7 této smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se zavazuje zachovávat 
po celou dobu plnění předmětu smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s 
požadavky stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu 
smlouvy členy Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku splnění technické kvalifikace analogicky s ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Zhotovitel rovněž garantuje bezodkladnou zastupitelnost každého člena týmu, a to osobami, které 
splňují příslušné požadavky na kvalifikaci členů Realizačního týmu stanovené ve Výzvě, na jejímž 
základě je tato smlouva uzavřena. V případě potřeby nahrazení člena Realizačního týmu 
zástupcem je zhotovitel tyto doklady povinen bezodkladně předložit objednateli. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu v 
době plnění smlouvy, které zhotovitel řádně neodůvodní. Současně si objednatel vyhrazuje právo 
požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím 
odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem. Veškeré případné náklady 
související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně zhotovitel. 

 
IV. Termíny zhotovení díla 

(1) Dílo je dokončeno, je-li dokončena poslední Část plnění dle Časového harmonogramu. 

(2) Část plnění je dokončena, jsou-li předány a převzaty všechny její dílčí milníky dle Časového 
harmonogramu. 

(3) Lhůty pro dokončení jednotlivých Částí plnění, včetně lhůt pro dokončení dílčích milníků, jsou 
uvedeny v Časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 

(4) Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o uveřejnění smlouvy v registru smluv, tj. o nabytí 
účinnosti smlouvy, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

(5) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek. 

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá; není-li takový den v 
posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí 
patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 
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V. Cena díla 

(1) Cena za dílo dle této smlouvy je sjednána ve výši 645 000,- Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 135 450,- Kč, 
cena vč. DPH činí 780 450,- Kč 

(2) Cena za dílo je dána součtem cen za jednotlivé Části plnění  a bude hrazena,  jak je uvedeno     v 
Platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 

(3) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma 
smluvními stranami a analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, nebo pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(5) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(6) Ceny za Projektovou dokumentaci zahrnují odměnu zhotoviteli za poskytnutí výhradních licencí 
objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(7) Objednatel bude hradit odměnu za jednotlivé části plnění či dílčí milníky na základě faktur 
vystavených po předání nebo dokončení plnění dle Časového harmonogramu. 

 

 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě  daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu  s 
Platebním kalendářem, tj. po úspěšném dokončení Části plnění či jejího dílčího milníku, na základě 
předávacího protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami. 

(2) Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem a 
Časovým harmonogramem. 

(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění příslušné 
části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je zhotovitel v 
prodlení, které  vylučuje  prodlení  objednatele  se  zaplacením  ceny  díla.  Zhotovitel doručí 
fakturu prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. Fakturu je zhotovitel povinen 
doručit k rukám xxx, na emailovou adresu: xxx 

(4) Daňový  doklad  bude  obsahovat  náležitosti  daňového  a  účetního  dokladu  podle  zákona      č. 
563/1991  Sb., o  účetnictví, ve  znění  pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004  Sb., o  dani   z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě bez 
jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli. 

(5) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět 
pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných 
osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet 
než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou 
ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele 
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Pokud 
objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že 
zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo bankovní účet, který 
Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za 
to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena  ve správné výši. 

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli    z 
důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným datem 
zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části plnění objednatelem dle Časového 
harmonogramu (na základě předávacího protokolu). 

(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(9) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného zadávání 
oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. Předpokladem provedení 
přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení 
s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této Smlouvy provedené na základě jejich 
vzájemného ujednání, a to o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení 
bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení 
zhotoviteli. Objednatel projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se 
zhotovitelem a vyžádá si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé 
platby poddodavateli je právem, nikoli povinností objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným 
i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na 
účet objednatele. Opakované prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

(10) Zádržné 

a) Je-li pro konkrétní Část plnění či její dílčí milníky v Platebním kalendáři sjednáno zádržné, 
bude z vystavených faktur uhrazeno oobjednatelem 90 % z fakturované částky. 

b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po: 

I. po dni rozhodném pro výplatu zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či 

II. po odstranění poslední vady a nedodělku dané Části plnění či jejího dílčího 

milníku, dle toho, která skutečnost nastane dříve. 

 
VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo  k  dílu  a  nebezpečí  škody  na  něm  přechází  na  objednatele  dnem  předání  a 
převzetí díla. 
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(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel. 

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků. 

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez 
souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci   a 
komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále 
oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 
2363 a § 2364 občanského zákoníku (podlicenci). 

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat 
veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k 
výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému  zachycení výsledků  činnosti  zhotovitele dle 
této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje  zhotovitel v souladu s autorským zákonem     za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva   z 
nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

 
VIII. Předání a převzetí Částí plnění a milníků 

(1) Dílo bude předáváno dle Časového harmonogramu, a to po jednotlivých Částech plnění, přičemž 
každá Část plnění může být předána, budou-li zhotovitelem předány všechny její milníky. 
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Místem předání a převzetí Části plnění a dílčích milníků je místo plnění dle této smlouvy, nebude-
li objednatelem stanoveno jinak. O předání a převzetí všech dílčích milníků a  Částí plnění vyhotoví 
zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, 
identifikaci milníku a Části plnění, která je předmětem předání a převzetí a datované podpisy 
smluvních stran. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit milník tím, že bude převzat 
protokolárně objednatelem dle Časového harmonogramu jako prostý vad. Ustanovení dle 
předchozí věty platí rovněž pro předání Částí plnění. 

(2) Zjistí-li objednatel, že plnění vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne předání. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu ve věcech technických uvedenou ve  smlouvě 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu milník nebo Část plnění předat, jinak objednatel není povinen tento milník nebo 
Část plnění převzít. 

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

(5) Osoba oprávněná převzít dílo a podepsat předávací protokol je xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx. 

(6) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušný milník nebo Část plnění z důvodu výskytu vad, 
je zhotovitel povinen vady odstranit do 10 pracovních dnů a dokončené plnění opětovně 
protokolárně předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých milníků nebo Částí plnění z důvodu 
výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v Časovém 
harmonogramu. 

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

 

IX. Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(3) Záruční doba běží pro jednotlivé Části plnění samostatně a začíná běžet dnem předání a převzetí 
daného bezvadného Dílčího plnění a končí dnem řádného dokončení stavebních úprav objektu Z 
Mendelovy univerzity, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí příslušné 
bezvadné Části plnění. § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen. 

(4) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(5) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení reklamace, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této 
povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou 

mailto:ales.hruska@mendelu.cz
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odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím,  že  náklady  za odstranění vad je       
v takovém případě povinen uhradit zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen  zajistit  naprostý  soulad  jednotlivých  částí  díla,  zejména  výkazu  výměr 
s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(7) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 
zadávacího řízení podle ZZVZ. 

(8) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(9) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí DPS a srovnávacím položkovým rozpočtem 
nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším 
než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby, 

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
nákladů stavby větší než 5 %, 

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. V. této 
smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(10) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 
% z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 

(11) Ustanovením odst. 9, 10 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy, 

- právo na odstranění vad díla. 

(12) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
Část plnění a či její dílčí milník. 

(13) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým pojistným plněním 
ve výši minimálně 5 mil Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i 
po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a 
jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele 
uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z 
pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději do 3 
pracovních dnů od výzvy objednatele. 
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X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou, jejími přílohami nebo 
veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho pokynů 
nebo podkladů, včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 
Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které 
by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny objednatele       v rozporu s právními 
či profesními předpisy a technickými normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit 
písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 
182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem. 

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci. 

(9) Zhotovitel  bude  poskytovat  veškerou  potřebnou  součinnost  s  technickým  dozorem  stavby  a 
koordinátorem BOZP v průběhu přípravy i stavby. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na předmětu smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, která bude 
učiněna písemnou formou, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni závazky vypovědět po dokončení (tj. předání a 

převzetí) Části plnění. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi 

uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 1 měsíc od počátku 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 



11 

 

 

(2) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

(3) V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce 
ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, 
zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(4) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost,   tj.   neprovádí   dílo   řádným   způsobem   a   zhotovitel   neprovede   nápravu   v 
dodatečné přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 pracovních 
dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou Část plnění dle Časového harmonogramu, 

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních 
dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů. 

(5) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou 
smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy z důvodů, které objednatel 
nepředpokládal a ani nemohl předpokládat, by nebyla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby 
nebo bylo rozhodnuto o nerealizaci stavby. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení 
ceny za dílo v rozsahu provedeného a předaného díla. 

 
XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

(2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Částí plnění dle Časového 
harmonogramu se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 0,3 % z ceny 
v Kč bez DPH za Část plnění (sloupec G přílohy č. 6) za každý započatý den prodlení. 

(3) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (5) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi objednatelem    a 
zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny za Část plnění v Kč bez DPH (sloupec G přílohy č. 6), jejíž plnění bylo vadné, 
a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. 
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(4) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. IX. odst. (13) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 
000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

(5) Neposkytne-li zhotovitel řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 500,- Kč bez 
DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

(6) Provede-li zhotovitel změnu v Realizačním týmu v rozporu s čl. III. odst. (5) smlouvy anebo 
neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky objednatele dle čl. III odst. (6) 
smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu až ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, a to i opakovaně. 

(7) Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen objednatele 
bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci prokazuje zhotovitel. Bez potvrzení objednatele není 
možné se na vyšší moc odkazovat. 

(8) Smluvní   pokuty   budou   hrazeny   na   základě   vystavených   faktur   se   lhůtou   splatnosti   30 
kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

 

XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy  s přílohami v registru smluv      v 
souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede 
objednatel. 

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 
zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost. 

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
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(3) Každá  ze  smluvních  stran  se  zavazuje  zachovávat  mlčenlivost  o  veškerých  skutečnostech      a 
informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, 
které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy 
a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré     důvěrné     informace     zůstávají     výhradním     vlastnictvím     předávající     strany    a 
přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné  úsilí, 
jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 
se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 
důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou 
nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně 
dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. 
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom  
popisy  nebo  části  popisů  technologických  procesů  a  vzorců,  technických  vzorců     a technického 
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty,    smlouvy,     
dohody     nebo     jiná     ujednání     s     třetími     stranami,     informace o  výsledcích  hospodaření,  
o  vztazích  s  obchodními  partnery,  o  pracovněprávních  otázkách  a všechny další informace, 
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana, 
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací, 

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany, 

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích. 
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 
s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel 
svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky    z 
této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran. Obě 
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

(3) Veškeré  spory  z  této   Smlouvy   vzniklé  budou  řešeny   dohodou  zástupců  Smluvních  stran. V 
případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

(5) Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. 

(6) Nedohodnou-li se strany jinak, tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní 
strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

(7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 

(8) Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky. 

(9) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(10) Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. 

(11) Přílohou této smlouvy je: 
 

1. Část plnění: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), obstarání společného 
povolení 

2. Část plnění: Dokumentace pro provádění stavby 
3. Část plnění: Dokumentace interiérového vybavení 
4. Část plnění: Výkon autorského dozoru 
5. Časový harmonogram 
6. Platební kalendář 
7. Realizační tým 
8. Standardy technologií vybavení budov Mendelu 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
V Brně dne V Brně dne 27.03.2023 
 

Podepsal kvalifikovaným el. podpisem dne  
31. 3. 2023 v zastoupení prorektor  
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,  
na základě plné moci 

 

Podepsal uznávaným elektronickým podpisem dne 
27. 3. 2023 

 
  

.............................................................. 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš 
rektor 

 
 Podepsal kvalifikovaným el. podpisem dne 
 3.  4. 2023 

.............................................................. 
Ing. Martin Veselý 
kvestor 

................................................................... 
Ing. arch. Radko Květ, architekt 
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Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Projektová 
dokumentace stavebních úprav studentského klubu FRRMS – 
opakované řízení“: 

 
1. Část plnění: Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUSP), obstarání 

společného povolení, součinnost při zpracování investičního záměru 

2. Část plnění: Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 

3. Část plnění: Dokumentace interiérového vybavení (dále jen PD interiéru) 

4. Část plnění: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) 

5. Časový harmonogram 

6. Platební kalendář 

7. Realizační tým 

8. Standardy technologií vybavení budov Mendelu 
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PŘÍLOHA č. 1: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO 
POVOLENÍ“ (dále jen DUSP), OBSTARÁNÍ SPOLEČNÉHO 
POVOLENÍ, SOUČINNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

− vypracování DUSP, 

− projednání DUSP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací, 

− vypracování souhrnného rozpočtu = rozpočtu v podrobnosti agregovaných položek, 

− vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona (PENB), je-li 
Zákonem požadováno, 

− vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování Plánu 
organizace výstavby (POV) sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, 
vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a 
energií, zábory veřejných ploch a komunikací, 

− projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky 
společného řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DUSP, obstarání souhlasů, 
stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení 
potřebných pro vydání společného povolení (doklady o projednání včetně závazných stanovisek 
připojí zhotovitel k dokumentaci), 

− podání žádosti o vydání společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci 
akce, 

− účast v řízení o vydání společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě 
jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními 
účastníky řízení, 

− doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS, 

− obstarání pravomocného společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci 
akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky 
stavebního řízení, 

− tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele, 

− zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (dále také jako „PBŘ“), zajištění stanoviska 
příslušného Hasičského záchranného sboru (dále také jako „HZS“) a příslušné Krajské hygienické 
stanice (dále také jako „KHS“) 

− součinnost při zpracování investičního záměru (dále jen „IZ“). 

Podrobnější členění a obsah DUSP 
Dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 

− Stavebního zákona, 

− Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.), 

− všem ostatním platným vyhláškám souvisejícími s předmětem díla, 

− součástí DUSP bude seznam ČSN vztahujících se k PD. 

 
Část plnění „Dokumentace pro vydání společného povolení“ bude objednateli předána ve 4 
vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i 
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needitovatelné, na nosiči dat (např. USB disk). Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem 
vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 

Podkladem pro fakturaci zádržného dle předmětu částí plnění příloh č. 2 až 4 zhotovitelem bude 
předání: 

- rozhodnutí – společného povolení – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí, 

- štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě, 

- jednoho vyhotovení DUSP ověřené stavebním úřadem, 

- originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a 
ostatních účastníků společného řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o 
povolení stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DUSP ověřené stavebním 
úřadem, 

- veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě na UCB 
disku. 
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PŘÍLOHA č. 2: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ 
(dále jen DPS) 

 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

− vypracování DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve 
vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

− pokud bude nutné, aktualizace Plánu organizace výstavby (POV), 

− projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání, 

− vypracování neoceněného a oceněného (podrobného položkového rozpočtu) soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, 

− poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace do veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané 
hodnoty stavebních prací v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (podrobném položkovém rozpočtu), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 
kalendářních dní, s ohledem na dobu uveřejnění zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 

− poskytování součinnosti objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 
dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na 
její poskytnutí, 

− poskytování součinnosti objednateli při jednáních komise pro posouzení a hodnocení nabídek, 
zejména při posouzení nabídky vybraného dodavatele; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel 
jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na 
jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná, 

− odborného posouzení podané nabídky zejména z hlediska splnění kvalifikace, prokázání  splnění 
požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky, 

− řešení akustiky prostor s předpokládaným běžným provozem studentského klubu 

− příprava knihy místností (dále jen „KM“). KM bude popisovat jednotlivé místnosti z hlediska sítí, 
rozvodů a umístění prvků interiéru. 

− aktualizace KM. KM bude zhotovitel koordinovat s DPS stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi 
se stavbou a rozvody technologií. 

 

Podrobnější členění a obsah DPS stavby 

− DPS bude zpracována bez zjevných vad a nedodělků, bude navazovat na DUSP (pokud byla pro 
tuto část díla zpracována), respektovat podmínky vydaného společného povolení a zároveň 
veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění,  zejména 
stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
její přílohy č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, 
jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

− Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a 
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ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky), 

− DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat 
vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a 
technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU. 

 

Obecně platí 
Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace 
zakázky bude platit, že: 

− kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 

− výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 
stejnému datu, 

− textová vyjádření mají přednost před výkresy, 

− úpravy povrchů v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před 
znázorněním na výkresech, 

− stavebně-architektonické  výkresy  mají  přednost  před  výkresy   konstrukčními,  TZB,  zeleně  a 
terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém 
utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními 
specialisty navržených systémů musí však být zachována, 

− bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data. 

 
Část  plnění  „Dokumentace  pro  provádění  stavby“  bude  objednateli  předána  v  3  vyhotoveních  v 
listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, na USB 
discích. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny 
bezvadnými. 
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PŘÍLOHA č. 3: ČÁST PLNĚNÍ „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU“ (dále 

jen PD interiéru) 
 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

- Zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (dále jen „PD interiéru“), která 

bude vyhotovena způsobem umožňující její využití v samostatné veřejné zakázce na výběr 

dodavatele interiéru stavby, v rozsahu základního souboru výkonů výtvarně-architektonický 

návrh, projekt interiéru  a realizační  část  vč.  příslušného  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb s 

výkazem výměr s členěním na investiční a neinvestiční položky podle příslušných platných 

daňových zákonů a předpisů. Tento soupis bude předán jako oceněný (rozpočet) a neoceněný. 

Položkový rozpočet bude členěn do sloupců INV (investice), INV evidovaná, NIV (neinvestice), 

NIV evidovaná s vyznačením – podbarvením, do kterého sloupce daná položka má být vepsána. 

Členění bude v souladu se zákony uvedenými u propočtu nákladů v oddíle c) a se Směrnicí 

rektora č. 1/2022 (Evidence, oceňování a správa majetku). Soupis prací, dodávek a služeb bude 

členěný dle jednotlivých druhů majetku zatříděného dle CZ – CPA klasifikace produkce 

Zhotovitel rovněž zpracuje tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje 

alespoň následující údaje – označení místnosti, označení interiérových položek v místnosti, 

popis položky, počet kusů s uvedením jednotkové i celkové ceny. 

- PD interiéru bude řešit v samostatné části vybavení II. Etapy terasy. 

Tabulková specifikace –Kniha výrobků bude zpracována v souladu s uživatelským zadáním. 

Podmínky a požadavky uživatele musí být v průběhu zpracování a před odevzdáním projektu 

konzultovány a písemně odsouhlaseny zástupcem uživatele a rovněž zástupcem objednatele 

ve věcech technických, který je uveden ve smlouvě. 

Tabulková specifikace bude zahrnovat nákres nebo foto referenčního výrobku, jeho 

technologický a designový popis nesměřující na jediný konkrétní výrobek, ale dostatečně 

rozpracovaný, aby objednatel získal výrobek v požadovaném vzhledu a kvalitě. 

PD interiéru bude zpracována v 3 (třech vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních  v 

elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné    i 

elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních. 

PD interiéru musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné 

zakázky na dodávky interiéru v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 

hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly 

určité dodavatele nebo výrobky). 
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PŘÍLOHA č. 4: ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU “ (dále jen AD) 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

− v průběhu realizace sleduje soulad prováděné stavby s obsahem společného povolení stavby, 
platnou legislativou, zpracovanou DPS i prováděcí dokumentace pro dodávku interiéru a 
upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele 
stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde, 

− vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD 
bude ukončen po kolaudaci stavby (pokud je pro tuto část stavby předepsána legislativou), po 
odstranění všech vad a nedodělků a vybavení objektu interiérovým vybavením dle prováděcí 
dokumentace pro dodávku interiéru, 

− zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám, tak také k běžnému užívání, za 
účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD, 

− výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na 
stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude 
účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby 
v  časových   intervalech  odpovídajících   provádění  díla   tak,   aby   se   sám   mohl  seznámit  s 
postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje      v 
souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak 
architektonicko-stavebního a navrženého vybavení, 

− bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem 
bezpečnosti práce, 

− bude se vyjadřovat k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, zejména 
při dílčích fakturacích, 

− bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS, 

− podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným průběhem 
stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. 
jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo 
do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky  v 
částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

− bude navrhovat a účastnit se projednání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které 
mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních, 

− bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými 
standardy a parametry, 

− bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS, 

− bude vykonávat dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad 
organizace výstavby s vybraným zhotovitelem, s ohledem  na zpracovaný plán zhotovitele a      s 
ohledem na probíhající provoz v areálu, 

− provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby, 

− bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení, 

− v zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí 
a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně 
zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které 
povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 
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− Pokud bude I. a II. Etapa stavby probíhat v rozdílném čase bude autorský dozor vykonáván pro 
každou etapu samostatně a samostatně fakturován 

Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, 
upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a 
autorizovat. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech 
technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 
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PŘÍLOHA č. 5: ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Příloha Počátek plnění Milník Dokončení (předání a převzetí) 

plnění v týdnech 

 
 

1 

 
od doručení oznámení o 
nabytí účinnosti SoD 

DUSP = předání DUSP, včetně souhrnného rozpočtu, plánu POV do 8 týdnů 

Obstarání stanovisek = předání DUSP k projednání a získání stanovisek do 12 týdnů 

Obstarání žádosti = získání potřebných stanovisek a rozhodnutí, předání potvrzení o 
podané žádosti o vydání společného povolení na SÚ objednateli 

do 20 týdnů * 

 

2 
od nabytí právní moci 
stavebního 
(společného) povolení 

DPS = předání DPS pro I. etapu  

12 týdnů 
DPS = předání oceněného a neoceněného soupisu prací pro I. etapu 

 

2 
od nabytí právní moci 
stavebního 
(společného) povolení 

DPS = předání DPS pro II. etapu do 4 týdnů 

DPS = předání oceněného a neoceněného soupisu prací pro II. etapu do 4 týdnů 

2 
od nabytí právní moci 
stavebního povolení 

DPS = poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu ZŘ na výběr zhotovitele 
stavby (pro Etapu I a II) 

průběžně, do ukončení 
zadávacího řízení 

 
3 

od nabytí právní moci 
stavebního 
(společného) povolení 

 
PD interiéru=předání PD interiéru 

 
do 12 týdnů 

3 na výzvu objednatele poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu ZŘ na výběr dodavatele interiéru 
průběžně, do ukončení 
zadávacího řízení 

4 na výzvu objednatele 
AD stavby 

AD interiéru a vybavení předzahrádky 

průběžně, do kolaudace stavby a 
odstranění posledního nedodělku 

* za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění DUSP, získání společného povolení“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje 



 

 

 
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 

 
645 000.00 Kč 

 

 
Příloha 

 
Část plnění 

 
Milník 

 
Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD 

 
Fakturace 

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (včetně 

zádržného) 

 

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného) 

 
Zádržné v Kč bez DPH 

 
Podmínky uvolnění zádržného 

 
 

1 

 

 
DUSP, obstarání 

společného povolení 

 
DUSP 

 
 

16% 

 
10% 

Po předání DUSP a 

schválení objednatelem 

 
64 500.00 Kč 

 
58 050.00 Kč 

 
6 450.00 Kč 

 
Odstranění poslední vady a nedodělku 

obstarání společného 

povolení 

 
6% 

Po vystavení Společného 

povolení SÚ 

 
38 700.00 Kč 

 
- 

 
- 

 
Zádržné není uplatněno 

 
 

2 

 
 

DPS (pro Etapu I) 

 

DPS (pro Etapu I) 

 
 

37% 

 

35% 

Po předání DPS (pro 

Etapu I), soupisu prací, 

dodávek a služeb 

 

225 750.00 Kč 

 

203 175.00 Kč 

 

22 575.00 Kč 

 

Odstranění poslední vady a nedodělku 

Poskytnutí součinnosti 2% 
Po ukončení zadávacího 

řízení 
12 900.00 Kč - - Zádržné není uplatněno 

 
 

2 

 
 

DPS (pro Etapu II) 

 

DPS (pro Etapu II) 

 
 

10% 

 

9% 

Po předání DPS (pro 

Etapu II), soupisu prací, 

dodávek a služeb 

 

58 050.00 Kč 

 

52 245.00 Kč 

 

5 805.00 Kč 

 

Odstranění poslední vady a nedodělku 

Poskytnutí součinnosti 1% 
Po ukončení zadávacího 

řízení 
6 450.00 Kč - - Zádržné není uplatněno 

 
 

3 

 
 

PD interiéru 

 

PD interiéru 

 
 

27% 

 
25% 

 
Po předání projektové 

dokumentace interiéru 

 

161 250.00 Kč 

 

145 125.00 Kč 

 

16 125.00 Kč 

 
Odstranění poslední vady a nedodělku 

Poskytnutí součinnosti 2% Po ukončení zadávacího 
řízení 

12 900.00 Kč - - Zádržné není uplatněno 

 
 
 

4 

 
 
 

Výkon AD pro etapu I 

 
 
 

- 

 
 
 

8% 

 
 
 

8% 

 

 
Po předání stavby bez 

vad a nedodělků 

 
 
 

51 600.00 Kč 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

Zádržné není uplatněno 

 

 
4 

 

Výkon AD pro etapu 

II 

 

 
- 

 

 
2% 

 

 
2% 

 

Po předání stavby bez 

vad a nedodělků 

 

 
12 900.00 Kč 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
Zádržné není uplatněno 

 645 000.00 Kč  
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1. Účel dokumentu 

Tento materiál slouží pro účely standardizace a sjednocení postupů při 

• investicích nového charakteru (projektanti, generální dodavatelé, …) 

• rekonstrukcích (projektanti, generální dodavatelé, …) 

• údržbě a opravách (logistika, pracovníci údržby, …) 

 
 

2. Cíle standardizace 

Cíle standardizace používaných komponentů v níže uvedených technologiích vybavení budov 
jsou: 
1. jednoduchá obsluha pro uživatele - obsluhuje jednotný systém na více objektech 
2. snížení nákladů logistiky oprav 
3. snížení nákladů vlastních servisních činností 

4. u provozovaných systémů smluvních partnerů je zajištěno operativní řešení odstraňování 
závad a oprav 

5. příprava technologií pro jejich následnou integraci do monitorovacího systému 
6. za pomoci monitorovacího systému realizace Energetického managementu vedoucí k 

úsporám energií 
7. Při projektování budov je nutno postupovat v souladu s FPMS (metodikou pasportizace) 
8. V případě, že v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele existuje odkaz na Standardy 

MENDELU, je účastník výběrového řízení (dodavatel) povinen při výstavbě nových instalací a 
rozšiřování stávajících instalací dodržet odkazy na požadované typy a výrobce, kompatibilitu, 
požadované parametry a vlastnosti, uvedené ve Standardech. 

 
 

3. Monitorovací a řídicí systémy areálu univerzity 

Mendelova univerzita v Brně provozuje tři monitorovací a řídicí systémy. 
- Hlavní systém je Honeywell EBI, 
- Energetický management EcoStruxure Power (Power Monitoring Expert) firmy Schneider 

Electric 
- Systémy monitoringu nouzového osvětlení firem Beghelli (Central Test) a Inotec (centrální 

bateriový systém). 
 

3.1 Systém Honeywell EBI 

 
Stávající stav 

Monitorovací systém integruje následující technologie vybavení budov: 

• Monitoring systému MaR (topení, chlad, VZT) 

• Monitoring spotřeby tepla 

• Monitoring spotřeby vody 

• Monitoring prostorových teplot 

• Monitoring výtahů 

• Monitoring zařízení EZS 

• Monitoring zařízení EPS 
 

Dále umožňuje integrovat tyto technologie: 

• Monitoring spotřeby plynu 

• Monitoring spotřeby vody 

• Monitoring prostorových teplot 

• a další technologie vybavení budov. 
 

Nové instalace 

Při plánování rekonstrukcí a výstavby nových objektů bude do celkového díla zahrnuto i připojení 
nově instalovaných technologií prvky Honeywell ke stávajícímu monitorovacímu systému Honeywell 
EBI. 
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Do tohoto systému v budoucnu nepřipojovat prvky elektroinstalací, které spadají do Energetického 
managementu, viz dále, kap. 3.2 Energetický management. 

 
3.2 Energetický management 

 

Stávající stav 
 

V roce 2000 bylo rozhodnuto, že celý areál bude v budoucnu monitorován, sledován a řízen 
energetickým managementem (dále EM). Management má za cíl vyhodnocování bilancí a stavů 
sledovaných veličin a zejména eliminování překračování čtvrthodinového maxima v tzv. online stavu. 
Vzhledem k náročnosti a rozsahu EM docházelo k postupnému budování uzlů EM v rámci 
rekonstrukcí rozvoden budov a samostatných rozvaděčů, k přenosům sledovaných dat z těchto uzlů. 
Pro systém byly vybrány prvky firmy Merlin Gerin, která je dnes součástí Schneider Electric.  Z 
důvodu 100% kompatibility byly tyto měřicí body EM instalovány v celém areálu od stejného výrobce. 
Tyto základní měřicí body jsou postupně rozšiřovány o další v podružných rozvaděčích včetně 
přenosu dat. V současné době počet funkčních měřicích a vyhodnocovacích bodů v areálu je 25 
včetně arboreta. 

 
Systém monitorování a řízení EM je i nadále založen na výrobcích firmy Schneider Electric a jeho 
řídicím softwaru EcoStruxure™ Power Monitoring Expert. Systém řízení energie je navržen pro 
organizace, ve kterých je spolehlivá dodávka energie kritická, a kde by výpadek napájení mohl 
způsobit velké škody. Systém poskytuje správcům zařízení přesná data o spotřebě a podporují 
programy rozvoje udržitelnosti a úspory nákladů. Využívají se data v reálném čase pro optimalizaci 
výkonu zařízení. 
EcoStruxure Power Monitoring Expert je kompletní, interoperabilní a škálovatelný software pro 
měření a monitorování energie. Není možné z důvodu kompatibility integrovat do tohoto systému 
prvky od jiných výrobců. Systém umožňuje sledovat hodnoty energie v reálném čase, analyzovat 
kvalitu energie a spolehlivost sítě a rychle reagovat na alarmy. Umožňuje kontrolovat správnost 
fakturované energie a omezit penále za překročení čtvrthodinového maxima, odběr ve špičce a za 
účiník. Software je instalován na PC energetika univerzity. 
Energetik v tomto systému může sám ovlivňovat aktuální spotřebu celé univerzity, samostatných 
objektů, případně samostatných podružných rozvaděčů. Systém umožňuje naprogramování 
opatření u předvídatelných událostí a o těchto událostech, budoucích a aktuálních, posílat zprávy 
nejen na PC energetika, ale i na jeho mobilní telefon. I na telefonu může energetik provést 
příslušná opatření. 

 

Aplikace 

• Monitorování kvality energie 

• Alarmy elektrické sítě 

• Analýza událostí v elektrické síti 

 

Řízení nákladů 

• Monitorování energie 

• Určení nákladů 

• Ověřování fakturované energie 

• Analýza využití energie 

• Energetické cíle a predikce 

 

Správa zařízení 

• Výkon jističů 

• Řízení kapacity 

• Výkon UPS 
 

Energetický management také umožňuje integrovat a sledovat v reálném čase tyto technologie: 

• Monitoring spotřeby plynu 

• Monitoring spotřeby vody 

• Monitoring prostorových teplot 

• a další technologie vybavení budov. 
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Software EcoStruxure Power Monitoring Expert nativně podporuje komunikaci přes Ethernet (IPv4 
a IPv6) se širokou řadou zařízení Schneider Electric. Data a analytika, jako jsou centrální pohledy, 
analýzy, záznamy, alarmy, záznam událostí a další procesy, jsou dostupná díky softwaru 
EcoStruxure Power Monitoring Expert pomocí webového prohlížeče. 

 
Software zahrnuje tyto prvky: 
• Detekce směru poruch pro rychlou lokalizaci příčin poruch. 
• KPI kvality energie, které umožňují všem zainteresovaným sledovat efekt optimalizačních 

opatření. 
• Monitorování stárnutí jističů a eliminace výpadků způsobených stárnoucími zařízeními. 
• Predikce nákladů na energie, ověřování investic do energetické účinnosti a srovnávání výkonu 

zařízení s využitím modelování. 
 

Všechny rozvaděče, jejich prvky, případně samostatné prvky, umístěné mimo rozvaděče, jsou 
napojeny na vyčleněnou univerzitní síť. 

 

Nové instalace 

 
Při rekonstrukcích a nových instalacích pro elektrickou energii je požadováno zařazení do systému 
energetického managementu EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, Schneider Electric. Z tohoto 
důvodu jsou pro instalace požadovány prvky tohoto výrobce. 

 
Prvky, které budou jednoznačně zařazeny do energetického managementu musí být vždy 
odsouhlaseny energetikem univerzity, Stavebním oddělením nebo jimi určenými konzultanty. 

 

3.3 Monitoring nouzového osvětlení (NO) 
 

Beghelli - Central Test - stávající stav 
 

V budovách A, B a C jsou instalována adresovatelná nouzová svítidla s vlastním zdrojem, 
Komunikace mezi svítidly a centrální vyhodnocovací jednotkou je kabelová a bezdrátová. Na PC 
energetika je instalován software - systém monitorování nouzového osvětlení Central Test, který 
sbírá údaje přes univerzitní síť LAN. Popis jednotlivých komponent a prvků je v kapitole 4.2 Nouzové 
osvětlení. Kabeláž propojení NO nemusí být ohni odolná s funkční schopností. 

 
Nové instalace 

 
Při rozšiřování systému v budovách, kde je již použit systém sběru dat Central Test, nadále používat 
nouzová svítidla a komponenty výrobce Beghelli. Nově je možné použít bezdrátový systém Smart 
Driver (SD), který umí kromě řízení a regulace osvětlení i vyhodnocovat nouzové osvětlení včetně 
přenosu dat o stavu svítidel (zdroj, akumulátor a komunikace). 

 
Inotec - centrální bateriový systém - stávající stav 

 
V budovách M1, M2 a X jsou instalovány centrální bateriové zdroje Inotec pro nouzová svítidla (M1, 
M2 jsou vzájemně komunikačně propojeny). Přenos informací o stavu NO je převeden do PC 
energetika univerzity. Kabeláž propojení NO musí být ohni odolná s předepsanou funkční 
schopností. 

 
Ostatní stávající instalace NO 

 
V budově Q je nouzové osvětlení řešeno záložním zdrojem s menší kapacitou, kdy pro vyčleněné 
zálohované okruhy je počítáno s nastartováním zahradního zdroje – dieselu. Tento systém nemá 
žádnou komunikaci. 
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Obecně - nové instalace nouzového osvětlení 

 
Při rozšiřování stávajícího systému Beghelli Central Test v budovách, kde ještě není dokončená 
celá instalace NO, použít nouzová svítidla a příslušné komponenty tohoto výrobce. 

 
Před rozhodnutím, který systém instalovat v nových objektech, je nutné provést  podrobnou analýzu 
výhodnosti, efektivnosti a životnosti investice. K rozhodnutí musí být přizván energetik, zástupce 
Stavebního oddělení, případně jimi určení konzultanti. 
V nových instalacích je možné použít systém monitorování Beghelli Central Test nebo Beghelli 
centrální bateriový systém včetně příslušné komunikace do PC energetika. Nebo je možné také 
instalovat centrální bateriový systém Inotec. 

 
 

4. Silnoproud 

V případě úprav stávajících rozvaděčů – doplnění a náhrada přístrojů - je povinností osadit přístroje 
od stejného výrobce, kterými je rozvaděč v základu vybaven. 

 
V nových instalacích u rozvaděčů je striktně požadováno vystrojení přístroji od výrobce Schneider 
Electric z důvodu začlenění instalací (monitoringu a ovládání) do Energetického managementu. 
Výjimkou jsou přepěťové ochrany s lepšími parametry, než daný výrobce vyrábí, např. od firmy Citel. 
Dále je možné osadit speciální přístroje, které běžně nesouvisí s modulárními přístroji daného 
výrobce, jako jsou např. napájecí zdroje, zdroje pro předřadníky DALI (řízení osvětlení) aj. 

 

Důvodem požadavku jednotného vystrojení rozvaděčů přístroji firmy Schneider Electric je 
spolehlivost funkcí systému, která je obsažena v technických normách: 

 
1. Koordinace nadproudových ochran (selektivita) tak, aby vypínal pouze jistič v místě poruchy, a 

ne kaskáda jističů (selektivita jištění), tím je zajištěna minimalizace výpadku elektřiny pouze na 
část postiženou poruchou. Selektivitu je nutné ověřit zejména u omezujících jističů viz ČSN 
EN 60947‐2 (příloha A) a ČSN EN 60898‐1 (příloha D) 

2. Koordinace jističů s ohledem na výkonnost a ekonomickou optimalizaci výkonnosti použitých 
jisticích přístrojů (kaskádování) 

- Týká se omezujících jističů nebo pojistek, všeobecně přístrojů do 630 A. 
- Předřazený omezující jistič pomáhá přiřazenému jističi vypínat zkrat. V mnohých případech 

lze použít levnější jistič nižší výkonnosti, než by bylo zapotřebí, pokud by předřazený jistič 
zkrat neomezoval. 

- kaskádování je zakotveno v normách ČSN EN 60947‐2 (předmětová norma pro jističe) a 
ČSN 33 2000‐4‐43 (ochrana proti nadproudům) 

3. Zajištění energetické účinnosti budovy s ohledem na ČSN 33 2000‐8‐1 
- důležité z hlediska energetických úspor a z hlediska certifikace energeticky úsporné budovy 

(energetický štítek) 
- dle normy je nutné dodržet požadavky na třídu přesnosti měření, což měření integrované v 

jističích Schneider Electric splňuje, viz katalogy pro upřesnění (Masterpact MTZ = třída 1, 
Compact NSX = třída 2, PowerTag = třída 1) 

- požadavek ČSN 33 2000‐8‐1: přívodní nn jistič za trafem – třída 0,2 až 1, vývod z hlavního 
rozváděče nn – třída 0,5 až 2, podružný a koncový rozváděč – třída 1 až 3 

4. Energetický monitoring 
- konzistentnost komunikačních protokolů a společná integrovatelnost odečtu dat z přístrojů 

do nadřazeného systému 
- kybernetická bezpečnost pod kontrolou uživatele – jednotný softwarový nástroj EcoStruxure 

Power Commission pro testování přístrojů, aktualizace firmwaru a zajištěnost kybernetické 
bezpečnosti 

 
Po každé úpravě přístrojového vybavení rozvaděče (i dílčího) je povinností dodavatele doplnit, 
aktualizovat schéma daného rozvaděče. Aktualizované schéma bude součástí předávacího 
protokolu v podobě tištěné a digitální (editovatelné - formát AutoCAD dwg a archivní – formát Acrobat 
pdf). 
Pokud se navrhuje v rámci díla kompenzační rozvaděč, musí se řešit jako kapacitně-indukční. 
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Projekty zahrnující měření spotřeby a integrace do Energetického managementu, nouzové osvětlení 
a hlavní osvětlení budou předem konzultovány a schváleny energetikem univerzity, Stavebním 
oddělením MENDELU nebo jím určenými konzultanty (z důvodu ověření dodržení požadavků 
Standardů MENDELU, kompatibility apod.). 

 
 
4.1 Energetický management, elektroměry, měření a řízení spotřeby 

 

Stávající stav (také viz bod 3.2) 

V areálu jsou instalovány tři typy měření elektrických hodnot - elektronické digitální (výstupy online) 
a digitální s impulsními výstupy. 

• Elektronické měření: Celkové vyhodnocení řídicími jednotkami typu Micrologic P (E) a Micrologic 
H, výrobce Schneider Electric, osazené v hlavních jističích objektu typu Masterpact a NSX. 
Elektronické jednotky vyhodnocují a přenášejí informace do monitorovacího systému areálu. Jsou 
zpracovávány hodnoty: 

−Měření proudu - měření proudů ve fázích a neutrále I1, I2, I3, IN, průměrný proud ze tří fází 
Iavg, nejvyšší proud ze tří fází Imax, měřič maxima/minima proudu, proudová nesymetrie mezi 
fázemi 

−Měření napětí - sdružená napětí (U) a fázová napětí (V), průměrná napětí Uavg, Vavg, 
napěťová nesymetrie L-L (U), L-N (V) 

−Měření frekvence - frekvence (f) 

−Indikace kvality energie - celkové harmonické zkreslení (THD) pro proudy a napětí 

−Měření výkonu - činný, jalový a zdánlivý výkon, celkový a po fázích, účiník a cos φ 

−Měření maxima/minima - pro všechna měření I, U, f, P, E 

−Odběrové hodnoty proudů a výkonů v časovém intervalu - hodnoty odběru, celkový a po 
fázích, maximální odběr 

−Měření energie – činná složka, jalová činná složka, jalová dodávka a zdánlivá energie, 
celková a po fázích 

−Měření – analýza vyšších harmonických do 51. řádu 

−Signalizace, alarmy a historie - indikace druhu poruchy, alarmy vydávané při dosažení 
nastavené vysoké/nízké naměřené hodnoty I, U, f, P, E, záznam historie vybavení, alarmů a 
provozních událostí, tabulky nastavených hodnot a údajů maximetru I, U, f, P, E s časovými 
značkami 

−Indikátory údržby - počítadla vybavení, alarmů a provozních událostí, počítadlo provozních 
hodin, opotřebení kontaktů, časový profil zátěže a tepelný model 

U prvního typu měření je použita komunikace přes modul komunikačního protokolu Modbus 

• Přesné multimetry PowerLogic s komunikací Modbus, s přenosem přes webové rozhraní 
univerzitní sítě, výrobce Schneider Electric, 

• Impulsní: Digitální elektroměry s komunikačním modulem LONWORKS se používají pouze u 
podružných měření, jako jsou výtahy nebo venkovní osvětlení. Měření těchto veličin nemá 
zásadní vliv na hlídání čtvrthodinového maxima. 

 
Nové instalace, integrace 

U nových a rekonstruovaných instalací v hlavních rozvaděčích je požadováno osazovat hlavní jističe 
typu Masterpact MTZ s řídicí jednotkou Micrologic X (5.0, 6.0, 7.0) s třídou přesnosti 1. Alternativně 
lze použít jističe NSX (do 630 A) s řídicí jednotkou Micrologic 5.2(3) E. Na  rozvaděčích osadit vždy 
zobrazovací moduly pro příslušné jističe. Výrobcem zařízení je firma Schneider Electric. Oba typy 
hlavních jističů jsou nachystány pro plnou komunikaci s Energetickým managementem pomocí 
software EcoStruxure™ Power Monitoring Expert. 
Pro Energetický management dále osadit jako hlavní měření digitální multimetr a analyzátor systému 
PowerLogic stejného výrobce. (Třífázový čtyřkvadrantový elektroměr Schneider Electric iEM3255 – 
nepřímé měření - s datovým výstupem do sítě Modbus RS-485, měřící trafa s přesností 0,5%.). Pro 
ostatní měření vytypovaných spotřebičů použít elektroměry řady iEM3000 nebo bezdrátové snímače 
energie PowerTag. 
Údaje těchto měřičů jsou podstatné pro energetický management spojený s provozováním areálu. 
Proto budou nové měřiče dodávány s kom. rozhraním Modbus RTU nebo Modbus TCP/IP. 
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Počítá se se zakomponováním všech prvků měření a řízení do Energetického managementu pomocí 
softwaru EcoStruxure™ Power Monitoring Expert včetně zprovoznění komunikace. Při předání díla 
musí být zdokladována plná funkčnost přenosu dat a jejich vyhodnocování. Je-li do systému 
zařazeno ovládání, tak i ověření jeho funkčnosti bude předmětem předávacího protokolu. 

 
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert je komplexní monitorovací software pro aplikace řízení 
energií. Software sbírá a zpracovává data získaná z elektrické sítě. Umožňuje tato data zobrazit a 
prezentovat ve srozumitelné formě prostřednictvím intuitivně ovládaného webového rozhraní. Dále 
umožňuje sdílet tyto informace se všemi zainteresovanými stranami pro realizaci úspor nákladů. 

 
Vlastnosti energetické managementu 

− Intuitivní, přizpůsobitelné rozhraní webového klienta 

− Monitorování v reálném čase ve výrobcem definovaných obrazovkách pro zobrazení dat z 
přístrojů 

− Základní a pokročilé energetické reporty pro vyhodnocení spotřeb a řízení nákladů 

− Plná podpora systému WAGES (Water, Air, Gas, Electricity, Steam; monitorování spotřeb všech 
médií, přehledové tabulky a reporty) 

− Předdefinovaný nebo uživatelsky definovaný systém alarmů 

− Podpora vstupního měření 

− Data se do databáze ukládají automaticky 

− Plně kompatibilní s technologií ION 

− Podporuje aktualizaci ze softwaru PowerLogic ION Enterprise a System Manager Software 
(SMS) 

 
Výstupy z nově instalovaných prvků měření a řízení energií integrovat do energetického 
managementu energetika univerzity, dále na vybraná pracoviště za účelem zálohování a archivace 
dat. Pokud je to možné, provést sdílení výstupů i z jiných technologických zařízení a médií, jako jsou 
měření spotřeby vody, plynu atd. 

 

4.2 Inteligentní rozvaděče 
 

U nových a rekonstruovaných elektrických instalací jsou požadovány tzv. inteligentní rozvaděče, což 
vyplývá z požadavků na provozování energetické sítě, řízené a monitorované Energetickým 
managementem MENDELU. 
Tyto rozvaděče musí mít integrované funkce pro měření a řízení, integrovaná komunikační rozhraní, 
musí být připraveny pro připojení k platformám pro řízení energií, dále musí mít daty řízená opatření 
energetické účinnosti, monitorování a řízení v reálném čase a přístup k informacím o energiích v 
budově prostřednictvím online služeb. V rozvaděčích mají být zpracovány čtyři typy informací: 
měření spotřeby, měření veličin, kvalita sítě, měření životnosti komponentů. Dále musí být 
instalovány ovládací prvky (motorové pohony, vypínací a zapínací cívky, …), umožňující zásah 
energetika nebo naprogramovaných událostí a postupů. 

 

Rozvaděče musí umět dva způsoby přístupu k informacím a to přímo na čelním panelu rozvaděče 
(týká se hlavních rozvaděčů budov a vytypovaných podružných rozvaděčů) a plně vzdálený přístup 
přes univerzitní síť. 

 
V rozvaděčích musí být použity hlavní jističe a měření dle popisu v kapitole 4.1 a dále komunikační 
prvky Acti 9 Smartlink, což je otevřený systém, který dálkově měří, monitoruje a ovládá koncové 
distribuční obvody, jako jsou Acti 9 Smartlink SI B, Modus Slave, Smartlink SI D. Pro komunikaci 
musí být osazena webová rozhraní jako jsou IFE, EGX150, COM’X 510. 

 

4.3 Nouzové osvětlení (NO) 

 
Stávající stav – decentralizovaný systém 

Stávající decentralizovaný systém nouzového osvětlení v areálu je vystavěn na systému 
vyhodnocování stavu nouzového osvětlení firmy Beghelli, Central Test systému Logica. Jsou použita 
LED svítidla s vlastním zdrojem (akumulátorem) Pluraluce LED SE/SA, s možností 
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nastavení samostatnosti 1/2/3 hodin. Informace Central Testu se přenáší modemem z řídicí jednotky 
(Logica Supervisor), osazené v hlavním rozvaděči budovy, počítačovou sítí MENDELU na pracoviště  
energetika.  Kabeláž  je  provedena  běžnými   kabely,   systém   nevyžaduje   kabely   s funkčností 
při požáru. 

 
Stávající stav – centralizovaný systém 
Stávající centralizovaný systém Inotec je instalován ve třech budovách, každá budova má vlastní 
rozvaděč. Výstup monitorovacího systému je přenášen do PC energetika. Systém vyžaduje kabeláž 
s funkčností při požáru. 

 
Nové instalace, integrace 
Při rozšiřování stávajících systémů Beghelli Central Test použít nouzová svítidla a komponenty 
tohoto výrobce. 

 

U rozsáhlejších objektů, u nových instalací je nutné provést vyhodnocení efektivnosti investice do 
centralizovaných a decentralizovaných systémů. Je daná volba pouze od výrobců systému Beghelli 
nebo Inotec. V obou případech je požadován přenos informací na vybraná pracoviště včetně 
pracoviště energetika univerzity, kde musí být data  archivována a zálohována (souvislost  s 
vypracováním revizních zpráv o stavu nouzového osvětlení). 
Nové instalace nouzového osvětlení mají směřovat kromě metalických instalací Central Testu 
Beghelli taktéž k bezdrátovému spojení (systém LGFM nebo systém Smart Driver), viz souvislost  s 
inteligentním řízením budov. 

 

U energetika univerzity a na vybraných pracovištích musí být jako součást monitorovacího systému 
uložena půdorysná schémata pro jednotlivé budovy s rozmístěním jednotlivých nouzových svítidel 
včetně jejich unikátního kódového čísla. 

 
Dodavatel NO je povinen založit provozní deník a zaznamenat do něj první zkoušky nouzového 
osvětlení. Deník musí být založen jako kopie jednoho ze dvou monitorovacích systémů nouzového 
osvětlení MENDELU. 

 
4.4 Požadavky na instalace 

 

− V případě rekonstrukcí nebo při rozšiřování instalací v prostorách, kde již proběhla 
rekonstrukce, je požadováno dodržení stávajících designových řad ovladačů a zásuvek. 

− U nových instalací je požadováno přednostně používání pětižilových kabelů, minimálně do 
průřezu 50. 

− Pro jištění skupiny vývodů (spotřebičů) není možné použít společný předřazený proudový 
chránič, viz ustanovení ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, čl. 410.3.8., ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 314.1, 
ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 531.3.2; chrániče 30 mA se nesmí zatěžovat na více jak 9 mA. 

− Je doporučeno používat u podružných rozvaděčů kombinované přepěťové ochrany 2. a 3. 
stupně. 

− Světelné okruhy nebudou mít zvýšenou ochranu proudovými chrániči, viz ČSN 33 2000-4-41, 
ed. 3, čl. 411.3.4., pokud charakter prostředí nevyžaduje tuto zvýšenou ochranu. 

− Hlavní vypínače rozvaděčů budou jističe, řešení selektivity. 

− Skříňové rozvaděče a větší rozvodnice (nad 3 řady) budou mít na vývodech svorky. 

 

4.5 Základní osvětlení 

 
Stávající stav 

V budovách areálu MENDELU v Brně jsou většinou instalována zářivková svítidla bez regulace 
osvětlenosti. V některých učebnách, v nichž proběhla rekonstrukce, jsou již instalovány lokální 
regulátory osvětlenosti DALI u svítidel LED. 

 

V polovině patra v budově B je již zprovozněno řízení osvětlení centrálním systémem DALI, který 
umožňuje lokálně nastavit požadovanou scénu (osvětlenost), ovládat a stmívat taktéž po datové síti 
wi-fi tabletem nebo mobilním telefonem pomocí mobilní aplikace. Router řízení osvětlení Beghelli je 
napojen datovým kabelem na školní síť. Systém je doplněn i o venkovní senzor světla. 
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Další  systém  bezdrátového  řízení  je  systém  Beghelli  Smart  Driver  (SD),  který  je  aplikován  v 
některých posluchárnách budovy Q. Všechna zařízení SD jsou vybavena jednotkou SD se 
zabudovaným fotosenzorem, s volitelnými moduly (bezdrátové ovládání, modul DALI, modul 1- 10 
V, inverter pro nouzové osvětlení s rádiovým modulem). 

 
Centrální jednotka systému může ovládat 992 zařízení, je napojitelná na systémy BMS 
prostřednictvím rozhraní RS-485 protokolu ModBus. Umožňuje kompletní ovládání funkce 
osvětlovacího systému, obzvláště: 

− nastavení až 256 scén 

− nastavení hladiny stmívání 

− definování provozního režimu (stálá intenzita na nastav. hodnotu nebo automat. regulace) 

− diagnostika 

− měření spotřebované a uspořené energie 

− vytváření světelných scén 

− časované rozsvěcování / zhasínání skupin světel 

− konfigurace světelného zařízení 

− ovládání všech funkcí nouzového systému 

− synchronizace a časování testovacích funkcí 

− utlumení / aktivace nouzového stavu 

− detailní správa chyb 

− střídavé testování 50 % systému 

 
Nové instalace, integrace 

U nových instalací je požadováno osvětlení s regulací osvětlenosti. 
 

V budově B je požadováno rozšíření stávajícího systému řízení osvětlenosti přes stávající router 
Beghelli (možnost rozšiřování stávajícího systému, napojeného do školní sítě). 

 
Nové instalace osvětlení mají směřovat kromě řízení metalickými kabely taktéž k bezdrátovému 
spojení (systém LGFM nebo systém Smart Driver Beghelli), což má souvislost s inteligentním 
řízením budov a energetickým managementem. 

 
 

5. Slaboproud 

5.1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - PZTS 

 
Stávající stav 

Pro střežení většiny objektů areálu jsou použity zabezpečovací ústředny GALAXY. 

 
Nové instalace, integrace 

Pro zabezpečení objektů Mendelovy univerzity bude použita technologie navazující na již 
instalované systémy GALAXY. 
V projektové fázi bude provedena rozvaha a stanovení požadavků na dělitelnost systému (počet 
grup). Na jednu smyčku ústředny bude použit jeden detektor. Rozsah systému bude volen s 
přihlédnutím ke smlouvě s pojišťovnou. Všechny ústředny budou vybaveny komunikačním modulem 
a integrovány do monitorovacího systému areálu. Pro připojení komunikačního modulu musí být 
zajištěn aktivní port strukturované kabeláže. 

 

5.2 Elektrická požární signalizace – EPS 

 
Stávající stav 

V budovách areálu je instalována zastaralá požární signalizace Lites. Dále je ve větším rozsahu 
instalována nová EPS ESSER, provozovaná sítí essernet. Výstupem hlášení je strážnice, u hlavního 
vjezdu do areálu. 
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Nové instalace, integrace 

Pro další instalace EPS bude použito technologie navazující na již instalovaný systém ESSER. 
Nové ústředny budou spolu se stávající zapojeny do sítě essernet a bude vytvářen jednotný 
systém. Všechny ústředny budou vybaveny komunikačním modulem a integrovány do 
monitorovacího systému areálu. Pro připojení komunikačního modulu musí být zajištěn aktivní port 
strukturované kabeláže. 

 

V případě nové instalace v budově, kde ještě není provozován systém EPS nebo bude 
nahrazována stará ústředna, musí být navržena nová ústředna o takové kapacitě, aby 
umožnila instalaci EPS v celé budově. Tento požadavek se týká zejména, pokud jsou 
prováděny dílčí rekonstrukce části budov. Tzn. první projektant je povinen kapacitně 
nadimenzovat novou ústřednu. 

 
5.3 Kamerový systém - CCTV 

 
Stávající stav 

Používá se kamerový systém software ATEAS Security UNLIMITED. Pro rozpoznávání SPZ/RZ 
vozidel se využívá modul ATEAS Security LPR Engine. 

Jsou použity IP kamery, které jsou kabelem strukturované kabeláže připojeny do počítačové sítě 
univerzity. 

Nové instalace, integrace 

Všechny kamery musí být plně kompatibilní s kamerovým systémem ATEAS Security. Pro každou 
nově přidávanou kameru (pokud nejde jen o výměnu stávající a již zalicencované) musí být dodána 
licence pro kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED. U kamer určených pro čtení SPZ/RZ 
vozidel, musí být dodána licence ATEAS Security LPR Engine (pokud již nebyl pořízen počet licencí, 
který mění typ licence na neomezenou). 

 
Informace o stavu licencování kamer a ATEAS ID (potřebné pro pořízení licencí) poskytne na 
požádání Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP), kterému budou předány 
všechny pořízené licence. 

 

Nové kamery musí splňovat následující minimální požadavky (výjimky může v odůvodněných 
případech povolit Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP)): 
Obraz – systém PAL, progresivní skenování, široký dynamický rozsah (WDR) min. 100 dB, 
snímkovací frekvence min. 20 snímků za sekundu při plném rozlišení. 
Světelné podmínky – filtr pro blokování IR záření, min. osvětlení 0,5 lx (není nutné dodržet při 
použití IR přísvitu), IR přísvit, pokud není viditelnost ve tmě zajištěna jinak. 
Kódování videa – H.265+ nebo H.265 nebo H.264. 
Napájení – po strukturované kabeláži, prostřednictvím PoE. 
Podporované protokoly – IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, HTTP/S, SNMP, SMTP, 
802.1x. 
Protokoly pro přenos videa – RTP, RTSP, RTCP. 
Podporované standardy – ONVIF. 
Základní funkce nastavení obrazu – expozice, komprese, rozlišení, snímkovací frekvence, rotace 

obrazu, kontrast, jas, saturace, vyvážení bílé barvy, ostrost, gama korekce, nastavení barev. 
Bezpečnostní funkce – administrativní rozhraní chráněné přihlašovacími údaji a využívající 
šifrovaný přenos (např. protokol HTTPS), možnost vytvoření více uživatelských účtů s různými 
oprávněními, možnost zasílání e-mailových notifikací při událostech. 
Bezpečnostní provedení – v místech se zvýšenou mírou rizika sabotáže kamery (např. pokud je 
snadno dosažitelná člověkem) bude použito vandal-proof provedení. 

 
Parametry kamer jako rozlišení, ohnisková vzdálenost objektivu, IR přísvit, stupeň krytí, funkce 
PTZ, je nutné přizpůsobit podle monitorovaného prostředí a účelu monitorování. 

 
Každá kamera musí být zakreslena v dokumentaci skutečného provedení, včetně uvedení typu a 
výrobce. Z této dokumentace musí být patrné minimálně přesné umístění kamery, pohled, který je 
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z kamery viditelný (směr a rozsah - úhel), jak je provedeno připojení k počítačové síti a napájení 
včetně označení zásuvek. 

 

Všechny projekty zahrnující kamery či kamerový systém, budou předem konzultovány a schváleny 
Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP) (z důvodu ověření potřebných nároků, 
kompatibility, potřebného úložného místa pro záznam apod.). 

 

5.4 Přístupový systém - EKV 
 

Stávající stav 

Řídící software přístupového systému má MENDELU vyvinutý vlastní, je součástí UIS (univerzitní 
informační systém). Používané hardwarové komponenty jsou od společnosti DUHA system (jedná 
se zejména o datové koncentrátory, key jednotky a čtečky). Identifikační karty používané na 
MENDELU obsahují bezkontaktní čip EM4102. 

 
Nové instalace, integrace 

Použití přístupového systému je vhodné zejména tam, kde je potřeba zajistit přístup většímu 
množství osob (např. vstupy do učeben, přístupy k technice v katedrách, průchody přepážkami na 
chodbách, vstupy na pracoviště, do budov či areálů). Dále tam, kde je žádoucí, aby byly automaticky 
zaznamenány časy použití přístupových bodů. Přístupový systém umožňuje povolit průchody 
definovaným osobám či skupinám osob. Zároveň umožňuje časová omezení průchodů, kdy bude 
přístup umožněn jen v definovaném časovém rozmezí. Hodí se použít při požadavku na možnost 
otevírání dveří v bezklíčovém režimu. 

 
Nově instalované součásti přístupového systému musí být plně kompatibilní se stávajícím 
přístupovým systémem a jeho řídícím softwarem. Čtečky přístupového systému musí být schopné 
bezkontaktně načítat čipy identifikačních karet používaných na MENDELU, a to ve formátu, který 
používají čtečky od společnosti DUHA system. 

 
Pokud budou dodané datové koncentrátory vyrobené společností DUHA system, musí obsahovat 
MENDELU úpravu od uvedené společnosti, která umožňuje správnou komunikaci s řídícím software. 
Každá čtečka musí být pro řídící software MENDELU identifikovatelná svým vlastním RČ (tzn. jedna 
čtečka lze přímo připojit k datovému koncentrátoru a pro každou další musí být použita samostatná 
key jednotka). Datové koncentrátory se připojují do počítačové sítě pomocí ethernetového kabelu. 
Key jednotky musí být vždy umístěny mimo prostory, v nichž se nacházejí čtečky (aby nebylo možné 
vhodný propojením obejít funkci přístupového systému). Datové koncentrátory a napájecí zdroje se 
musejí nacházet v zabezpečených prostorách (tj. v místech, kam se dostanou správci přístupového 
systému, ale už ne jeho uživatelé nebo veřejnost). 

 
Napájecí zdroje a elektrické rozvody přístupového systému musí být dostatečně dimenzované a 
budou obsahovat samostatný napájecí zdroj a okruh pro čtečky a druhý samostatný napájecí zdroj 
a okruh pro zámky. Napájecí zdroje musí být schopné fungovat bez omezení i při výpadku napájení 
z elektrické sítě a to tak, že každý zdroj musí mít svoji vlastní zálohu napájení (akumulátor). Délka 
provozu ze záložního napájení, musí být při obvyklé intenzitě využívání přístupového systému 
minimálně 4 h. 

 

U venkovních instalací přístupového systému musí být použity komponenty určené výrobcem do 
venkovního prostředí. Zařízení musí mít vzhledem ke svému umístění správný stupeň krytí, teplotní 
a prachovou odolnost. 

 
Instalace přístupového systému musí být provedena v souladu s bezpečnostními a požárními 
předpisy (např. panikové kování v místě kde má být, napojení na EPS atd.). 

 
Každá použitá komponenta přístupového systému musí být zakreslena v dokumentaci skutečného 
provedení, včetně uvedení typu a výrobce. Z této dokumentace musí být patrné minimálně přesné 
umístění a vedení všech komponent přístupového systému (datového koncentrátoru, key jednotky, 
čtečky, napájecího zdroje, vedení související kabeláže atp.). 
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Projekty zahrnující přístupový systém budou předem konzultovány a schváleny Oddělením 
infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP) (z důvodu ověření možností rozšíření, 
kompatibility apod.). 

 

5.5 Strukturovaná kabeláž a pasivní prvky počítačové sítě 
 

Stávající stav 

Metalická 
Parametry metalických rozvodů strukturované kabeláže a počty zásuvek vycházejí ze situace, 
která byla v době, kdy tyto rozvody vznikaly. Jedná se TP kabeláž kategorie 5, 5E, 6 a 6A. 

 
Optická vnitřní 
Optické rozvody se v rámci budov používají zejména k propojení hlavního (distribučního) síťového 
prvku budovy s přístupovými switchi v jednotlivých síťových uzlech. Na některých budovách tyto 
rozvody chybí, na některých jsou ve starším multi mode provedení a jinde v novějším single mode 
provedení. Zakončení je realizováno pomocí LC, SC, optijack, ST a FC konektorů. Počty optických 
vláken jsou různé. 

 
Optická mezi budovami 
Optické propoje mezi budovami jsou realizovány většinou pomocí single mode optických kabelů. U 
některých starších pomocí multi mode kabeláže. Zakončení je realizováno pomocí LC, SC, ST a FC 
konektorů. 

 
Datové rozvaděče 
Některé dříve realizované datové rozvaděče se nacházejí v nevhodných prostorách, jako jsou 
kanceláře, učebny apod., kde jsou jednak složitě dostupné pro správce, nelze vhodným způsobem 
zajistit jejich napájení a chlazení a vytváří nežádoucí hluk. Některé (zejména novější datové) 
rozvaděče se už nacházejí ve vhodných samostatných prostorách. 

 

Nové instalace, integrace 

Metalická 
Nové rozvody metalické strukturované kabeláže budou kategorie 6A nebo vyšší, budou mít průřez 
23 AWG nebo širší, provedení LSOH. Kabeláž bude zakončena na jedné straně v síťovém uzlu na 
patch panelu (kategorie shodné nebo vyšší než je kategorie kabeláže) a na druhé straně  v zásuvce 
(nejčastěji dvojzásuvce) téže kategorie. 

 
Vedení kabeláže musí být provedeno v kovových žlabech tak, aby vyhovovalo požadavkům na 
elektromagnetickou kompatibilitu a platným normám. Tyto žlaby budou mít volnou rezervu pro  další 
rozšiřování min. 25% z plánovaného finálního využití v daném místě. Maximální délka každého 
metalického kabelu včetně uvažovaných patch kabelů, musí být do 100 m. Rezerva metalické 
kabeláže (jednotky metrů pro umožnění případného pohybu patch panelu nebo racku) bude smotána 
v racku nebo vedle něj (dle možností daného síťového uzlu). 
Označení kabelu na patch panelu i zásuvce bude totožné a toto značení bude odpovídat systému 
značení na dané budově. Označení bude vytvořeno strojově. Tento systém dodá na požádání 
Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 
Počet zásuvek metalické kabeláže bude v kancelářích 2 dvojzásuvky (4 kabely) na potenciální 
pracovní místo. V počítačových učebnách dle počtu uvažovaných zařízení, které mají být připojeny 
k počítačové síti. V každé katedře budou min. 3 dvojzásuvky (6 kabelů). U stropu chodeb a učeben 
bude připravena dvojzásuvka (2 kabely) pro každé Wi-Fi AP a dvojzásuvka (2 kabely) pro každou 
kameru. Tyto dvojzásuvky budou realizovány, i pokud osazení těchto zařízení nebude aktuálně v 
plánu, ale mohlo by být v budoucnu. V ostatních prostorách bude počet realizovaných zásuvek v 
souladu s potenciální možností využití těchto prostor a možnosti připojování zařízení k počítačové 
síti (obvykle alespoň jedna dvojzásuvka na vhodném místě). Finální návrh počtu zásuvek a jejich 
umístění odsouhlasí či v případě potřeby určí Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT 
CP). 

 

Provedení, design a barva zásuvek bude v souladu s ostatními osazovanými prvky či standardem 
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budovy. 
 

Ke každému kabelu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný měřicí protokol, jako výsledek 
měření certifikačním měřicím přístrojem, s uvedením označení kabelu, jenž umožní jeho 
jednoznačnou identifikaci. 

 

Každý kabel a jeho přesná trasa vedení musí být zakreslena v dokumentaci skutečného provedení, 
včetně označení kabelu, jenž umožní jeho jednoznačnou identifikaci. 

 
Všechny projekty zahrnující metalickou strukturovanou kabeláž, budou předem konzultovány a 
schváleny Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 
Optická vnitřní 
Mezi hlavním síťovým uzlem budovy a každým dalším síťovým uzlem na dané budově bude natažen 
optický single mode kabel s min. 48 vlákny (všechna vlákna nemusí být zakončena, potřebný počet 
zakončených vláken sdělí na požádání Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic - OIT CP). 
Optický kabel bude mít na každé straně min. 10 m smotané rezervy. Tato rezerva bude namotaná 
na kříži kabelové rezervy, který bude připevněn na zdi vedle racku. Každý tento kabel bude zakončen 
na obou stranách v samostatné optické vaně. Pro zakončení budou použity konektory LC nebo 
E2000 v broušení dle standardu dané budovy (sdělí na požádání Oddělení infrastruktury a správy 
koncových stanic - OIT CP). 

 
Ke každému zakončenému optickému vláknu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný měřicí 
protokol, jenž umožní jednoznačnou identifikaci daného optického vlákna. Označení optických 
vláken a optických van bude na obou stranách totožné a z popisu optický van bude jednoznačné, 
kde se fyzicky nachází druhý konec optického kabelu. Označení bude vytvořeno strojově. 

 

Každý optický kabel a jeho přesná trasa vedení musí být zakreslena v dokumentaci skutečného 
provedení, včetně označení kabelu, jenž umožní jeho jednoznačnou identifikaci. 

 
Všechny projekty zahrnující vnitřní strukturovanou optickou kabeláž, budou předem konzultovány a 
schváleny Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 
Optická mezi budovami 
Optická kabeláž mezi budovami bude single mode a bude zakončena v hlavních síťových uzlech 
daných budov. Kabely budou vedeny tak, aby šlo mezi budovami vytvářet dvě a více nezávislých 
optických tras, které půjdou fyzicky různými místy (ochrana proti narušení kabelů v jednom fyzickém 
místě). Kolik optických kabelů s jakým množstvím optických vláken, mezi kterými budovami a kterými 
trasami bude stanoveno po předchozí dohodě s Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic 
(OIT CP). 

 
Všechny optické kabely budou mít na každé straně min. 50 m smotané rezervy. Tato rezerva bude 
namotaná na kříži kabelové rezervy, který bude připevněn na zdi vedle racku. Každý tento kabel 
bude zakončen na obou stranách v optické vaně. Pro zakončení budou použity konektory LC nebo 
E2000 v broušení dle standardu dané budovy (sdělí na požádání Oddělení infrastruktury a správy 
koncových stanic - OIT CP). 

 
Ke každému zakončenému optickému vláknu bude vyhotoven a dodán podrobný samostatný měřicí 
protokol, jenž umožní jednoznačnou identifikaci daného optického vlákna. Označení optických 
vláken a optických van bude na obou stranách totožné a z popisu optický van bude jednoznačné, 
kde se fyzicky nachází druhý konec optického kabelu. Označení bude vytvořeno strojově. 

 

Každý optický kabel a jeho přesná trasa vedení musí být zakreslena v dokumentaci skutečného 
provedení, včetně označení kabelu, jenž umožní jeho jednoznačnou identifikaci. 

 
Všechny projekty zahrnující strukturovanou optickou kabeláž mezi budovami, budou předem 
konzultovány a schváleny Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 
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Datové rozvaděče 
Datové rozvaděče je vhodné umísťovat do samostatných místností, kde k nim mají za běžných 
okolností přístup pouze správci počítačové sítě, popř. jimi vpuštěné další osoby. V těchto 
místnostech musí být zajištěno odpovídající chlazení respektive výměna vzduchu, dle instalovaného 
tepelného příkonu (zejména v podobě aktivních prvků). Dále musí mít tyto místnosti zajištěnou 
požární ochranu a dostatečné osvětlení. Místnost by měla být v režimu vyššího stupně zabezpečení 
(zabezpečené dveře, okna a všechny stěny, je vhodné osadit detektory pohybu, tříštění skla, 
bezpečnostní kamery apod.). 

 
Pokud je to možné, je vhodné realizovat zálohu napájení z centrální UPS popř. motorgenerátorů či 
nezávislých přívodních napájecích větví. Datový uzel musí mít samostatný elektrický přívod a jištění. 
Pokud není použita centrální UPS, instaluje se do daného datového rozvaděče lokální UPS (s 
kapacitou 1500, 3000 nebo 5000 VA, dle velikosti instalovaného elektrického příkonu). UPS obsahují 
managementovou síťovou kartu, pomocí níž lze UPS konfigurovat a monitorovat  vzdáleně přes 
počítačovou síť. 

 
Datové rozvaděče se budují jako centrální místa pro danou oblast budovy (např. patro) s ohledem 
zejména na maximální možnou délku metalické kabeláže. Lokální datové rozvaděče s účelem 
úspory vedení nové kabeláže (např. pro počítačovou učebnu) se nebudují. 

 
Pokud je to možné, používají se vysoké racky s šířkou 80 cm. Racky obvykle obsahují switche, 

patch panely s metalickou kabeláží, vyvazovací panely, optické vany, popř. lokální UPS. 

Vyvazovací panely nesmí obsahovat ostré hrany a musí být kovového provedené. 

Pro zapojení napájení aktivních prvků bude v racku osazen rozvodný panel s přepěťovou  ochranou 
3.stupně, s ochranou před pulsním přepětím a VF rušením, filtr EMC/EMI, s min. rozsahem 0,15 - 
30 MHz, se zásuvkami 230 V, v provedení běžné elektrické zásuvky v ČR. Tento panel bude 
kovového provedení a připevněný na konstrukci racku. 

 
Součástí dokumentace skutečného provedení je zakreslení přesného umístění datového rozvaděče, 
uvedení výrobce a typu a dále podrobné schematické zakreslení obsahu rozvaděče (osazení patch 
panely, vyvazovací panely, aktivní prvky, optické vany, UPS, rezerva volného místa pro budoucí 
rozšíření atp.). 

 
Všechny projekty zahrnující řešení datových rozvaděčů, budou předem konzultovány a schváleny 
Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 

5.6 Aktivní prvky počítačové sítě 
 

Stávající stav 

Používají se enterprise modely L2 a L3 switchů od společnosti HPE (Aruba) a Cisco. Na správu 
těchto zařízení má MENDELU vzdělané správce a dále připravené nástroje pro automatizaci, správu 
a integraci s dalšími systémy. 

 

Wi-Fi sítě jsou řízené kontrolery. MENDELU vlastní kontrolery od společností HPE (Aruba) a Cisco. 
Od těchto výrobců musí být i Wi-Fi AP (přístupové body), aby byla zaručena funkčnost, vzájemná 
plná kompatibilita a záruka. Větší část Wi-Fi infrastruktury je od společnosti HPE (Aruba), která je 
dále rozvíjena. 

 
Nové instalace, integrace 

Dodávané aktivní prvky musí vyhovovat designu a konceptu počítačové sítě MENDELU. Ten vytváří 
Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP) a proto u každého  plánovaného 
aktivního prvku sdělí toto pracoviště konkrétní modely, které toto splňují (dle aktuálního stavu vývoje 
technologií), popř. dodá přesnou specifikaci požadavků. 

 

Pro možnost zakoupení podpory je důležité, aby dodávané aktivní prvky byly určené pro evropský 
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trh a MENDELU. To by měl dodavatel doložit oficiálním písemným potvrzením od lokálního 
zastoupení daného výrobce. 

 

Je-li to možné, je velmi vhodné, aby aktivní prvky nedodávaly stavební firmy, ale dodavatelé IT 
zařízení. 

 

Pro možnost připojení uplinku switche pomocí optické strukturované kabeláže, budou dodány 
vhodné vložné moduly pro obě strany redundantního propoje. Obvykle půjde o 4 ks vložných modulů 
na jeden switch. Tyto vložné moduly musí být plně kompatibilní s dodávaným zařízením, ale i s tím, 
do něhož bude dodávané zařízení zapojováno (na požádání sdělí Oddělení infrastruktury a správy 
koncových stanic - OIT CP). 

 
Switche se umísťují výhradně do racků v síťových uzlech. Do každého síťového uzlu bude dodáno 
adekvátní množství switchů s PoE, v závislosti na počtu Wi-Fi AP, kamer, VoIP telefonů či dalších 
zařízeních napájených přes PoE, které mají být v daném síťovém uzlu připojeny, plus rezerva na 
další rozšiřování (cca 1/3 portů). Půjde o modely s min. 48 PoE porty a s PoE příkonem min. 700 W. 

 
U nových instalací se počítá s plným pokrytím všech prostor Wi-Fi sítěmi. Je potřeba určit 
odpovídající množství Wi-Fi AP, jenž zvládnou pokrýt prostory dostatečnou úrovní Wi-Fi signálu a 
budou kapacitně dostačovat maximálnímu počtu připojovaných zařízení v daném místě a vhodně je 
umístit. Je-li to možné, umísťují se Wi-Fi AP do prostor, kde se k nim správci z Oddělení infrastruktury 
a správy koncových stanic (OIT CP) mohou dostat (obvykle půjde o chodby, posluchárny či učebny, 
nikoliv uzamčené prostory kanceláří apod.). Není vhodné Wi-Fi AP umísťovat za překážky, které 
brání šíření signálu (tzn. zejména do blízkosti kovových předmětů či předmětů obsahující větší 
množství vody). 

 
Pro všechny dodávané Wi-Fi AP budou zároveň dodány potřebné licence, jenž umožní přidání ke 
stávajícímu kontroleru MENDELU a aktivují všechny potřebné funkce. Model kontroleru a potřebné 
licence sdělí na požádání Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 
Přesné umístění každého aktivního prvku bude součástí dokumentace skutečného provedení včetně 
uvedení typu a výrobce. 

 
Všechny projekty zahrnující aktivní prvky, budou předem konzultovány a schváleny Oddělením 
infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 

5.7 Server pro provoz obslužného software 
 

Stávající stav 

Většina obslužného software je provozována na serverech v univerzitním clusteru. Jsou ale případy, 
kdy je tento software provozován na běžných PC (mnohdy umístěných v nevhodných prostorách 
mimo serverovny) nebo samostatných fyzických serverech, což způsobuje problémy se správou a 
dlouhodobou udržitelností. 

 
Nové instalace, integrace 

Pro případy, kdy je potřeba zajistit výpočetní prostředí pro provoz obslužného software, bude 
požádáno Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP) a přidělení serveru, který 
bude vytvořen ve virtuálním prostředí na clusteru MENDELU. Nebudou pořizovány nové samostatné 
PC či servery určené jen pro běh daného software. 

 
Dodavatel musí dodat všechny potřebné licence pro běh daného software na přiděleném serveru. 
Dále musí sdělit požadavky na výpočetní prostředky (CPU, RAM, HDD, NIC, OS), které jsou potřeba. 
Je nutné si vyjasnit, kdo provede instalaci, bude dále provádět správu operačního systému a daného 
software, kdo bude nést odpovědnost za provoz a bezpečnost. 
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5.8 Telefonní ústředna 
 

Stávající stav 
Telekomunikačním zařízením na MENDELU Brno - Černá Pole je pobočková telefonní ústředna 
ERICSSON MD 110, ústředna je umístěna na adrese Zemědělská 1, budova BA 01, 61300 Brno. 

 
Nové instalace, integrace 
Programové vybavení ústředny bylo upraveno. Byl proveden upgrade ústředny Ericsson MD 110 z 

verze BC 9 na verzi BC 13 -MX -ONE –TSW. 

 

5.9 Společná TV anténa (STA) 
 

Stávající stav 
Jedná se o rozvody TV signálu ze společné televizní antény, umístěné na střeše budovy C. 

 
Nové instalace, integrace 
Tento systém se nebude rozšiřovat. 

 

5.10 Interní informační systém (IIS) 

Stávající stav 
Interní informační systém je začleněn do univerzitní počítačové sítě, kterou spravuje Oddělení 
infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). Používané technické vybavení: informační kiosky 
- typ 46BOT, 46BOT-W, 32BIT, LED TV. 

 
Nové instalace, integrace 
Veškerou novou a rozšiřující instalaci konzultovat s Audiovizuálním centrem (ÚVIS CP) a záležitosti 
ohledně připojení do počítačové sítě s Oddělením infrastruktury a správy koncových stanic (OIT CP). 

 
5.11 Bezdrátové soupravy 

 

Stávající stav 
Jedná se o bezdrátové mikrofony, audiovizuální soupravy, měřící a telemetrické ústředny, telefony, 
wi-fi, dálkově řízené modely, …). 

 
Nové instalace, integrace 
Je nutno zavést evidenci a přehled kmitočtů, na kterých jednotlivá zařízení pracují, aby se 
zamezilo případnému vzájemnému rušení. 

 
 

6. Měření a regulace - MaR 

Stávající stav 

V budovách areálu jsou instalovány regulátory od různých výrobců. V nových a rekonstruovaných 
instalacích je použita technologie Honeywell - regulátory řady 5000. 

 

Nové instalace, integrace 

Pro nové instalace budou používány technologie, navazující na již instalované komponenty, nové 
komponenty musí mít komunikaci, kompatibilní s monitorovacím systémem Honeywell EBI. Všechny 
regulace budou integrovány do monitorovacího systému areálu Honeywell EBI. Bude vytvářena 
jednotná koncepce v řízení technologií TZB. 
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7. Řídicí systémy TZB 
Stávající stav 

V objektu areálu MENDELU je řídicí systém, který umožňuje řízení osvětlení, řízení ÚT, VZT a 
klimatizačních jednotek, hlídání a měření veličin a funkcí technického vybavení, vyhodnocování 
spotřeb energií, začlenění výstupů EZS a kamerových systémů, vzdálenou správu (dispečink). 
Systém je vystavěn na prvcích komunikací dle standardů EIB/KNX, Siemens LOGO!, ovladače Delta 
Style. Data jsou centralizována v průmyslovém bezdiskovém počítači, s operačním systémem 
Windows Embedded, programové vybavení je vytvořeno v systému Control Web pro aplikační vývoj 
a provozování řídicích programů v reálném čase. 
V současné době je systém využíván pro řízení digestoří (budova C) s vazbou na podparapetní 
jednotky a VZT, v součinnosti s frekvenčními měniči NORDAC, modelová řada SK 500E. 
Webové rozhraní pro management systému umožňuje zobrazení aktuálního stavu všech spotřebičů, 
servisní ovládání jednotlivých prvků (v případě měničů: start/stop, předvolba frekvence), 
parametrizaci kmitočtů pro jednotlivé stupně ovládání, parametrizaci frekvenčních měničů. 

 

Nové instalace, integrace 

Pro  nové  instalace  budou   používány  technologie,   navazující  na  již  instalované  regulátory   s 
komunikací podporovanou monitorovacím systémem Honeywell EBI. Všechny regulace budou 
integrovány do monitorovacího systému areálu. Bude vytvářena jednotná koncepce v řízení 
technologií TZB. 
Nové instalace řešit tak, aby bylo možno jednotlivé soubory místností dle dislokace osadit 
samostatným měřením médií a energií s přenosem do energetického managementu energetika 
univerzity, vyhodnocovaného softwarem EcoStruxure™ Power Monitoring Expert. 

 
 

8. Ústřední vytápění - ÚT 

8.1 Čerpadla 
 

Stávající stav 
V největší míře jsou použita čerpadla Grundfos a Wilo s elektronickou regulací otáček. 

 
Nové instalace 
Pro nové instalace budou použita čerpadla standardu Grundfos (typ UPE) a Wilo (typ E). 

 
 
8.2 Regulační ventily 

 

Stávající stav 
Jsou použity ventily trojcestné těsné, v převážné míře s pohony Siemens a Belimo. 

 
Nové instalace 
Budou použity regulační ventily trojcestné těsné standardu LDM, Siemens - s pohony Siemens nebo 
Belimo. 
V případě instalace nových větví bude vždy použita regulace trojcestnými ventily bez použití 
anuloidu. U nově budovaných větví, kde je potřeba zajistit cirkulaci pro rychlý náběh, bude na zkratu 
instalována seřizovací armatura nebo regulační ventil. V žádném případě se nepřipouští osazení 
anuloidu. 

 

8.3 Seřizovací armatury 
 

Stávající stav 
Jako seřizovací armatury jsou v areálu použity armatury Oventrop. 

 
Nové instalace 
Budou použity seřizovací armatury standardu Oventrop s možností měření průtoku a připojením do 
monitorovacího systému. 
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8.4 Termostatické ventily 
 

Stávající stav 
V převážné míře jsou v objektech použity termostatické ventily Oventrop. 

 
Nové instalace 
Budou použity termostatické ventily standardu Oventrop s možností dálkového ovládání, s 
elektromotorickými servopohony EIB nebo LON, napojení do monitorovacího systému, který určí 
energetik. 

 
8.5 Měřiče tepla 

 
Stávající stav 
V areálu jsou použity měřiče tepla s komunikací i bez komunikace. Měřiče s výstupem LONWORKS 
a M-Bus jsou integrovány do monitorovacího systému areálu. 

 

Nové instalace 
Pro nové instalace budou používány ultrazvukové měřiče tepla s komunikačním výstupem M-Bus 
nebo Modbus. Měřiče budou osazeny napájecím síťovým zdrojem. Bateriový modul bude použit 
pouze na místech, kde nelze zajistit síťové napájení. 
Měřiče budou integrovány do Energetického managementu energetika univerzity. 

 

8.6 Plynoměry 
 

Stávající stav 

V areálu jsou instalovány měřiče bez komunikace. 
 

Nové instalace 

Pro nové instalace budou používány plynoměry s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. V 
případě, že se v místě nachází rozvaděč technologie MaR, lze plynoměr připojit na digitální čítací 
vstup řídicího systému. Měřiče budou integrovány do Energetického managementu energetika 
univerzity. 

 
8.7 Vodoměry 

 

Stávající stav 

V areálu jsou použity vodoměry s komunikací i bez komunikace. Měřiče s výstupem M-Bus jsou 
integrovány do monitorovacího systému areálu. 

 

Nové instalace 

Pro nové instalace budou používány vodoměry s komunikačním výstupem M-Bus nebo Modbus. V 
případě, že se v místě nachází rozvaděč technologie MaR, lze vodoměr připojit na digitální čítací 
vstup řídicího systému. Měřiče budou integrovány do Energetického managementu energetika 
univerzity. Nové vodoměry jsou požadovány s moduly SIGFOX, budou dálkově odečitatelné a budou 
v samostatné aplikaci mimo monitorovací systém MTZ, připojit do aplikace na PC energetika. 
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9. Vzduchotechnika-VZT 
9.1 VZT jednotky 

 

Stávající stav 

VZT  dodávána  od  různých  dodavatelů  do  areálu  dle  projektů.   Projekty  stávajícího  stavu     
v jednotlivých objektech předá servisní organizace, resp. správa budov OSÚ. 

Nové instalace 

Nová zařízení, o kterých se uvažuje, centrálně provozovat - komunikace se systémem BMS/EBI, 
např. Modbus RTU / TCP/IP, BACnet IP. 

9.2 Chladící jednotky 

Stávající stav 

Chladící jednotky  -  dodávány  od  různých  dodavatelů  dle  projektů.  Projekty  stávajícího  stavu 
v jednotlivých objektech předá servisní organizace, resp. správa budov OSÚ. 

 
Nové instalace 

Nové zařízení, o kterém se uvažuje, centrálně provozovat - komunikace se systémem BMS/EBI, 
např. Modbus RTU / TCP/IP, BACnet IP. 

 
 

10. Výtahy 

Stávající stav 

V areálu instalovány výtahy výrobců OTIS, KONE, SCHINDLER a MP Lifts. 
 

Nové instalace, integrace 

U nově instalovaných výtahů je nutné zajistit vybavení výtahu, interface pro hlášení poruchových a 
provozních stavů. Tyto stavy jsou požadovány přenášet pomocí bezpotenciálových kontaktů nebo 
pomocí některého komunikačního protokolu, podporovaného monitorovacím systémem MENDELU, 
Honeywell EBI a Energetický management, upřesní energetik. 

Ve značení stanic je potřeba ctít číslování podlaží dle zavedené Pasportizace. Je 
požadována digitální informace před výtahem v jednotlivých podlažích o aktuálním pohybu 
výtahu. Je požadováno v předstihu předložit návrh servisní smlouvy. 

 
 

11. Ochrana knihovního fondu 

11.1 Ochrana proti zcizení 
 

Stávající stav 

V současnosti se používá elektromagnetický zabezpečovací systém, kdy se do každého fyzického 
exempláře knihovního vkládá kovový magnetický pásek. Pokud nebyla výpůjčka řádně 
zaznamenána a ochranný proužek deaktivován, bezpečnostní brána u východu z knihovny spustí 
alarm. Jakmile je položka vrácena, je pásek opět aktivován pomocí aktivačního zařízení. 
Elektromagnetický bezpečnostní systém nedokáže přečíst ani jinak využívat čárové kódy ani RFID 
štítky. Pásky však lze opakovaně aktivovat a deaktivovat po dobu mnoha let, aniž dochází ke snížení 
jejich signálu. 
Vybavení: bezpečnostní brány u východu včetně přívodu el. energie, aktivátor a deaktivátor, 
umístěný na výpůjčním pultě, popřípadě vestavěný do pultu. 

 

Nové instalace, integrace 

V budoucnosti se jeví perspektivním systém radiofrekvenční identifikace pomocí radiové frekvence 
(Radio Frequency Identification, RFID). V systému RFID je informace zakódována do štítku, který 
obsahuje mikročip a anténu, nepotřebuje zdroj napájení. Čtečka údaje zapsané na čipu předává 
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do systému. Kromě ochrany fondů před zcizením umožňuje tento systém také automaticky načítat 
a provádět výpůjčky několika položek najednou a zaznamenávat jejich vrácení. Systém je 
nekompatibilní s elektromagnetickým zabezpečovacím systémem, mohou existovat vedle sebe, v 
rámci přechodu může být kniha označena jak magnetickým páskem, tak RFID štítkem, ale brány 
rozeznají jen jedno zabezpečení. 
Vybavení: detekční brány při východu z knihovny včetně přívodu el. proudu, čtečky na výpůjčním 
pultě, pracovní stanice pro personál, digitální knihovní asistent. 

 
 

11.2 Vnitřní prostředí místnosti 
 

Ve skladech a na regálech je nutno zabezpečit ochranu knihovního fondu před trvalým slunečním 
svitem, který způsobuje vybledávání knižních vazeb, a před nadměrnými výkyvy teploty a vlhkosti 
vzduchu 
U vnitřního prostředí prostor s volným výběrem, ve kterém jsou umístěny knihy, ale také po celou 
směnu pracují lidé, je nutno dbát na dobré osvětlení, správné větrání, cirkulaci vzduchu a 
klimatizaci. 

 
 

12. Vybavení učeben a kateder audiovizuální a ovládací technikou 

12.1 požadavek na základní vybavení pro menší posluchárny bez řídicího systému 
 

Stávající stav 

V učebnách se starší instalací jsou dataprojektory v držácích na stropě a plátna, kabeláží je propojen 
dataprojektor s přípojnými místy v katedře. Ovládání dataprojektoru a přepínání techniky, jejíž obraz 
se promítá na plátno, se provádí dálkovým ovladačem dataprojektoru. Dataprojektor je připojen ke 
školní sítí. Ovládání zatemnění, spouštění plátna a osvětlení je přes vypínače na zdi, resp. v katedře. 
V katedře jsou nachystány zásuvky 230V, přípojná místa (VGA, HDMI 4K, USB ver. min. 3.0) pro 
počítač, notebook, případně DVD přehrávač a vizualizér. Ozvučení probíhá přes reproduktory v 
dataprojektoru. 

 

U  novějších  instalací  jsou  již  místo  dataprojektorů  instalovány  interaktivní  dotykové  panely   s 
rozlišením 4K a velkoplošné zobrazovací panely. I v malých posluchárnách bez řídicího systému 
jsou postupně instalovány audiovizuální řídicí systémy, vystavěné na architektuře firmy RTI 
(dotykové ovládací panely, řídicí procesory). Do systému jsou zapojeny PTZ kamery, switche Cisco 
a dataprojektory. Pro přepínání zdrojů jsou použity maticové přepínače Gefen s rozlišením 4K Ultra 
HD, 60 Hz 4:4:4. Pro ozvučení jsou instalovány AQ audio soustavy zesilovače a dvou reproduktorů 
(AQ M4D + AQ TANGO 85). 

 
Nové instalace 

U nových instalací rozhodují požadavky, vyplývající z konzultací s uživateli posluchárny. Tito 
rozhodují o tom, zda instalace AV techniky bude jednoduchá nebo bude požadavek na řídicí systém. 
U dataprojektorů jsou požadovány parametry rozlišení dle uživatele, alternativou jsou interaktivní 
dotykové panely s rozlišením min. 4K (velikost 75“, 86“, případně větší), které nahradí veškeré 
funkce dataprojektoru. Při použití panelů je požadována instalace pro rozlišení 4K Ultra HD, 60 Hz 
4:4:4. Snahou je využíti větších možností dotykových a velkoplošných zobrazovacích zařízení včetně 
kvalitnějšího obrazu. 

 
12.2 vybavení pro větší posluchárny včetně řídicího systému 

 

Stávající stav 

Oproti základní variantě obsahuje navíc řídicí systém, který je kompatibilní nebo rozšíření již 
používaného řídícího systému. Jeho součástí je dotyková LCD obrazovka pro ovládání 
dataprojektoru a techniky, dále bezdrátové mikrofony a reprosoustava pro přenos zvuku. Uživatel 
má v katedře k dispozici počítač, DVD přehrávač a vizualizér, dále pak přípojná místa pro notebook 
a externí vstupy (VGA. HDMI). Ovládání zvuku je dvoustupňové, samostatně pro 
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mikrofony a samostatně pro ostatní AV techniku. 

Na škole jsou používány dva druhy ŘS – Crestron a RTI. Jde o modulární systémy, které jsou v 
učebnách a posluchárnách instalovány vždy v konkrétní požadované konfiguraci pro danou místnost 
a techniku. ŘS zajišťuje ovládání (řízení) veškerých zařízení v dané místnosti, u kterých je 
požadavek na začlenění do ŘS. Mezi zařízení patří zejména tato AV technika: interaktivní panel, 
zobrazovací zařízení (LCD/LED), projektor, plátno, vizualizér, AV receiver, DVD, PC, mikrofony, 
reproduktory a další. Avšak mimo AV techniku jsou v řadě učeben ovládána i další silnoproudá 
zařízení, zejména osvětlení, vzduchotechnika (klimatizace) venkovní/vnitřní žaluzie a další. 
Nedílnou součástí je možnost připojení externích zařízení do ŘS tak, aby přednášející mohl použít 
své vlastní zařízení (notebook, tablet, „chytrý“ telefon apod.) Pro tento účel jsou v místnostech vždy 
instalována konkrétní, na míru konfigurovaná přípojná místa, tzv. „hnízda“. 

 

Ovládání zvuku je dvoustupňové, samostatně pro mikrofony a samostatně pro ostatní AV techniku. 
Jsou instalovány PTZ kamery, připojené do režie AVC v budově A samostatnými optickými vlákny. 

 

Vlastní ovládání ŘS je děleno na „uživatelské“ a „servisní“. Zatímco první je implementováno pokud 
možno co nejjednodušší z důvodu komfortu obsluhy, druhé slouží pouze pro servisní účely. Je 
běžné, že uživatelské ovládání je dostupné všem a servisní jen pro oprávněné osoby, tzn. je 
chráněno heslem. Oba systémy je možno konfigurovat jak na místě, tak i přes vzdálený přístup. 

 
Nové instalace 

Pokud v posluchárně s řídicím systémem má být instalována PTZ kamera, u které je požadavek 
připojení do režie AVC, budova A, pak musí být připojená samostatným optickým vláknem. 
Samostatné propojení do katedry k ovládacím prvkům řídicího systému pro kameru. Technické 
parametry vybavení musí respektovat vývoj v dané oblasti. Před započetím projektových prací vždy 
konzultovat s pracovníky IT a AVC MENDELU. 

 
I tato varianta může být vhodně doplněna, na základě konzultace s uživateli posluchárny, o 
Interaktivní dotykový panel. 

V rámci jednotného uživatelského komfortu je vyžadována plná kompatibilita s již instalovanými 
řídicími systémy RTI Headquarters a Crestron. 

 
 

13. Řídicí systémy AV techniky 

13.1 Crestron 
 

Stávající stav 

Systém CRESTRON je univerzální, stabilní a rozšiřitelný a je použit pro převod stávajících lokálních 
systémů s analogovými audio a video signály na systém centralizovaný a plně digitální s možností 
vzájemného obrazového a zvukového propojení přednáškových místností. Slouží k lokálnímu řízení 
a k řízení centrálnímu z režie. Dále umožňuje vzdálenou správu z tabletu a PC, řízení silnoproudých 
technologií, jako jsou světla, stínící technika, zásuvkové okruhy a jiné. Další oblastí řízení jsou 
technologie slaboproudé, dataprojektory, audio zesilovače, vizualizéry aj. Primární vlastností řídicího 
systému CRESTRON je distribuce Audio a Video signálů nejen lokálně v posluchárnách z kateder 
do dataprojektorů a zobrazovacích LCD panelů, ale i vzdáleně mezi posluchárnami v různých 
objektech na Mendelově univerzitě. Instalací řídicího systému CRESTRON je docíleno jednotného 
komunikačního rozhraní pro možnost dalšího rozšíření s vazbou na centrální řízení vzdálenou 
správou správcem univerzity. Díky tomuto propojení je možné ovládat technologie a audio a video 
distribuci lokálně v dané posluchárně, ale i nadřazeně vzdáleným přístupem technika pomocí tabletu, 
notebooku, nebo PC. 

 
V rozvaděčích silnoproudů poslucháren jsou instalovány spínací moduly CRESTRON na DIN lištu 
pro ovládání silových technologií. Tyto moduly jsou propojeny komunikačním kabelem do katedry 
dané posluchárny k lokální řídicí jednotce, která obsahuje i audio a video matici pro zpracování a 
distribuci obrazu a zvuku. Tato kombinovaná řídicí jednotka s maticí řídí a komunikuje s 
technologiemi v dané posluchárně. Pomocí dotykového systémového panelu CRESTRON může 
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uživatel zapínat, přepínat nebo vypínat techniku, která je připojena k řídicí jednotce. Řídicí jednotky 
přednáškových místností jsou připojeny do univerzitní sítě LAN a nadřazeně připojeny k centrální 
vzdálené správě pro možnost ovládání jakékoli posluchárny vzdáleně z jednoho místa nebo mobilně 
z přenositelných zařízení. Pro možnost distribuce obrazu mezi posluchárnami nebo i režií s možností 
střihu a záznamu audio a video signálů jsou taženy UTP kabely a pro větší vzdálenosti je využita 
univerzitní optická síť. 

 
Nové instalace 

Řídicí systém je možné rozšířit o další zařízení, která musí být vždy plně kompatibilní se systémem 
CRESTRON. 

 
13.2 Řídicí systém RTI (Remote Technologies Incorporated) 

 

Stávající stav 

Systém RTI je vystavěn pro menší učebny, u kterých se nepředpokládá sdílení AV dat  a řízení      z 
nadřízené režie. Slouží pro potřeby dané učebny s vazbou na školní síť. Systém je vždy konfigurován 
pro zadané účely a potřeby konkrétní specializace učebny. V nových instalacích je požadováno 
dodržení jednotného složení systému z důvodu jednoduché údržby a obnovy jednotlivých 
komponent. Jako hlavní komponenty jsou použity videokonferenční sety AVER včetně kamer se 
zvukovým systémem EagleEye, interaktivní panely Newline Trutouch, řídicí dotykový panel CX7, 
řídicí centrála XP6, řídicí matice Gefen pro 4K, 60 Hz 4:4:4 (8:8:8). Rozšíření sítě LAN v souvislosti 
s instalováním řídicího systému je provedeno switchi výrobce Cisco. 
Tyto učebny mohou být používány pro lokální videokonferenci, sdílenou přes školní síť, s možností 
ukládání záznamu a zpětné projekce. Projekce je možná na řídicím pracovišti, na PC na stolech 
studentů, velkoplošném zobrazovacím zařízení a zároveň i na interaktivním panelu. 
Z řídicího pracoviště takových učeben je možné vést videokonference v několika úrovních. 

 
Nové instalace 

Nové instalace pro menší učebny musí být vystavěny na stejném systému řízení RTI. Případné 
rozšíření systému RTI je možné o další zařízení, která musí být vždy plně kompatibilní.  Pro switche 
datových uzlů použít komponenty výrobce Cisco. 
U těchto menších systémů, které nebudou mít propojení s větším řídicím systémem univerzity 
Crestron, je vždy nutné nechat odsouhlasit složení, konfiguraci systému s uživatelem a AVC 
MENDELU nebo jím určenými konzultanty. 
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14. Požadavky na projektové dokumentace 

 
14.1 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele 

 

U projektových dokumentací pro provádění stavby, které zároveň slouží pro výběr dodavatele, je 
požadováno obsahově dodržet požadavky Vyhlášky 499/2006 Sb., příloha č. 13 (aktuální znění 
platné od 1.1.2018) a dále následující upřesňující požadavky na profese vytápění (ÚT), chlazení 
(klimatizace), vzduchotechnika (VZT), měření a regulace (MaR), zdravotně technické instalace (ZTI), 
plynová odběrná zařízení, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá zařízení, hromosvod. 
Požadavky viz dále v podrobnostech pro jednotlivé profese. 

 
U stupně „Projekt pro provádění stavby“, který má zároveň sloužit pro výběr dodavatele, je nutné 
postupovat také podle Vyhlášky 169/2016 Sb. „o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“. Zde jsou pro 
kompletnost a splnění požadavku Vyhlášky 169/2016 Sb. rozhodující požadavky §5, 6, a 7. 

 

Projektová dokumentace musí být vypracována pro možnost jednoznačného přesného nacenění pro 
výběr dodavatele, v podrobnostech realizační dokumentace pro všechny profese. Pokud je k tomu 
potřeba dílenská dokumentace v podobě např. schémat rozvaděčů u elektroinstalací silnoproudé, 
slaboproudé (MaR, LAN, PZTS, EPS, EKV, kamerové systémy) aj., pak i tato bude součástí PD. 
Dále jsou požadována přehledová schémata výše uvedených profesí. Schémata se týkají i jiných 
profesí, jako jsou ÚT, ZTI, ostatní média aj. 
V případě, kdy je v PD potřeba vycházet ze stávajících vlastností technických a stavebních 
konstrukcí, je projektant povinen si tyto parametry zajistit např. průzkumem, měřením, … před 
započetím, případně v průběhu projektových prací. 

 
Každý projektant je povinen se obeznámit a postupovat podle interních předpisů univerzity, což jsou 
také tyto Standardy MENDELU. Standardy informují o stávajících systémech a upřesňují specifické 
zavedené požadavky na technologické vybavení pro jednotlivé profese, které musí být dodrženy a 
respektovány. Požadavky mohou být dále upřesněny energetikem univerzity, Stavebním oddělením, 
jimi určeným konzultantem, případně servisní firmou pro danou profesi. 

 

Součástí souhrnného soupisu prací stavby musí být i položka projektu skutečného provedení, 
vyčíslená v hodinové sazbě. Tato položka se musí skládat z položek pro každou profesi samostatně. 
PD skutečného provedení je dle cenových podmínek cenových soustav součástí vedlejších a 
ostatních nákladů celé stavby v souhrnném soupisu prací. 
Z tohoto důvodu není možné, aby součástí soupisů prací jednotlivých dílčích profesí byly náklady 
na PD skutečného provedení. 

 
14.1.1 Doplňující požadavky na profesi vytápění (ÚT) 

 
Technická zpráva 

− podrobný popis typu zdroje tepla, jeho parametrů a designu 

− klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby, provozní podmínky, typ provozu, provozní 
režim 

− tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí, u stávajících nutné provést průzkum a 
posouzení 

− přehled tepelných ztrát budovy po místnostech 

− přehled VZT zařízení, napojených na rozvody tepla, s uvedením jmenovitých tepelných příkonů 

− výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 

− stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla, 

− stanovení a přehled roční potřeby tepla 

− výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

− popis přípojky primárního média, nominální parametry, množství odběru 

− popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry, zabezpečovací a regulační 
systém, umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení, 

− výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení, 

− výpočet průřezu kouřovodů a komínů, 
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− řešení požární bezpečnosti kotelny, 

− popis uvažovaného otopného systému, nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů 
rozvodu tepla, 

− rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok, 

− tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů, 

− popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění, 

− způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla, 

− zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody, 

− tlakové poměry při vychladlé soustavě, 

− výpočet pojistného ventilu, 

− popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů, 

− popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace teploty v 
prostoru, 

− popis připojení VZT zařízení na otopnou soustavu, způsob regulace teploty, nominální tepelné 
výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků, 

− parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů, 

− měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení, 

− popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon, způsob 
regulace přípravy teplé vody, 

− popis typů navržených zařízení, potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace, 

− výpis materiálů potrubí, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, 
uložení a kompenzace, z nichž musí být jasné materiálové a technické požadavky. 

 

Výkresová část 

− zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po 
nejvyšší 

− v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven rozvodu tepla 
pro ústřední vytápění detailní výkresy půdorysu, řezy prostorem 

− detaily rozdělovačů, sběračů a skladebných částí zdroje tepla, 

− funkční schéma zapojení zdroje tepla a otopné soustavy, 

− svislé schéma otopné soustavy. 
 

14.1.2 Doplňující požadavky na profesi chlazení (klimatizace) 
 

Technická zpráva 

− klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 

− popis základní koncepce chladicího zařízení, 

− výčet typů chlazených prostorů, 

− umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, počet a 
umístění centrál úpravy vzduchu, 

− zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v 
klimatizovaných prostorech, 

− potřeba chladu v jednotlivých typech místností, 

− hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí, 

− údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti, 

− popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou chladu, seznam 
zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti, 

− popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu, požadavky na parametry a funkce 

− popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu, požadavky na parametry a funkce 

− umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu, 

− popis rozvodů chladu se strojovnami rozvodu chladu, 

− popis příslušenství rozvodu chladu, 

− požadavky na chladicí výkony a elektrické příkony, 

− stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, popis 
koncepce měření a regulace pro zařízení ochlazování budov, 

− protihluková a protipožární opatření na nechladicích zařízeních, 
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− popis způsobu zavěšení potrubí, uložení. 
 

Výkresová část 

− zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží, 

− v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven zdrojů chladu detailní výkresy půdorysu a řezy 
prostorem, 

− řezy v prostoru mimo strojovnu, 

− schémata VZT zařízení s odběry chladu, 

− vyznačení izolací. 
 

14.1.3 Doplňující požadavky na profesi vzduchotechnika (VZT) 
 

Technická zpráva 

− klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, typ provozu, počet provozních hodin s 
uvedením provozní doby, 

− požadované parametry vnitřního mikroklimatu, 

− popis základní koncepce VZT zařízení, 

− výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny 
vzduchu v jednotlivých prostorech, 

− minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního, 

− umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního, 

− počet a umístění centrál úpravy vzduchu, 

− zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v 
klimatizovaných prostorech, 

− požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností, 

− vzduchové výkony v jednotlivých typech místností, 

− hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí, 

− údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace, 

− popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů, 

− seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů, 

− zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu, 

− popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení, 

− umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do 
obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru, 

− požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony, 

− stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková 
a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních, 

− popis způsobu zavěšení potrubí, uložení, 

− koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu, 

− rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu, 

− pokyny pro montáž, 

− požadavky na uvádění do provozu. 

 

Výkresová část 

− zakreslení VZT rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží, v případě složitějších a 
rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy půdorysu, řezy prostorem, 

− řezy v prostoru mimo strojovny, 

− funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení, 

− vyznačení izolací, 

− funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a 
horizontálních větví, 

− výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství, 

− zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství do půdorysů jednotlivých 
podlaží 



Mendelova univerzita v Brně, Standardy technologií vybavení budov, rev. č.7, 12/2021 

Stránka 28 z 32 

 

 

 

14.1.4 Doplňující požadavky na profesi měření a regulace (MaR) 
 

Technická zpráva 

− základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem 
elektrickým proudem, 

− způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, 
ústředního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů signalizace, 

− soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích, 

− popis typů navržených zařízení, definování parametrů a funkcí 

− případné vazby mezi elektroinstalací a elektrickou požární signalizací, 

− způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, 

− návrh na komplexní zkoušky MaR, 

− v případě revize stručný popis okruhu změn, kterých se daná revize týká. 
 

Výkresová část 

− zákresy do půdorysů tak, aby byly přehledné, včetně výškového umístění hlásičů, 

− regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými datovými 
body a fyzikálními hodnotami, 

− schémata rozvaděčů s definovanými parametry požadovaných prvků 
 

14.1.5 Doplňující požadavky na profesi zdravotně technické instalace (ZTI) 
 

Technická zpráva 

− popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení, 

− popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a 
technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u 
požárního vodovodu systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení, 

− popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s určenými 
parametry a technologickými postupy, 

− výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a 
jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním, 

− popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, popis 
strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení, 

− případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla, 

− popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

 
Výkresová část 

− přehledná situace stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a ostatními náležitostmi, 

− rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek, 

− detail vodoměrové sestavy, 

− výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena, 

− půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a 
tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění 
odpadních vod, popř. jiných zařízení 

− půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými odpadními potrubími, 
označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek, 

− rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a tvarovek, hloubek 
dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných 
zařízení, 

− rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu 
trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního 
potrubí, 

− výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy, 

− půdorysy vodovodu ve všech podlažích s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu 
a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí, 
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− izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu s očíslováním stoupacích potrubí, 
označením materiálu a dimenzí trubek a armatur, popř. sklonů potrubí. 

 

14.1.6 Doplňující požadavky na profesi plynová odběrná zařízení 
 

Technická zpráva 

− druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu, 

− popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob odzkoušení 
bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly bezpečnosti při 
provozu, 

− popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně uvedení parametrů 
měřícího a regulačního zařízení, 

− popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, 
umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy, 

− podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem provozovatele 
(doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu), 

− popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50 kW a nad 50 kW) a jejich 
propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení. 

 
Výkresová část 

− výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží, s vyznačením dimenze a tlaku média, s 
očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů, 

− stoupací potrubí plynovodu, s vyznačením dimenze a napojení spotřebičů, 

− výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu, 

− strojní vybavení plynové kotelny, 

− izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s očíslováním stoupacích potrubí, 
označením materiálu a dimenzí trubek, armatur a plynoměrů, 

− detaily a dispoziční výkresy, pokud jsou nutné, 

− trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě. 

 

14.1.7 Doplňující požadavky na profesi silnoproudá elektrotechnika 
 

Technická zpráva 

− základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob ochrany 
před úrazem elektrickým proudem, 

− protokol o určení vnějších vlivů, 

− energetickou bilanci, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně instalovaného 
a soudobého příkonu, pokud jsou v PD řešeny jednotlivé typy sítí a druhy spotřebičů 

− způsob měření spotřeby elektrické energie včetně případného technického řešení kompenzace, 

− předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin, 

− způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť (rozvody k 
hlavnímu a podružným rozváděčům, instalovaným zařízením a spotřebičům), 

− způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů, 

− popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání, 

− popis technického řešení zásuvkových okruhů, 

− popis technického řešení napojení VZT, chlazení, ÚT, ZTI, požárních systémů na elektrickou 
energii včetně případného způsobu ovládání měřením a regulací, 

− popis technického řešení připojení požárních systémů, elektrické požární signalizace, elektrické 
zabezpečovací signalizace, kamerového systému, měření a regulace a jejich koordinace se 
silnoproudými zařízeními, 

− popis technického řešení napojení technologických celků, 

− způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím, 

− popis způsobu a provedení uzemnění včetně provedení uzemňovací soustavy. 
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Výkresová část 

− Silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů, s očíslovanými okruhy, odpovídajícími 
vývodům v rozvaděčích tak, aby byly možné přehledné tisky v černobílé barvě. Není přípustné 
používat odstíny téže barvy pro rozlišení typů kabelů. Typy kabelů budou uvedeny textově, změna 
počtu žil čárkou s číslicí. Rozlišení typů okruhů provést různými typy čar, definovanými   v legendě. 

− Na půdorysech rozvodů budou detailně popsány trasy a stoupačky s výčtem kabeláže v těchto 
trasách a stoupačkách. 

− Při kreslení tras bude dodržováno pravidlo, že kabel, který opouští trasu, se kreslí šikmou čarou 
a do trasy se již nevrací. Kabel, který je nakreslen kolmo na trasu, je považován za rozbočení 
konkrétního kabelu přes rozbočnou krabici. 

− Krabice nejsou podružný materiál, tedy budou součástí soupisu prací včetně jejich specifikace. 

− v popisech okruhů budou uvedeny vždy číslo okruhu, typ kabelu a rozvaděč, z něhož je kabel 
napojen 

− Všechny okruhy v projektu musí mít unikátní označení (číslo okruhu) pro jednoznačné definování,  
přiřazení  ke konkrétnímu rozvaděči.  Netýká se okruhů,  kde jde o jednu místnost  s vlastním 
rozvaděčem. 

− Schémata rozvaděčů v provedení jednopólovém, v případně obsahu pomocných obvodů 
doplněných o liniová schémata. Ve schématech budou u přístrojů uvedeny požadované 
parametry jako jsou jmenovitý proud, počet pólů, charakteristika, zkratová odolnost, u proudových 
chráničů vypínací charakteristika atd., které musí přesně přístroj definovat. 

− U vývodů z rozvaděčů budou uvedeny čísla okruhů, typ kabelu včetně průřezu a popis umístění 
spotřebiče (okruhu). 

− celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů, zpracované přehledně a doplněné o 
základní technické údaje o instalovaném a soudobém příkonu pro jednotlivé rozvaděče, dimenze 
vedení, čísla okruhů a popis umístění rozvaděčů. 

− Pro pojmenování nových podružných rozvodnic z patrových rozvaděčů bude použito číslo 
místnosti. Např. R3052 bude rozvodnice v 3.NP, místnosti číslo N3052. 

− Součástí výkresové části u staveb, které obsahují vazby na ostatní profese, jako je měření a 
regulace, případně elektrická požární signalizace, bude rovněž blokové schéma pomocných 
ovládacích a signalizačních okruhů. 

 
14.1.8 Doplňující požadavky na profesi hromosvod 

 
Hromosvod je vyhrazené elektrické technické zařízení, které je ve Vyhlášce 499/2006:2018 Sb. 
zařazeno do části D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení. 
Areál MENDELU je chráněn jímací  soustavou typu E.S.E.,  francouzský  výrobce jímačů Helita.    V 
areálu se při nové výstavbě nebo rekonstrukcích, které mění budovy, musí být zkontrolováno pokrytí 
těchto objektů v rámci stávajícího systému. 

 

PD nového hromosvodu musí obsahovat 

− popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění, 

− popis a provedení uzemnění, 

− popis použitých materiálů a jejich dimenzování, 

− napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných 
svodů, 

− uvedení typů a parametrů jímačů E.S.E. při nových instalacích nebo úpravách 

− napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů, 

− schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu, 

− propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů, 

− propojení kovových konstrukcí objektu, 

− půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí (jímačů, spojení, svodů, zemničů 
apod.) a součástí připojených na bleskosvod. 

− Výpočet rizik a dostatečné vzdálenosti dle platné legislativy 

− Půdorys s poloměrem ochrany a pohled s vyznačením ochranného prostoru 
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14.1.9 Doplňující požadavky na profesi slaboproudá zařízení 
 

Zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod 
televizního signálu (STA), elektronický zabezpečovací systém (PZTS), kontrolu vstupu (KV), rozhlas, 
orientační a informační systém a kamerový systém (CCTV). 

 

Technická zpráva 

− popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, 

− způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, 

− popis a specifikace navržených zařízení, 

− stanovení hlavního okruhu norem, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné 
provádět montáž, 

− návrh na komplexní zkoušky, 

− v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká. 
 

Výkresová část 

− přehledné zakreslení veškerého zařízení a okruhů do půdorysů, 

− celková bloková schémata, obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků, 

− základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany, 

− technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, 

− uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 

− u kreslení a popisů v půdorysných schématech platí obdobná pravidla jako u silnoproudu 

 

14.2 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
 

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby je zakotveno v Zákonu č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon), § 125. 

 

Projekty skutečného provedení stavby (dokumentace skutečného stavu) musí obsahovat obchodní 
názvy, typy, výrobce, případně i katalogová čísla použitých materiálů, komponentů. Tento 
požadavek platí pro všechny profese, včetně stavebních. Důvodem tohoto požadavku je možnost 
dohledání totožných materiálů a komponent v případě následných rekonstrukcí, úprav a údržby. 

 
V projektu skutečného provedení musí být zakresleny všechny změny vůči dokumentaci pro 
provádění stavby, musí být přiloženy dílenské výkresy technologií, jako jsou např. schémata 
rozvaděčů, přehledová schémata, technologická schémata, která byla minimálně součástí projektu 
pro provádění stavby. Týká se všech profesí. 
U profesí elektro (silnoproud, slaboproud) budou na půdorysných výkresech popsány dle 
skutečnosti všechny trasy včetně výčtu kabelů, umístěných v těchto trasách, v popisu číslo kabelu, 
typ kabelu, počet žil a označení spotřebiče včetně příslušné místnosti. Dále budou popsána stoupací 
a klesací vedení včetně výpisu kabeláže. 

 

Pro nouzové osvětlení platí dle ČSN EN 50172 v platném znění, že po ukončení práce musí být 
předány výkresy skutečného stavu nouzového únikového osvětlení a musí v příslušných prostorech 
zůstat  k dispozici.  Tyto výkresy musí  odpovídat  článku  514.5.1 ČSN  33 2000-5-51  v platném 
znění. Zvláště na nich musí být uvedena a určena všechna svítidla a veškeré hlavní součásti 
osvětlení. 
V rámci dokumentace skutečného provedení bude přiložen i zápis o prvních zkouškách nouzového 
osvětlení a předány dispoziční výkresy s unikátními kódy jednotlivých svítidel (digitální podoba pro 
orientační plánek v počítači s instalovaným softwarem). 

 
S projektem skutečného provedení elektroinstalací silnoproudu a MaR musí být předány také 
protokoly, výkresy rozvaděčů, schémata zapojení a jejich změny, jakož i návody pro provoz a údržbu. 
Důležitými výkresy jsou zejména: 

− bloková jednopólová schémata napájení. Schémata musí obsahovat informace o všech 
rozvaděčích a rozvodnicích v budově, jejich rozmístění, počtu a výkonu ochranných oddělovacích 
transformátorů a bezpečnostních zdrojů proudu. Součástí schémat musí být i 
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parametry všech zdrojů a napájecích tras do budovy; 

− schéma zapojení všech rozvaděčů se všemi jistícími, spínacími, ochrannými a kontrolními 
přístroji, minimálně v jednopólovém provedení; 

− v projektech musí být uvedeny nastavovací hodnoty všech jistících a kontrolních ochranných 
prvků (které mají možnost nastavení), typ, průřez, materiál; 

− seznam trvale instalovaných přístrojů, připojených k bezpečnostním zdrojům; u zařízení s 
motory také záběrové proudy, pokud jsou známy; 

− vývody okruhů musí být očíslovány a doplněny o instalovaný příkon daného okruhu, s popisem 
umístění spotřebičů. 

 

ČSN 
 
 

EKV, 

Požadavek na dokumentaci skutečného provedení pro elektrická zařízení je zakotven také v 
EN 50110-1 ed.3. 
 
Obdobně platí i pro profesi slaboproudých rozvodů, jako jsou MaR, LAN, PZTS, EPS, 
kamerové systémy. 
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