

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2

Objekt:

10 - Stoupačky V14, V15, K14, K15

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.03.2023

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

IČ:

25822802

DIČ:

CZ25822802

Projektant:

R.B.Projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

252 320,85

Ostatní náklady

60,00

Cena bez DPH

252 380,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 380,85	21,00%	52 999,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

305 380,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2

Objekt:

10 - Stoupačky V14, V15, K14, K15

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

03.03.2023

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Uchazeč:

ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 252 320,85

HSV - Práce a dodávky HSV	14 701,85
4 - Vodorovné konstrukce	5 650,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 890,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	522,00
997 - Přesun sutě	6 639,85
PSV - Práce a dodávky PSV	237 619,00
713 - Izolace tepelné	8 732,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	72 446,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	99 399,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 000,00
762 - Konstrukce tesařské	4 050,00
763 - Konstrukce suché výstavby	17 992,00

2) Ostatní náklady 60,00

Zařízení staveniště	10,00
Projektové práce	10,00
Územní vlivy	10,00
Provozní vlivy	10,00
Jiné VRN	10,00
Kompletační činnost	10,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 252 380,85

