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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa:    Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno   RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických:  xxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
c) reklamací:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxx    
 fax:    xxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxx 
 IČ:    002 97 313 
 DIČ:    CZ00297313 
 bankovní spojení:  Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. Milan Holec Stavební firma s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28596 
  zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem 
  jednání ve věcech: 
 technických – stavbyvedoucí: Milan Holec, jednatel 
         xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 reklamací:  Milan Holec, jednatel 
 se sídlem:   Nábřežní 1029, Třinec, 739 61    
 IČ:   26861178       
 DIČ:   CZ26861178    
 telefon:        xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 e-mail:          xxxxxxxxxxxxxxxxxx     
 bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s., pobočka Třinec   

 č. účtu:           xxxxxxxxxxxxxxxxxx      

(dále jen zhotovitel) 
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce střechy 
nebytového objektu čp. 643 na ul. Máchova, Třinec“ (dále též „stavba“ nebo 
„dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční kancelář lay-
out s. r. o., IČ 286 40 861; nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, dne 29.04.2016 pod 
č. L2016-30 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,   

e) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám, 

h) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a 
následné odstranění, 

i) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

j) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

k) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

l) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

m) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

n) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 
vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

o) splnit podmínky vyplývající z jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv 
týkajících se díla, 

p) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
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q) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

r) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

s) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

t) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s 
ostatními účastníky stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.  

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě.   

5. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

6. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

8. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
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tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

11. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
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původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě  3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy  odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od protokolárního předání 
staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným 
ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a 
brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět.  

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací 
v členění na stavební objekty. 

8. Místem plnění je Třinec, budova č.p. 643 na ul. Máchova, parc. č. 2584 k. ú.  Lyžbice. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH    1.441.296,69 Kč 
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 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
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náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve 
dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. 
„zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
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splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 
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7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a 
datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a 
ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a 
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místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín 
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 
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10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se 
poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení poddodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,-- Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč 
za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich 
odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  
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10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od 
protokolárního předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  
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6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění poddodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla  Rada města Třince 
usnesením č. 2017/3143 ze dne 22.05.2017 

 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 
2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram 

 

 

 

V Třinci dne  02.06.2017      V Třinci dne 02.06.2017 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..                 ………………………………… 

RNDr. Věra Palkovská Milan Holec 
starostka města  jednatel společnosti 
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příloha č. 2 k SoD 

Seznam poddodavatelů 

kterým má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat jednu nebo více částí předmětné 
veřejné zakázky 

 
 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643 

na ul. Máchova - Třinec 
 

Název veřejného zadavatele: město Třinec 
 

Obchodní firma/jméno a 
příjmení poddodavatele, 
IČ 

Sídlo/místo 
podnikání 
poddodavatele 

Stručný popis části veřejné 
zakázky, kterou má účastník 
v úmyslu zadat poddodavateli 

Podíl na plnění 
veřejné 
zakázky v % 

DAKAS, s.r.o./IČ 
25903951 

T.G.Masaryka 600, 
Frýdek-Místek, 738 
01 

část střechy 7 % 

PREVENT MORAVA 
s.r.o./IČ 25851802 

Michálkovická 
1942/86, PSČ 
71000 Slezská 
Ostrava 

kotvící zařízení 2 % 

………………………….. ………………… ……………………………….. ………………... 

    

 

 

Datum  17.5.2017 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat za účastníka zadávacího řízení 

(tiskacím písmem) 

 Milan Holec 

Podpis  

 
 
V Třinci dne 17.5.2017 
 
 
……………………………….. 
      Milan Holec, jednatel 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 61 13 CC-CZ: 12201

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: IČ: 002 97 313

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26861178

DIČ: CZ26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

L2016-30

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec

Milan Holec Stavební firma s.r.o.

1 441 296,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 441 296,69 302 672,30

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 743 968,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L2016-30

Stavba:

Místo: Obec Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:

Uchazeč: Milan Holec Stavební firma s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Cena s DPH [CZK]

882 832,76729 613,8502 Střecha B1, B2

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec

14.5.2016

 

861 136,24711 682,8403 Střecha C1, C2

1 441 296,69 1 743 968,99

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: IČ:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26861178

Milan Holec Stavební firma s.r.o. DIČ: CZ26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 729 613,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 729 613,85 21,00% 153 218,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 882 832,76

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec

02 - Střecha B1, B2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec Stavební firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 729 613,85

HSV - Práce a dodávky HSV 263 907,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 615,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 154,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 717,21

    997 - Přesun sutě 127 587,46

    998 - Přesun hmot 6 833,30

PSV - Práce a dodávky PSV 389 591,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 164,16

    712 - Povlakové krytiny 75 832,66

    713 - Izolace tepelné 123 660,87

    762 - Konstrukce tesařské 34 184,00

    764 - Konstrukce klempířské 72 378,09

    765 - Krytina skládaná 9 441,12

    766 - Konstrukce truhlářské 8 520,94

    767 - Konstrukce zámečnické 700,81

    771 - Podlahy z dlaždic 20 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 495,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 213,62

M - Práce a dodávky M 19 865,00

    21-M - Elektromontáže 19 865,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec

02 - Střecha B1, B2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec Stavební firma s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 729 613,85

D HSV Práce a dodávky HSV 263 907,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 615,11

1 K 311238627
Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 440 mm U = 0,20 W/m2K na 

maltu
m2 1,349 5 645,00 7 615,11 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku broušené, 

lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,20, tl. zdiva 440 mm

VV 1,45*0,93"viz. D.08 1,349

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 60 154,50

2 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1,523 98,50 150,02 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn

VV 1,45*1,05"viz. D.08 1,523

3 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2,858 347,00 991,73 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV 1,523+(1,5*2+1,45)*0,3"viz. D08 2,858

4 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně
m2 2,858 79,00 225,78 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2,175 30,30 65,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící 

páskou

VV 1,45*1,5"viz. D.08 2,175

6 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 7,450 75,00 558,75 CS ÚRS 2016 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV 1,45+1,5*2*2"viz. D.08 7,450

7 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 1,523 76,50 116,51 CS ÚRS 2016 01

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně 

celoplošně stěn

VV 1,523 1,523

8 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 10,058 258,00 2 594,96 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

VV 2,858 2,858

VV 28,8*0,25"zatažení viditelné části XPS v okapové hraně 7,200

VV Součet 10,058

9 K 622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 1,523 165,00 251,30 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý 

podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn

VV 1,523 1,523

10 K 622323191
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm 

tloušťky ručně
m2 1,523 18,00 27,41 CS ÚRS 2016 01

PP

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý 

podklad, tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm 

stěn

VV 1,523 1,523

11 K 622332121 Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad m2 2,858 810,00 2 314,98 CS ÚRS 2016 01

PP
Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad 

stěn

VV 2,858 2,858

12 K 629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 m2 2,858 20,00 57,16 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího 

rozsahu omítané plochy do 10 m2

VV 2,858 2,858

13 K 632452441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm m2 120,000 440,00 52 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), 

hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 

do 40 mm
VV 120"viz. D.13 - Specifikace 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 717,21

14 K 023103000R01 Demontáž bleskosvodu s úpravou pro zpětnou montáž komplet 22,500 350,00 7 875,00

PP Demontáž bleskosvodu s úpravou pro zpětnou montáž

VV 45/2"viz. D.13 - Specifikace 22,500

15 K 952901107
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy 

do 2,5m2
m2 4,350 45,00 195,75 CS ÚRS 2016 01

02 - Střecha B1, B2

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, 

plochy do přes 1,5 do 2,5 m2

VV 1,45*1,5*2 4,350

16 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 120,000 8,50 1 020,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

VV 120"viz. D.13 - Specifikace 120,000

17 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 10,400 3 050,00 31 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV 80*2*0,04+80*0,05"viz. D.13 - Specifikace 10,400

18 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 24,000 415,00 9 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv 

plochy

VV 80*0,3"viz. D.13 - Specifikace 24,000

19 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 3,393 220,00 746,46 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 

plochy přes 2 do 4 m2

VV 1,45*2,34"viz. D.03 3,393

20 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 120,000 85,00 10 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem

VV 120"viz. D.13 - Specifikace 120,000

D 997 Přesun sutě 127 587,46

21 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 70,779 490,00 34 681,71 CS ÚRS 2016 01

22 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 3,000 230,00 690,00 CS ÚRS 2016 01

PP Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

VV 3"viz. D.06 3,000

23 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 9,000 19,50 175,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -

3311

VV 3*3 9,000

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 70,779 280,00 19 818,12 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 707,790 20,00 14 155,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 70,779*10 707,790

26 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 63,526 680,00 43 197,68 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 70,779-7,253 63,526

27 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 7,253 2 050,00 14 868,65 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

VV 7,253"hmotnost odstraněné lepenky 7,253

D 998 Přesun hmot 6 833,30

28 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 11,884 575,00 6 833,30 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 389 591,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 164,16

29 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 132,000 9,20 1 214,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

VV 132"viz. D.13 - Specifikace 132,000

30 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 10,800 9,20 99,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

VV 10,8"viz. D.13 - Specifikace 10,800

31 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,047 46 200,00 2 171,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV (132+10,8)*0,0003*1,1 0,047

32 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 132,000 59,80 7 893,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV 132"viz. D.13 - Specifikace 132,000

33 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 10,800 86,25 931,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

VV 10,8"viz. D.13 - Specifikace 10,800

34 M 628331590 pás těžký asfaltovaný 40 MINERAL special m2 171,360 115,00 19 706,40 CS ÚRS 2016 01

PP Pásy asfaltované těžké SBS nenasákavá vložka 40 MINERAL role/10m2

VV (132+10,8)*1,2 171,360

35 M 7114400R03 pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou DN 50 kus 3,000 1 980,00 5 940,00

PP pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou DN 50

VV 3"viz. D.13 - Specifikace 3,000

36 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,875 1 380,00 1 207,50 CS ÚRS 2016 01

D 712 Povlakové krytiny 75 832,66
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37 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 273,600 15,30 4 184,71 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV 80*3+33,6"viz. D.13 - Specifikace 273,600

38 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 

mm
kus 7,620 299,00 2 278,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm

VV 12,7/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 7,620

39 K 712363317 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 mm kus 18,060 533,50 9 635,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m okapnice rš 250 mm

VV 30,1/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 18,060

40 K 712363318 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm kus 4,200 533,50 2 240,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm

VV 7/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 4,200

41 K 712363319
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m atyp. lišta u zdiva rš 250 

mm
kus 7,500 517,00 3 877,50

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm

VV 12,5/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 7,500

42 K 712363603
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové 

pole,budova v do 18m
m2 114,600 205,00 23 493,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně 

položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, 

kotvené do betonu nebo pórobetonu roh

VV 114,6"viz. D.13 - Specifikace 114,600

43 M 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm m2 126,060 170,00 21 430,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie 

(mPVC) fólie ke kotvení  šedá s PES výztuží,  šíře 1,05 - 1,6 - 2,1 m tl. 1,5 mm

VV 114,6*1,1 126,060

44 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 166,700 8,05 1 341,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 

podkladní

VV 166,7"viz. D.13 - Specifikace 166,700

45 M 693110620 geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 200,040 19,32 3 864,77 CS ÚRS 2016 01

PP

Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření 

separačních a ochranných vrstev.Plošná hmotnost 300 g.m-2. Materiálové složení 100 % 

polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 20 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 11,5 (-1; +0) 

kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 95 

(±20) μm.

VV 166,7*1,2 200,040

46 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm m2 33,600 37,03 1 244,21 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm

VV 33,6"viz. D.13 - Specifikace 33,600

47 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,440 5 096,00 2 242,24 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 123 660,87

48 K 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 

20 m
m2 18,400 59,80 1 100,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole

VV 9+9,4"viz. D.13 - Specifikace 18,400

49 M 283764230 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm m2 9,900 442,75 4 383,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 120 mm

VV 9*1,1"viz. D.13 - Specifikace 9,900

50 M 283764290 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 60 mm m2 10,340 224,25 2 318,75 CS ÚRS 2016 01

VV 9,4*1,1"viz. D.13 - Specifikace 10,340

51 K 713141183
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v 

do 20 m
m2 138,600 88,50 12 266,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole

VV 120+18,6"viz. D.13 - Specifikace 138,600

52 M 283723190 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm m2 132,000 280,00 36 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy 

rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 160 mm

VV 120*1,1"viz. D.13 - Specifikace 132,000

53 M 631515042R01 spádové klíny izolační střešní EPS 100 S tl.100-270 mm m3 23,100 1 950,00 45 045,00

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy 

rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

VV 21*1,1"viz. D.13 - Specifikace 23,100

54 M 283764320 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 120 mm m2 40,920 442,00 18 086,64 CS ÚRS 2016 01

VV 18,6*2*1,1"viz. D.13 - Specifikace 40,920

55 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 8,000 20,70 165,60 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

VV 8"viz. D.13 - Specifikace 8,000

56 M 631529080 klín atikový přechodný tl.100 x100 mm kus 8,000 36,80 294,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy, 

lambda 0,037 [W / m K], délka 1000 mm rozměr 100 x100 mm

VV 8 8,000

Strana 7 z 17



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,356 2 242,50 3 040,83 CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské 34 184,00

58 K 762341043 Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 26,730 370,00 9 890,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových 

desek OSB šroubovaných na rošt 15 mm na pero a drážku, tloušťky desky

VV 24,3*1,1"viz. D.12,13 26,730

59 K 762341047 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 26,730 475,00 12 696,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových 

desek OSB šroubovaných na rošt 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky

VV 24,3*1,1"viz. D.13 - Specifikace 26,730

60 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 6,440 1 620,00 10 432,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV 24,3*(0,015+0,25) 6,440

61 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,853 1 365,00 1 164,35 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské 72 378,09

62 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 28,250 23,00 649,75 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

VV 56,5/2"viz. D.13 - Specifikace 28,250

63 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 12,450 20,70 257,72 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV 24,9/2"viz. D.13 - Specifikace 12,450

64 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 18,050 20,70 373,64 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV 36,1/2"viz. D.13 - Specifikace 18,050

65 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,450 20,70 257,72 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 24,9/2"viz. D.13 - Specifikace 12,450

66 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,250 28,75 812,19 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 56,5/2"viz. D.13 - Specifikace 28,250

67 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 7,600 46,00 349,60 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

VV 15,2/2"viz. D.13 - Specifikace 7,600

68 K 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm m 30,100 216,20 6 507,62 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm

VV 30,1"viz. D.13 - Specifikace 30,100

69 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 

mm
m 1,500 327,75 491,63 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, 

bez rohů rš 330 mm

VV 1,5"viz. D.13 - Specifikace 1,500

70 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch 

úpravou rš do 400 mm
kus 2,000 69,00 138,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, 

bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

VV 2 2,000

71 K 764218606 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm m 10,200 373,75 3 812,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez 

rohů mechanicky kotvené rš 500 mm

VV 10,2"viz. D.13 - Specifikace 10,200

72 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 12,700 227,70 2 891,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

VV 12,7"viz. D.13 - Specifikace 12,700

73 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 28,800 520,00 14 976,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 

mm

VV 28,8"viz. D.13 - Specifikace 28,800

74 K 764511623 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm kus 1,000 817,60 817,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, 

žlabu půlkruhového rš 400 mm

VV 1"viz. D.08 1,000

75 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 

mm
kus 2,000 492,80 985,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

VV 2"viz. D.08 2,000

76 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

120 mm
m 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 120 mm

VV 8"viz. D.13 - Specifikace 8,000

77 K 764R01 Dodávka + montáž střešního záchytného systému, včetně návrhu a PD komplet 1,000 34 000,00 34 000,00

PP Dodávka + montáž střešního záchytného systému, včetně návrhu dodavatelské dokumentace

VV 1"viz. D.13 - Specifikace 1,000

78 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,228 2 881,50 656,98 CS ÚRS 2016 01

D 765 Krytina skládaná 9 441,12
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79 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 266,700 35,00 9 334,50 CS ÚRS 2016 01

PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

VV 266,7"viz. D.13 - Specifikace 266,700

80 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,037 2 881,50 106,62 CS ÚRS 2016 01

D 766 Konstrukce truhlářské 8 520,94

81 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do 

zdiva
m2 0,967 980,00 947,66 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 

otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m

VV 1,45/1,5"viz. D.13 - Specifikace 0,967

82 M 611305920 okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 145x150 cm - P01 kus 1,000 5 870,00 5 870,00 CS ÚRS 2016 01

PP Dodávka a motnáž okna dle specifikace - P01

VV 1"viz. D.13 - Specifikace 1,000

83 K 766629213 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie m 5,900 130,00 767,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při 

rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie

VV (1,45+1,5)*2"viz. D.13 - Specifikace 5,900

84 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 

300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV 1"viz. D.13 - Specifikace 1,000

85 M 611444020 parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm m 1,500 397,00 595,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Okna a dveře balkónové z plastů parapety plastové vnitřní - Deceuninck komůrkové š x tl. x l (šířka 

x tloušťka x délka) 30,5 x 2 x 100 cm

VV 1,5"viz. D.13 - Specifikace 1,500

86 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 2,000 29,00 58,00 CS ÚRS 2016 01

PP Okna a dveře balkónové z plastů koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

VV 2 2,000

87 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,055 596,00 32,78 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 700,81

88 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 25,300 27,70 700,81 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

VV 50,6/2"viz. D.13 - Specifikace 25,300

D 771 Podlahy z dlaždic 20 000,00

89 K 771553810 Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených m2 80,000 250,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž podlah z dlaždic teracových lepených

VV 80"viz. D.13 - Specifikace 80,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 495,00

90 K 783442101 Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem m 13,000 115,00 1 495,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým

VV 13"viz. D.13 - Specifikace 13,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 213,62

91 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 17,340 21,00 364,14 CS ÚRS 2016 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 86,7*0,2"viz. D.07,8 17,340

92 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 17,340 83,00 1 439,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech 

výšky do 3,80 m

93 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 17,340 21,00 364,14 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

94 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 17,340 34,00 589,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

95 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 17,340 39,00 676,26 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

96 K 784211141 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2 m2 17,340 20,00 346,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2

97 K 784211161
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 

světlém odstínu
m2 17,340 25,00 433,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém

D M Práce a dodávky M 19 865,00

D 21-M Elektromontáže 19 865,00

98 K 210220102R01
Dodávka a montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 

přes 10 mm
m 22,500 650,00 14 625,00

PP

Kompletní dodávka a montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 

10 mm, včetně všech montážních doplňků a bačkor pro ploché střechy a kotev do zdiva,  jímacích 

tyčí a podkladců s propojením na stávající zemnící soustavu 

VV 45/2"viz. D.13 - Specifikace 22,500
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99 K 210293001 Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů m 12,000 310,00 3 720,00 CS ÚRS 2013 01

PP Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů

VV 3*4 12,000

100 K 210293002 Výměna držáků nebo svorek hromosvodů kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2013 01

PP Výměna držáků nebo svorek hromosvodů

VV 4 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

101 K 013203000 Kladečský plán tepelné izolace střechy komplet 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) bez rozlišení

VV 1"viz. D.13 - Specifikace 1,000

102 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby komplet 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

103 K 032103000 Náklady na stavební buňky a WC komplet 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky, suché WC, apod., včetně 

případného vyřízení ohlášení dočasné stavby pro zařízení staveniště

104 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště komplet 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, nebo 

místní komunikace

105 K 034103000 Energie a voda pro zařízení staveniště komplet 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště el. energí a vodou pro stavební účely - poplatky za 

spotřebovanou el. energii a vodu, včetně případného mobilního zásobníku pro vodu, nebo 

elektrocentrály

106 K 034203000 Oplocení staveniště komplet 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště mobilní pro uzamčení areálu

107 K 034403000 Přechodné mobilní dopravní značení na dobu stavby komplet 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na místní komunikaci s vyřízením 

povolení na odboru dopravy MěÚ Třinec

108 K 034503000 Informační tabule na staveništi komplet 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

109 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště komplet 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

110 K 043134000 Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu komplet 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení 10 výtažných sond na stávající nosné ŽB stropní KCI s výsledným návrhem kotvícího 

plánu pro každou střechu zvlášť

111 K 044002000 Revize bleskosvodu komplet 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Revize bleskosvodu

112 K 081103001 Mimostaveništní doprava komplet 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště, včetně dopravy materiálu 

na staveniště apod..
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: IČ:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26861178

Milan Holec Stavební firma s.r.o. DIČ: CZ26861178

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 711 682,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 711 682,84 21,00% 149 453,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 861 136,24

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec

03 - Střecha C1, C2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec Stavební firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 711 682,84

HSV - Práce a dodávky HSV 249 278,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 657,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 60 775,00

    997 - Přesun sutě 127 384,51

    998 - Přesun hmot 6 461,85

PSV - Práce a dodávky PSV 383 183,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 164,16

    712 - Povlakové krytiny 75 832,66

    713 - Izolace tepelné 123 660,87

    762 - Konstrukce tesařské 34 184,00

    764 - Konstrukce klempířské 71 734,05

    765 - Krytina skládaná 9 441,12

    767 - Konstrukce zámečnické 3 458,40

    771 - Podlahy z dlaždic 20 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 495,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 213,62

M - Práce a dodávky M 22 970,00

    21-M - Elektromontáže 22 970,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec

03 - Střecha C1, C2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Obec Třinec Datum: 14.5.2016

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant:  

Uchazeč: Milan Holec Stavební firma s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 711 682,84

D HSV Práce a dodávky HSV 249 278,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 657,60

1 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 7,200 258,00 1 857,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

VV 28,8*0,25"zatažení viditelné části XPS v okapové hraně 7,200

2 K 632452441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm m2 120,000 440,00 52 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), 

hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 

do 40 mm
VV 120"viz. D.13 - Specifikace 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 60 775,00

3 K 023103000R01 Demontáž bleskosvodu s úpravou pro zpětnou montáž komplet 22,500 350,00 7 875,00

PP Demontáž bleskosvodu s úpravou pro zpětnou montáž

VV 45/2"viz. D.13 - Specifikace 22,500

4 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 120,000 8,50 1 020,00 CS ÚRS 2016 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením

VV 120"viz. D.13 - Specifikace 120,000

5 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 10,400 3 050,00 31 720,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo 

teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV 80*2*0,04+80*0,05"viz. D.13 - Specifikace 10,400

6 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 24,000 415,00 9 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv 

plochy

VV 80*0,3"viz. D.13 - Specifikace 24,000

7 K 985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 120,000 85,00 10 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem

VV 120"viz. D.13 - Specifikace 120,000

D 997 Přesun sutě 127 384,51

8 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 70,656 490,00 34 621,44 CS ÚRS 2016 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

9 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 3,000 230,00 690,00 CS ÚRS 2016 01

PP Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

VV 3"viz. D.06 3,000

10 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 9,000 19,50 175,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -

3311

VV 3*3 9,000

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 70,656 280,00 19 783,68 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 706,560 20,00 14 131,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 70,656*10 706,560

13 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 63,403 680,00 43 114,04 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 70,656-7,253 63,403

14 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 7,253 2 050,00 14 868,65 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

VV 7,253"hmotnost odstraněné lepenky 7,253

D 998 Přesun hmot 6 461,85

15 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 11,238 575,00 6 461,85 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 383 183,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 164,16

16 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 132,000 9,20 1 214,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

VV 132"viz. D.13 - Specifikace 132,000

03 - Střecha C1, C2

Rekonstrukce střechy nebytového objektu č.p. 643 na ul. Máchova - Třinec
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17 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 10,800 9,20 99,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

VV 10,8"viz. D.13 - Specifikace 10,800

18 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,047 46 200,00 2 171,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV (132+10,8)*0,0003*1,1 0,047

19 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 132,000 59,80 7 893,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV 132"viz. D.13 - Specifikace 132,000

20 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 10,800 86,25 931,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

VV 10,8"viz. D.13 - Specifikace 10,800

21 M 628331590 pás těžký asfaltovaný 40 MINERAL special m2 171,360 115,00 19 706,40 CS ÚRS 2016 01

PP Pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina SKLOBIT 40 MINERAL role/10m2

VV (132+10,8)*1,2 171,360

22 M 7114400R03 pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou DN 50 kus 3,000 1 980,00 5 940,00

PP pojistný přepad s integrovanou bitumenovou manžetou DN 50

VV 3"viz. D.13 - Specifikace 3,000

23 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,875 1 380,00 1 207,50 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 75 832,66

24 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 273,600 15,30 4 184,71 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV 80*3+33,6"viz. D.13 - Specifikace 273,600

25 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 

mm
kus 7,620 299,00 2 278,38 CS ÚRS 2016 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm

VV 12,7/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 7,620

26 K 712363317 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 mm kus 18,060 533,50 9 635,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m okapnice rš 250 mm

VV 30,1/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 18,060

27 K 712363318 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm kus 4,200 533,50 2 240,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie m-PVC), 

délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm

VV 7/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 4,200

28 K 712363319
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m atyp. lišta u zdiva rš 250 

mm
kus 7,500 517,00 3 877,50

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie  m-

PVC), délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm

VV 12,5/2*1,2"viz. D.13 - Specifikace 7,500

29 K 712363603
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové 

pole,budova v do 18m
m2 114,600 205,00 23 493,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně 

položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, 

kotvené do betonu nebo pórobetonu roh

VV 114,6"viz. D.13 - Specifikace 114,600

30 M 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm m2 126,060 170,00 21 430,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie 

(mPVC) fólie ke kotvení  šedá s PES výztuží,  šíře 1,05 - 1,6 - 2,1 m tl. 1,5 mm

VV 114,6*1,1 126,060

31 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 166,700 8,05 1 341,94 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 

podkladní

VV 166,7"viz. D.13 - Specifikace 166,700

32 M 693110620 geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 200,040 19,32 3 864,77 CS ÚRS 2016 01

PP

Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření 

separačních a ochranných vrstev.Plošná hmotnost 300 g.m-2. Materiálové složení 100 % 

polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 20 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 11,5 (-1; +0) 

kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 95 

(±20) μm.

VV 166,7*1,2 200,040

33 K 712990813 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm m2 33,600 37,03 1 244,21 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění ze střech - ostatní práce násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 mm

VV 33,6"viz. D.13 - Specifikace 33,600

34 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,440 5 096,00 2 242,24 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

D 713 Izolace tepelné 123 660,87

35 K 713141162
Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 

20 m
m2 18,400 59,80 1 100,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole

VV 9+9,4"viz. D.13 - Specifikace 18,400

36 M 283764230 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm m2 9,900 442,75 4 383,23 CS ÚRS 2016 01

PP
Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 

XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 120 mm

VV 9*1,1"viz. D.13 - Specifikace 9,900
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37 M 283764290 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 60 mm m2 10,340 224,25 2 318,75 CS ÚRS 2016 01

PP deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 60 mm

VV 9,4*1,1"viz. D.13 - Specifikace 10,340

38 K 713141183
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby rohové pole, budova v 

do 20 m
m2 138,600 88,50 12 266,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m rohové pole

VV 120+18,6"viz. D.13 - Specifikace 138,600

39 M 283723190 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm m2 132,000 280,00 36 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy 

rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 160 mm

VV 120*1,1"viz. D.13 - Specifikace 132,000

40 M 631515042R01 spádové klíny izolační střešní EPS 100 S tl.100-270 mm m3 23,100 1 950,00 45 045,00

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy 

rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 100 mm

VV 21*1,1"viz. D.13 - Specifikace 23,100

41 M 283764320 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 120 mm m2 40,920 442,00 18 086,64 CS ÚRS 2016 01

PP deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 120 mm

VV 18,6*2*1,1"viz. D.13 - Specifikace 40,920

42 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 8,000 20,70 165,60 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně

VV 8"viz. D.13 - Specifikace 8,000

43 M 631529080 klín atikový přechodný tl.100 x100 mm kus 8,000 36,80 294,40 CS ÚRS 2016 01

PP

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, 

objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy, 

lambda 0,037 [W / m K], délka 1000 mm rozměr 100 x100 mm

VV 8 8,000

44 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,356 2 242,50 3 040,83 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 34 184,00

45 K 762341043 Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 26,730 370,00 9 890,10 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových 

desek OSB šroubovaných na rošt 15 mm na pero a drážku, tloušťky desky

VV 24,3*1,1"viz. D.12,13 26,730

46 K 762341047 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 26,730 475,00 12 696,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových 

desek OSB šroubovaných na rošt 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky

VV 24,3*1,1"viz. D.13 - Specifikace 26,730

47 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 6,440 1 620,00 10 432,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV 24,3*(0,015+0,25) 6,440

48 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,853 1 365,00 1 164,35 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 71 734,05

49 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 28,250 23,00 649,75 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

VV 56,5/2"viz. D.13 - Specifikace 28,250

50 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 12,450 20,70 257,72 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV 24,9/2"viz. D.13 - Specifikace 12,450

51 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 18,050 20,70 373,64 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV 36,1/2"viz. D.13 - Specifikace 18,050

52 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 12,450 20,70 257,72 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 24,9/2"viz. D.13 - Specifikace 12,450

53 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,250 28,75 812,19 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 56,5/2"viz. D.13 - Specifikace 28,250

54 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 7,600 46,00 349,60 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití

VV 15,2/2"viz. D.13 - Specifikace 7,600

55 K 764011613 Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm m 30,100 216,20 6 507,62 CS ÚRS 2016 01

PP Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm

VV 30,1"viz. D.13 - Specifikace 30,100

56 K 764218606 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm m 10,200 373,75 3 812,25 CS ÚRS 2016 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez 

rohů mechanicky kotvené rš 500 mm

VV 10,2"viz. D.13 - Specifikace 10,200

57 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 12,700 227,70 2 891,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm

VV 12,7"viz. D.13 - Specifikace 12,700

58 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 28,800 520,00 14 976,00 CS ÚRS 2016 01
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PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 

mm

VV 28,8"viz. D.13 - Specifikace 28,800

59 K 764511623 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm kus 1,000 817,60 817,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, 

žlabu půlkruhového rš 400 mm

VV 1"viz. D.08 1,000

60 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 

mm
kus 2,000 492,80 985,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný 

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

VV 2"viz. D.08 2,000

61 K 764518623
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

120 mm
m 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 

průměru 120 mm

VV 8"viz. D.13 - Specifikace 8,000

62 K 764R01 Dodávka + montáž střešního záchytného systému, včetně návrhu a PD komplet 1,000 34 000,00 34 000,00

PP Dodávka + montáž střešního záchytného systému, včetně návrhu dodavatelské dokumentace

VV 1"viz. D.13 - Specifikace 1,000

63 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,223 2 881,50 642,57 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

D 765 Krytina skládaná 9 441,12

64 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 266,700 35,00 9 334,50 CS ÚRS 2016 01

PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

VV 266,7"viz. D.13 - Specifikace 266,700

65 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,037 2 881,50 106,62 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 3 458,40

66 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 25,300 28,00 708,40 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

VV 50,6/2"viz. D.13 - Specifikace 25,300

67 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 

dílů do 50 kg
kg 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25*2"demontáž reklamních banerů do suti 50,000

D 771 Podlahy z dlaždic 20 000,00

68 K 771553810 Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených m2 80,000 250,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž podlah z dlaždic teracových lepených

VV 80"viz. D.13 - Specifikace 80,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 495,00

69 K 783442101 Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem m 13,000 115,00 1 495,00 CS ÚRS 2016 01

PP Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým

VV 13"viz. D.13 - Specifikace 13,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 213,62

70 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 17,340 21,00 364,14 CS ÚRS 2016 01

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 86,7*0,2"viz. D.07,8 17,340

71 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 17,340 83,00 1 439,22 CS ÚRS 2016 01

PP
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech 

výšky do 3,80 m

72 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 17,340 21,00 364,14 CS ÚRS 2016 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m

73 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 17,340 34,00 589,56 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

74 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 17,340 39,00 676,26 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

75 K 784211141 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2 m2 17,340 20,00 346,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2

76 K 784211161
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 

světlém odstínu
m2 17,340 25,00 433,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za 

provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém

D M Práce a dodávky M 22 970,00

D 21-M Elektromontáže 22 970,00

77 K 210220102R01
Dodávka a montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru 

přes 10 mm
m 22,500 780,00 17 550,00

PP

Kompletní dodávka a montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 

10 mm, včetně všech montážních doplňků a bačkor pro ploché střechy a kotev do zdiva,  jímacích 

tyčí a podkladců s propojením na stávající zemnící soustavu 

VV 45/2"viz. D.13 - Specifikace 22,500

78 K 210293001 Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů m 12,000 320,00 3 840,00 CS ÚRS 2013 01

PP Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů
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VV 3*4 12,000

79 K 210293002 Výměna držáků nebo svorek hromosvodů kus 4,000 395,00 1 580,00 CS ÚRS 2013 01

PP Výměna držáků nebo svorek hromosvodů

VV 4 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 56 250,00

80 K 013203000 Kladečský plán tepelné izolace střechy komplet 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) bez rozlišení

VV 1"viz. D.13 - Specifikace 1,000

81 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby komplet 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a 

textová) skutečného provedení stavby

82 K 032103000 Náklady na stavební buňky a WC komplet 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky, suché WC, apod., včetně 

případného vyřízení ohlášení dočasné stavby pro zařízení staveniště

83 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště komplet 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, nebo 

místní komunikace

84 K 034103000 Energie a voda pro zařízení staveniště komplet 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště el. energí a vodou pro stavební účely - poplatky za 

spotřebovanou el. energii a vodu, včetně případného mobilního zásobníku pro vodu, nebo 

elektrocentrály

85 K 034203000 Oplocení staveniště komplet 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště mobilní pro uzamčení areálu

86 K 034403000 Přechodné mobilní dopravní značení na dobu stavby komplet 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na místní komunikaci s vyřízením 

povolení na odboru dopravy MěÚ Třinec

87 K 034503000 Informační tabule na staveništi komplet 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

88 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště komplet 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu

89 K 043134000 Výtažné zkoušky s návrhem kotevního plánu komplet 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Provedení 10 výtažných sond na stávající nosné ŽB stropní KCI s výsledným návrhem kotvícího 

plánu pro každou střechu zvlášť

90 K 044002000 Revize bleskosvodu komplet 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2013 01

PP Revize bleskosvodu

91 K 081103001 Mimostaveništní doprava komplet 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště, včetně dopravy materiálu 

na staveniště apod..
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