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SMLOUVA O DÍLO

„Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod“

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubišem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o.
Se sídlem: Mezirolí 161, 362 26 Nová Role
1Č: 01486381
DIČ: CZ01486381
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C , vložka 28495
Bankovní spojení: ČSOB K. Vary
Číslo účtu: 271443938/0300
Jednající: Regina Krnáčová
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisů, (dále jen ,, občanský zákoník"), smlouvu o dílo:

Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
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Článek I.
Úvodní ustanovení a definice pojmů

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy
následující význam:

1.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu
textu jiný význam:

a) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2522/1, 2522/5 v k.ú. a obci Sokolov.
b) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových
vod“ zhotovovaná dle nabídky dodavatele ze dne 10.03.2023 (dále jen ,,Nabídka“).

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla,
že Nabídka obsahuje vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám
žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými
znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
1.3 Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky ze dne 20.02.2023 a Nabídkou.
1.4 Projekt „Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod“, reg. č. 5211000120

v
je spolufinancován Státním fondem životního prostředí CR, který na jeho podporu získal
prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu (dále také jen ,,dílo“), a to
formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.
11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20.02.2023 a Nabídkou.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy
třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
řádnému provedení díla. včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě,
vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, zpracování DIO a osazení dopravního
značení dle odsouhlaseného DIO;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění
díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně
jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;

2/ 18

Financováno 
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí

Článek I.

.. Dům dětí a mládeže Sokolov - re tence dešťových vod"
SUL 126 2023 ORM

Úvodní ustanovení a definice pojmů

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu 
textu jiný význam:

a) Pozemky stavby: pozemek p. č. 2522/1, 2522/5 v k.ú. a obci Sokolov.

b) Předmětná stavba: stavba s názvem: „Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových 
vod“ zhotovovaná dle nabídky dodavatele ze dne 10.03.2023 (dále jen ,,Nabídka“).

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, 
že Nabídka obsahuje vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám 
žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými 
znalostmi a zkušenostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.3 Jednotlivá ujednání smlouvy budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky ze dne 20.02.2023 a Nabídkou.

1.4 Projekt „Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod“, reg. č. 5211000120
v

je spolufinancován Státním fondem životního prostředí CR, který na jeho podporu získal 
prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu (dále také jen ,,dílo“), a to 
formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací;
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20.02.2023 a Nabídkou.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech 
uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 
řádnému provedení díla. včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, 
vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, zpracování DIO a osazení dopravního 
značení dle odsouhlaseného DIO;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením provádění 
díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně 
jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné;

2/ 18



FinancovánoH Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

NextGenerationEU
„ Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod“

SML/126/2023/ORM
c) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho

projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení
a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně,
atd.) a příp. změn dopravního značení;

d) provedení veškerých prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
e) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, věznění pozdějších předpisů, a
doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a
dopravu, přičemž nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu
neklasifikovaného jako nebezpečný, vzniklého na staveništi, musí být připraveno k opětovnému
použití, recyklaci a jiným druhům materiálového využití;

f) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývajících z umístění a návaznosti
Předmětné stavby;

g) zajištění bezpečného provozu DDM Sokolov;
h) zajištění náhradního napájení všemi druhy energií v případě prací na rozvodech

a přípojkách pro stávající provozy DDM Sokolov;
i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům

a do objektů;
j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
k) zajištění stavby se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu;
l) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
m) úplné vyčištění a vyklizení staveniště, případně prováděním díla dotčených pozemků a
komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

n) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla a celého okolí staveniště dle této smlouvy;
o) účast zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami

stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;
p) umístění plakátu o velikosti A3 dodaného zadavatelem (čitelný, umístěný na viditelném místě,

které dodá zadavatel a to po celou dobu realizace stavby)
to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
11.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to,
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby.
11.5 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků
nej vyšší kvalitativní třídy jakosti
11.6 Účelem této smlouvy je včasné a řádné provedení provozuschopné Předmětné stavby jako
dokončeného díla definovaného projektovou dokumentací, zadávací dokumentací a Nabídkou.
11.7 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí,
odpovědnost a náklady.

Článek HI.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

111.1.1 Předání staveniště: nej později do 01.06.2023
111.1.2 Zahájení stavebních prací: nejdříve od 05.06.2023
III. 1.3 Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.06.2023
III. 1.4 Předání stavby včetně vyklizeného staveniště: nejpozději do 04.07.2023
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III.2.V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající
za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický
dozor stavebníka44),objednatel nebo jiná k tornu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce)
přeruší práce na staveništi z důvodu nekvalitního provádění prací nebo porušení pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst.
III. 1.3 tohoto článku.
111.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této
smlouvy.

111.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním
Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy a
závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení dokladů o těchto zkouškách objednateli
jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a

bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením
staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho podzhotovitelů na
pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na
přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

111.5 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.
II 1.6 Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s

nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), bylo možné jej v rozpočtu určit pouze kvalifikovaným
odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen na základě
skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu předávaného
osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě takto
zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a to tak,
že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v Nabídce.

III.7 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno
zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více
či méně než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku určena jako součin
jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a
potvrzeného objednatelem. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

a) upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně nejpozději v termínu uvedeném
v odst. III. 1.1. smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIO) a jeho osazení před zahájením
provádění díla projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.
IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.
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IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.
IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady
vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi
subjekty, jež se na nich zdržují.
IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.
IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu
za účelem předcházení škod.
IV.10Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.
IV. 11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.
IV. 12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.
IV. 13 Není povolen vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do ostatních prostor domu
dětí a mládeže, které nejsou předmětem díla bez písemného souhlasu objednatele a provozovatele DDM.

IV. 14 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že v místě provádění díla se nacházejí inženýrské sítě.
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských
sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení
jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

IV.15Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady;
umožnit vstup a provádění kontrolní činnosti autorského dozoru projektanta, technického dozoru
stavebníka, koordinátora BOZP a zástupců objednatele dle čl. V.2 a též umožnit vstup zaměstnancům
DDM Sokolov v rozsahu jejich pracovní činnosti. Zhotovitel je dále povinen zajistit hranice, zabezpečení
staveniště i veškeré své činnosti tak, aby v době provozu DDM byly zábrany funkční pro děti i dospělé a
aby byl umožněn nerušený a bezpečný provoz DDM.

IV. 16 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi vhodnou koordinaci všech dotčených činností se
zhotoviteli jiných stavebních prací na budově DDM, které budou probíhat ve stejném časovém období, a
to po celou dobu souběhu těchto činností, kdy bude docházet ke sdílení části staveniště a zázemí.
Platnost tohoto odstavce platí pouze v případě, že jiné stavební práce na budově DDM budou probíhat.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Regina Krnáčová
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IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou 
komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat denně odpady 
vzniklé jeho činností nebo činností jeho podzhotovitelů, to vše v souladu s příslušnými právními 
předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti všech osob, oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 
za účelem předcházení škod.

IV.10 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 11 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 12 Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu 
objednatele použít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

IV. 13 Není povolen vstup pracovníků zhotovitele a všech jeho podzhotovitelů do ostatních prostor domu 
dětí a mládeže, které nejsou předmětem díla bez písemného souhlasu objednatele a provozovatele DDM.

IV. 14 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že v místě provádění díla se nacházejí inženýrské sítě. 
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských 
sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení 
jejich průběhů tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

IV.15 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady; 
umožnit vstup a provádění kontrolní činnosti autorského dozoru projektanta, technického dozoru 
stavebníka, koordinátora BOZP a zástupců objednatele dle čl. V.2 a též umožnit vstup zaměstnancům 
DDM Sokolov v rozsahu jejich pracovní činnosti. Zhotovitel je dále povinen zajistit hranice, zabezpečení 
staveniště i veškeré své činnosti tak, aby v době provozu DDM byly zábrany funkční pro děti i dospělé a 
aby byl umožněn nerušený a bezpečný provoz DDM.

IV. 16 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi vhodnou koordinaci všech dotčených činností se 
zhotoviteli jiných stavebních prací na budově DDM, které budou probíhat ve stejném časovém období, a 
to po celou dobu souběhu těchto činností, kdy bude docházet ke sdílení části staveniště a zázemí. 
Platnost tohoto odstavce platí pouze v případě, že jiné stavební práce na budově DDM budou probíhat.
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Ing. Rychtář, e-mail:  
tel.:   

E. Juraška, e-mail:  
tel.:   

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubiš, starosta města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Václav Pták, e-mail:  

tel.:   

TDS: Ing. Antonín Knop, IČ 06044425, tel:    e-mail:

  

V.3 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé 
profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň prováděného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby, a to autorizovanou osobou v oboru pozemní 
stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením provádění díla a po dokončení 
díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu 
realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná 
změna odpovědné osoby bude včetně souhlasu objednatele uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede podzhotovitel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti podzhotovitele předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla, a dále 
na vyžádání objednatele průběžně v průběhu provádění díla. Pokud objednatel zjím uvedených důvodů 
nesouhlasí s výběrem podzhotovitele, má právo tohoto podzhotovitele odmítnout. Zhotovitel v tomto 
případě zabezpečí výběr jiného podzhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí

V.4 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 
uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

V.5 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení 
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V.7 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné
stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se
účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem na adresy uvedené v čl.
V. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních
dodávkách a pracích.

V.8 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a
dále použité materiály a povrchové úpravy. Zhotovitel je povinen předložit vzorky nebo katalogové listy
použitých materiálů, finálních povrchů, výrobků a zařízení, vč. jejich dodavatelů a oznámit jejich zdroje
nebo dodavatele, a to minimálně 3 týdny před jejich zabudováním nebo použití na díle. Pokud se budou
vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení odlišovat od požadavků uvedených v zadávací
dokumentaci nebo soupisu prací, nebo má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat
dnem doručení této žádosti. Náklady na provedení zkoušek jdou k tíži zhotovitele a zdržení způsobené
zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
V.9 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel povinen včas prověřit. Kjejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve
stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení
čl. VI. odst. VI.6a VI.7.této smlouvy.
V. 10 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.l 1 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na budově, na níž se provádí Předmětná stavba,
či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce
na předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.
V. 13 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této
smlouvy.

V. 14 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V. 14.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 1 000 000 Kč bez DPH se
spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v
Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.
V. 14.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj
plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst.
V. 14.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla.

V. 15 Objednatel je povinen uchovávat originální dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o
elektronických úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky. Dokumentací o veřejné zakázce se

rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího
řízení, popř. po jeho ukončení, vyžadují Pokyny SFŽP ČR, včetně originálů nabídek jednotlivých
účastníků zadávacího řízení. Doba, po kterou musí mít objednatel veškeré originální dokumenty
související s realizací veřejné zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí prostředků,
nejméně však činí 10 let od 1. ledna následujícího roku, kdy byla schválena závěrečná zpráva o projektu,
zároveň však alespoň do 31. 12. 2033.
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V. 16 Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují k udělení souhlasu zástupcům SFŽP ČR (poskytovatel
dotace) získat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím
stranám.

V. 17 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jež použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu
z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání,
vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání
cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo
dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit
závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně
povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních
inženýrů v nejaktuálnějším znění.
VI.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude
oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel
je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;

údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se
stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;

veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem

a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených
v dokumentaci;
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požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými

pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků
z těchto škod.

VI.3 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
VI.4 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. V. odst. V.l této
smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. V. odst. V.2 této smlouvy, technický dozor stavebníka
a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany
vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu
stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.
VI.5 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho
vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale
slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě.
VI.6 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům
zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
VI.7 Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se
staly nepřístupnými, na svůj náklad.
VI.8 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí,
že s tímto zápisem souhlasí.
VI.9 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
VI. 10 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání
předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel.
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.
VI. 11 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
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VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - Nabídka, je nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo
specifikované v Nabídce je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je
stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné
ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo
sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.
VII.3V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku
dle této smlouvy vynaloží. Cena za provedení díla nebude předmětem zvýšení, pokud tato smlouva
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí
ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či
získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.
VII.4 Cena za celé dílo v rozsahu dle Čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem
482 345,18 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného
právního předpisu. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

VII.5 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla
je možné měnit pouze v těchto případech:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V takovém
případě, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení
těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle
položkového rozpočtu, který je součástí Nabídky (dále jen „položkový rozpočet44),Nedojde-li
mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v zadávací dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen. Jestliže se

při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše
uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

VII.6 Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny
nejsou, a zhotovitel, jakožto odborná společnost, o nich vědět měl nebo vědět mohl. Provedení těchto
prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla, stanovenou v odst. VII.4 této smlouvy.
Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tím není
dotčeno.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:
a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu,

kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) zpracování a obstarání dopravně inženýrského opatření (DIO);
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d) provedení fotografické pasportizace objektu a konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny,

pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;
e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
f) doprava, kompletace a koordinace;
g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
i) opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi MDD;
j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat
konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem
a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;

l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky
a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

m) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním úřadem;
n) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
o) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

p) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení
či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

q) proškolení personálu DDM Sokolov o obsluze a údržbě předmětné stavby včetně vystavení
protokolu o tomto proškolení.

VII.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány
zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků
bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VII. 10.
VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování
provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně.
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací
provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě,
odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do
3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je
v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel.
Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem
vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud
neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII. 10. Podmínkou pro vystavení dílčí
faktury je rovněž odsouhlasený soupis prováděných prací.
VII. 10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 %
ceny díla, a to způsobem podle odst. VII.9.Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné
a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:
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d) provedení fotografické pasportizace objektu a konstrukcí, které nejsou stavbou dotčeny, 
pasportizace okolních ploch, zeleně, oplocení, vjezdů;

e) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 
potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;

f) doprava, kompletace a koordinace;
g) ochrana materiálu jiných movitých věcí a předmětné stavby do dne jejího předání;
h) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;

i) opatření na bezproblémové zajištění provozu a zásobování energiemi MDD;
j) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
k) vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 

konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem 
a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladové části;

l) veškeré náklady na veškeré služby, nutné k provedení díla, atesty materiálů, veškeré zkoušky 
a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

m) vyhotovení a dodání geometrického a oddělovacího plánu potvrzeného Katastrálním úřadem;
n) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
o) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

p) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení 
či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

q) proškolení personálu DDM Sokolov o obsluze a údržbě předmětné stavby včetně vystavení 
protokolu o tomto proškolení.

VII.8 Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude hrazena 
objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány 
zhotovitelem do celkové výše 90 % ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků 
bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla postupem podle odst. VII. 10.

VII.9 Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený 
a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek. Zjišťování 
provedených prací bude prováděno měsíčně. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. 
Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací 
provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, 
odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 
3. pracovního dne následujícího měsíce a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je 
v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. 
Do 15 dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude zhotovitelem 
vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud 
neuhrazenou na základě dílčích faktur postupem podle odst. VII. 10. Podmínkou pro vystavení dílčí 
faktury je rovněž odsouhlasený soupis prováděných prací.

VII. 10 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla, a to způsobem podle odst. VII.9. Zbývajících 10 % z ceny díla vč. DPH slouží jako zádržné 
a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:
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VII. 10.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úplném
odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované
částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

Vil. 11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9,jenž je hmotněprávní podmínkou k
splatnosti takové části ceny díla. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo;
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavebníka se správností fakturované částky

(razítko + podpis).
text „Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod“ , reg. č. 5211000120.

VII. 12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.
VII. 13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních. Pokud nebude mezi stranami této
smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle
předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této
částky z účtu objednatele.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.
VII.16Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí
stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani") použije režim přenesení daňové povinnosti.
Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena
z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII. 17 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla podle
aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným
zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve
faktuře uvést i tyto údaje:
a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.
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odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 
částky objednatelem , a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

Vil. 11 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce VII.8 a VII.9, jenž je hmotněprávní podmínkou k 
splatnosti takové části ceny díla. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo;
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavebníka se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).
text „Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod“ , reg. č. 5211000120.

VII. 12 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII. 13 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních. Pokud nebude mezi stranami této 
smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle 
předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII. 14 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

VII.16 Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí 
stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani") použije režim přenesení daňové povinnosti. 
Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena 
z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

VII. 17 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla podle 
aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným 
zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy. Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve 
faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu.
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Článek VIII.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s provedením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III. 1 je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Tím není
dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící
řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
2 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem
uvedených v odst.XI. 1.2 či odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši
20 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení splněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou
započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání
Předmětné stavby a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby,
a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody,
a to v jejím plném rozsahu.

VIII. 10 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
kteroukoliv zosob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
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Článek VIII.
Smluvní pokuty
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Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v tennínu dle
čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.
IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumenty
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření polohy stavby a geometrických
a oddělovacích plánů pro vložení nových částí stavby do katastru nemovitostí, stavebního deníku, dále
revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků
a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro
vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy provozovatele o řádné údržbě
a péči provedeného díla a doklady o zneškodnění odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním
Předmětné stavby, přičemž:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf,
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

- geodetická zaměření skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

geometrické a oddělovací plány potvrzené katastrálním úřadem budou předány
v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - vše formáty *.doc,
*.xls, *.dwg a *.pdf.

Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla bude předána výkonnému správci technické
mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně
závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat
objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.
Pokud budou některé tyto dokumenty' v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání, byť jen jediného zvýše uvedených
dokumentů, či podkladů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne
předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho provádění.

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis, jehož stejnopis předá zhotoviteli a který bude
obsahovat zejména:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatele
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
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IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů,
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude za objednatele přítomen i technický dozor stavebníka a budoucí
správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

IX.8 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. III
odst. III. 1.3 této smlouvy.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, zadávací dokumentace a Nabídky, v
kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za
to, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a že dílo bude mít po dobu záruční doby
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním
platném znění).
X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců, a to ode dne
řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.
X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo
jednáním objednatele a třetích osob.
X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění
důsledku vadného plnění.
X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, pokud v této 3denní lhůtě
objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je objektivně nutná delší doba k
odstranění vady; v takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně technologicky nejkratší
možná doba k odstranění vady.
X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění
náhradní dodávky.
X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 této smlouvy nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné
nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.
X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto
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X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 se vztahuje na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od 
jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo 
jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 
skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. V reklamaci musí být 
popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
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objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
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nároky, jež mu při takových vadách umožňují obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
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vynaložených nákladů, zvýšených o koordinační přirážku 2000,-Kč za každou takto odstraněnou vadu,
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.
X.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
X.ll V období posledního měsíce záruční doby dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést
s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této
prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny
zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně
objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou
výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že
veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

Článek XI.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

XI. 1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného
předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

XI.2 Odpovědnost stanovená v odst. XI. 1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.
XI.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

XI.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do
doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
XI.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla
od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat dohodu o tom, že objednatel
nabývá vlastnické právo až po okamžiku předání dodaného zboží.
XI.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou kjejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
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Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

XII. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:
a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
c) prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 30 dnů,
d) neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel

objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
e) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení s úhradou ceny díla

či její splátky přesahující 60 dnů.
f) V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je určena na
základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení).
Takto stanovená cena díla vč. DPH bude snížena o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na
smluvní pokuty'.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

XIII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku.
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.
XIII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
XIII.3 Tato smlouvaje podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží
jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fýzicky podepsaný originál.
XIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu
podepsat.
XIII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.
XIII.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Sokolova svým usnesením č. 241/9RM/2023.

XIII.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) Položkový rozpočet - Nabídka

V Sokolově dne .. .9.:. !l..jo K 5 if. lots,
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 08/12
Stavba: DDM - retence dešťových vod

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel: IC: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03122905
Ing. Milan Snopek DIČ: /

Zpracovatel: IČ:
Mga. Jan Nájemník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 482 345,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 482 345,18 101 292,49

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 583 637,67
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpjs: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 08/12

Stavba: DDM - retence dešťových vod

Místo: Sokolov Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek
Uchazeč: Zpracovatel: Mga. Jan Nájemník

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 482 345,18 583 637,67
08/12 DDM - retence dešťových vod 482 345,18 583 637,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM - retence dešťových vod

KSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 27. 1. 2022

Zadavatel: IC: 00259586
Město Sokolov DIČ: CZ00259586

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 03122905
Ing. Milan Snopek DIČ: /

Zpracovatel: IČ:
Mga. Jan Nájemník DIČ:

Poznámka:

Materiál 194 699,83
Montáž 287 645,35

Cena bez DPH 482 345,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 482 345,18 21,00% 101 292,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 583 637,67
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DDM - retence dešťových vod
Místo: Sokolov Datum: 27.1.2022
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Mga. Jan Nájemník

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 699,83 287 645,35 482 345,18
HSV - Práce a dodávky HSV 194 699,83 238 012,95 432 712,78

1 - Zemní práce 79 221,51 185 591,20 264 812,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 106 775,00 0,00 106 775,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 4 316,40 4 316,40

5 - Komunikace pozemní 0,00 1 689,10 1 689,10

8 - Trubní vedení 8 603,42 46 056,93 54 660,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 99,90 139,00 238,90

998 - Přesun hmot 0,00 220,32 220,32

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 6 640,00 6 640,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 650,00 650,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00 5 990,00 5 990,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 2 466,00 2 466,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 40 526,40 40 526,40
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 18 225,20 18 225,20

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 10 301,20 10 301,20

VRN5 - Finanční náklady 0,00 12 000,00 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DDM - retence dešťových vod
Místo: Sokolov Datum: 27. 1.2022
Zadavatel: Město Sokolov Projektant: Ing. Milan Snopek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Mga. Jan Nájemník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 482 345,18

D HSV Práce a dodávky HSV 432 712,78
D 1 Zemní práce 264 812,71

1 K 113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 2,660 149,00 396,34
Rozebráni dlažeb a dílců při překopech inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

vv SO-02 bouráni dlažbyw 0,76*3,5 2,660w Mezisoučet 2,660
2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,000 66,90 66,90

Vytrhání obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých

vv SO-02 - odstraněni obrub u zámkové dlažby
w 1 1,000
vv Mezisoučet 1,000

3 K 121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 96,992 42,00 4 073,66]
pp Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
vv SO-02 - sejmutí ornice výkopu potrubíw (7,16+11,8)*0,6 11,376
vv SO-02 - sejmutí ornice výkopu pro nádrž
vv 9,43*3,85 36,306
vv Mezisoučet 47,682
vv SO-01 - sejmutí ornice výkopu potrubíw (10,6+7.7+4,4+0,6+1,6+0,3+0,55+0,55)*0,6 15,780
vv SO-01 - sejmuti ornice výkopu pro nádržw 9,58*3,5 33,530w Mezisoučet 49,310
vv Součet 96,992

4 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 23,076 340,00 7 845,84
pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
w SO-02 - výkopy pro potrubíw (0,6*3,47)+(0,6*8,3)+(1,17*0,6) 7,764w Mezisoučet 7,764
vv SO-01 - výkopy pro potrubíw (8,2*0,6)+(6,11*0,6)+(1,57*0,6)+(4,17’0,6)+(3,44*0,6)+(2.03*0,6) 15,312
vv Mezisoučet 15,312
vv Součet 23,076

5 K 123252103 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 152,468 320,00 48 789,76
pp Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3w SO-02 - výkop zářezu pro nádržw 6.87*7,63+1,25*3,8+1,85*3,8 64,198
vv Mezisoučet 64,198w SO-01 - výkop zářezu pro nádrž
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Projektant:
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Ing. Milan Snopek 

Mga. Jan Nájemník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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pp Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
vv SO-02 - sejmutí ornice výkopu potrubí
w (7,16+11,8)*0,6 11,376
vv SO-02 - sejmutí ornice výkopu pro nádrž
vv 9,43*3,85 36,306
vv Mezisoučet 47,682
vv SO-01 - sejmutí ornice výkopu potrubí
w (10,6+7.7+4,4+0,6+1,6+0,3+0,55+0,55)*0,6 15,780
vv SO-01 - sejmuti ornice výkopu pro nádrž
w 9,58*3,5 33,530
w Mezisoučet 49,310
vv Součet 96,992

4 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 23,076 340,00 7 845,84
pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
w SO-02 - výkopy pro potrubí
w (0,6*3,47)+(0,6*8,3)+(1,17*0,6) 7,764
w Mezisoučet 7,764
vv SO-01 - výkopy pro potrubí
w (8,2*0,6)+(6,11*0,6)+(1,57*0,6)+(4,17’0,6)+(3,44*0,6)+(2.03*0,6) 15,312
vv Mezisoučet 15,312
vv Součet 23,076

5 K 123252103 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 152,468 320,00 48 789,76
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J. materiálPČ Typ Kód Popis MJ Množství J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK][CZK]
w 25,22*3,5 88,270
vv Mezisoučet 88,270
vv Součet 152.468

6 K 129911121 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,303 4 680,00 1 418,04
Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného

vv SO-02 - bourání obetonávek lapačů 2ks
w (0,55*0,55*0,2)*2 0,121
vv Mezisoučet 0,121
w SO-02 - bourání obetonávek lapačů 2ks
w (0,55*0,55*0,2)*3 0,182
vv Mezisoučet 0,182
w Součet 0,303

7 K 162651111 Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 60,785 265,00 16 108,03
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

vv SO-02 - doprava zásypových sypanin
vv 6,156+54,629 60,785
vv Mezisoučet 60.785

» K 162751114 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 174,877 245,00 42 844,87
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m

vv SO-02 - odvoz výkopku na nejbližší skládku
w 7,764+64,198-0,046+(6,86*2,31*0,2) 75,085
w SO-01 - odvoz výkopku na nejbližší skládku
vv 15,312+88,270-3,79 99,792
w Součet 174.877

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 257,562 100,00 25 756,20
pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
w SO-02 - skládkovné za zeminu
vv 71,916 71,916
vv SO-01 - skládkovné za zeminu
vv 99,792 99,792
vv Součet 171,708
vv 171,708*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 257,562

10 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 3,836 211,00 809,40
pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
vv SO-02 - zásyp rýhy potrubí
VV 7,764-6,156-1,562 0,046
VV SO-01 - zásyp rýhy potrubí
VV 15,312-9.126-0,099-0,147-0,115-2,035 3,790
VV Součet 3,836

11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,282 166,00 2 536,81
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenostiPP do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození sypaninyw SO-02 - obsyp potrubí

w (0,3+0,11)*26,03*0,6 6,403
vv - potrubíw -3,14*0,055*0,055*26,03 -0,247
vv Mezisoučet 6,156
w SO-01 - obsyp potrubí DN110
w (0,3+0,11 )*(7,428+7,808+4,903+1,811)*0,6 5,400
vv SO-01 - obsyp potrubí DN125
vv (0,3+0,125)*(3,265+3,459+1,384)*0,6 2,068
vv SO-01 - obsyp potrubí DN160
vv (0,3+0,16)*(2.075+5,24)*0,6 2.019
vv - potrubí DN110
w -3,14*0,55*0,055*0,055*21,95 -0,115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w 25,22*3,5 88,270
vv Mezisoučet 88,270
vv Součet 152.468

6 K 129911121 Bourání zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,303 4 680,00 1 418,04
Bouráni konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného

vv SO-02 - bourání obetonávek lapačů 2ks
w (0,55*0,55*0,2)*2 0,121
vv Mezisoučet 0,121
w SO-02 - bourání obetonávek lapačů 2ks
w (0,55*0,55*0,2)*3 0,182
vv Mezisoučet 0,182
w Součet 0,303

7 K 162651111 Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 60,785 265,00 16 108,03
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

vv SO-02 - doprava zásypových sypanin
vv 6,156+54,629 60,785
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Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m

vv SO-02 - odvoz výkopku na nejbližší skládku
w 7,764+64,198-0,046+(6,86*2,31*0,2) 75,085
w SO-01 - odvoz výkopku na nejbližší skládku
vv 15,312+88,270-3,79 99,792
w Součet 174.877

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 257,562 100,00 25 756,20
pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
w SO-02 - skládkovné za zeminu
vv 71,916 71,916
vv SO-01 - skládkovné za zeminu
vv 99,792 99,792
vv Součet 171,708
vv 171,708*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 257,562

10 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 3,836 211,00 809,40
pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
vv SO-02 - zásyp rýhy potrubí
VV 7,764-6,156-1,562
VV SO-01 - zásyp rýhy potrubí
VV 15,312-9.126-0,099-0,147-0,115-2,035
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11 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,282 166,00 2 536,81

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohození sypaniny

w SO-02 - obsyp potrubí
w (0,3+0,11)*26,03*0,6 6,403
vv - potrubí
w -3,14*0,055*0,055*26,03 -0,247
vv Mezisoučet 6,156
w SO-01 - obsyp potrubí DN110
w (0,3+0,11 )*(7,428+7,808+4,903+1,811 )*0,6 5,400
vv SO-01 - obsyp potrubí DN125
vv (0,3+0,125)*(3,265+3,459+1,384)*0,6 2,068
vv SO-01 - obsyp potrubí DN160
vv (0,3+0,16)*(2.075+5,24)*0,6 2.019
vv - potrubí DN110
w -3,14*0,55*0,055*0,055*21,95 -0,115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w - potrubí DN125
vv -3,14*0,0625*0,0625*8,108 -0,099
vv - potrubí DN160
vv -3,14*0,08*0,08*7,315 -0,147
w Mezisoučet 9,126
w Součet 15,282

12 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 25.979 289,00 7 507,93
pp štěrkopísek frakce 0/22
vv SO-02 - obsyp potrubí
w 6,156 6,156
vv Mezisoučet 6,156
vv SO-01 - obsyp potrubí
vv 9,126 9,126w Mezisoučet 9,126
vv Součet 15,282
w 15,282*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 25,979

13 K 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 230,00 28 252,97

pp Obsypáni objektů nad přilehlým původním terenem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaninyw SO-02 - obsyp nádrží a FŠ

w 64,198 64,198
vv -podsypw -6,86*2,31*0,2 -3,169
w - nádrže
vv -4*1,6 -6,400
vv Mezisoučet 54,629
vv SO-01 - obsyp nádrže
vv 88,270 88,270w -podsyp
vv -5,8*3,5*0,2 -4,060
vv - nádrž
w -16 -16,000
vv Mezisoučet 68,210
vv Součet 122,839

14 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 171,975 417,00 71 713,58
PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16
VV SO-02 - obsyp nádrží
vv 54,629 54,629
vv SO-01 - obsyp nádrže
vv 68,210 68,210w Součet 122,839w 122,839*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 171,975

15 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 96,991 69,00 6 692,38
pp Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
w SO-02 - ornice
vv 47,682 47,682
vv SO-01 - ornice
w 49,309 49,309w Součet 96,991

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 775,00
16 K 382411111 Zemní nádrž objemu 1600 I z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení kus 4,000 10 860,00 43 440,00

pp Zemní nádrž z polyetylénu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu 1600 I

vv SO-02 - sestava nádrží
vv 4 4,000

17 K R5 Zemní nádrž objemu 16000 I z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení s
příslušenstvím kus 1,000 63 335,00 63 335,00
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J. materiál
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

[CZK]
pp Zemní nádrž objemu 16000 I z PE na dešťovou a splaškovou vodu sarnonosná pro běžné zatížení s příslušenstvím
w SO-01
w 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 316,40
18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,597 1 200,00 4 316,40

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
vv SO-02 - lože pod potrubí
vv 26,03*0,1*0,6 1,562
w SO-01 - lože pod potrubí
w 33,92*0,1*0,6 2,035
w Součet 3,597

D 5 Komunikace pozemní 1 689,10
19 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 2,660 635,00 1 689,10

Kladení dlažby z mozaiky komunikaci pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečnéhomateriálu na vzdálenost do
3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kamenivaw SO-02 - navráceni původní dlažby

vv 2,66 2,660
vv Součet 2,660

D 8 Trubní vedení 54 660,35
20 K 871224201 Montáž kanalizačního potrubí z PP HT 75 m 4,800 119,00 571,20

PP Montáž kanalizačního potrubí z PP HT 75
w SO-02 - propjení nádrží horní
w 3*1,6 4.800
w Součet 4,800

27 M 28615055 trubka kanalizační PP s hrdlem DN 75x500mm m 4,872 259,00 7 267,85]
pp trubka kanalizační PP s hrdlem DN 75x500mm
w 4,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,872

22 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 48,310 247,00 11 932,57

pp Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkope ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

vv SO-02 - potrubí
vv 26,03+3*0,3+1 27,930
w SO-01 - potrubí
w 20,38 20,380
vv Součet 48,310

23 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 1,300 274,00 356,20
pp Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200
vv SO-02 - revizní šachta pro čerpání vodyw 1,3 1,300
vv Mezisoučet 1,300

í24M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 _ m 1,339 389,00 520,87
pp trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4
vv 1,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,339

25 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 25,000 395,00 9 875,00
pp Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110
vv SO-02 - tvarovky
vv 14 14,000
vv SO-01 - tvarovky
vv 11 11,000
w Součet 25,000

I26 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 3,000 54,90 164,70
PP koleno kanalizace PVC KG 110x30°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál
[CZK]

J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

w SO-02 - koleno 110/30°°
vv 3 3,000
vv Mezisoučet 3,000

27 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 19,000 69,00 1 311,00
pp koleno kanalizační PVC KG 110x45°
vv SO-02 - koleno 110/45°
w 9 9,000
vv SO-01 - koleno 110/45°
w 10 10,000
vv Součet 19,000

28 M 28611908 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/67° kus 2,000 132,00 264,00
pp odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/67°
w SO-02 - odbočka 110/110/67°
vv 2 2,000
w Mezisoučet 2,000

29 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 1,000 66.00 66.00
pp koleno kanalizační PVC KG 110x87°
w SO-01 - koleno
w 1 1,000

30 K 877275218 Montáž elektrozáslepek na kanalizačním potrubí z PE trub d 125 kus 1,000 349,00 349,00
pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 125

31 M 28611586 zátka kanalizace plastové KG DN 125 kus 1,000 45,00 45,00
PP zátka kanalizace plastové KG DN 125

32 K 891312122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 2,000 473,00 946,00
PP Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) DN 150

33 M R6 KG klapka koncová celoplastová DN 160 kus 2,000 1 212.00 2 424,00
PP KG klapka koncová celoplastová DN 160

34 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,303 2 820,00 854,46
pp Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20
vv SO-02 - obetonávka lapačů 2ks
vv (0,55*0,55*0,2)*2 0,121
w SO-01 - obetonávka lapačů 3ks
vv (0,55*0,55*0,2)*3 0,182
vv Součet 0,303

35 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 57,500 13,80 793,50
pp Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 20 cm
vv SO-02 - folie nad potrubí
vv 26,03 26,030
vv SO-01 - folie nad potrubí
vv 31,47 31,470w Součet 57,500

36 K R1 Montáž PP HT tvarovek DN75 kus 6,000 182,00 1 092,00
pp Montáž PP HT tvarovek DN75
vv SO-02 - tvarovky u nádrži 6ks
vv 6 6,000w Mezisoučet 6,000

37 M R2 Koleno kanalizačniHT úhel 87° DN 75 kus 6,000 46,00 276.00
pp koleno kanalizačniHT úhel 87° DN 75

38 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 5,000 219,00 1 095,00
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin
DN 100

vv SO-02 - lapače
W 2 2,000w SO-01 - lapače
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PČ Typ J. materiálKód Popis MJ Množství J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
[CZK]

vv 3 3.000
vv Součet 5.000

39 M 28341110 lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP kus 5.000 454,00 2 270,00
pp lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP

40 K R3 Podzemní filtrační šachta DN400 s pochozím poklopem kus 4,000 1 219,00 4 876,00
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) ON 400/150 přímý tok
VV SO-02 - FŠ DN400
w 2 2.000
w SO-01 - FŠ DN400
w 2 2,000
w Součet 4,000

41 K 894812142 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm kus 2,000 1 372,00 2 744,00
pp Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsněni) 750 mm

w SO-02 - šachta pro zahradní hadici
w 1 1,000
w SO-01 - šachta pro zahradní hadici
w 1 1,000
w Součet 2,000

42 K 894812155 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem kus 4,000 2 643,00 10 572,00
pp Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pachotěsný s madlem
vv SO-02 - poklopy pro šachtu na zahradní hadici
w 2 2,000
vv SO-01 - poklopy pro šachtu na zahradní hadici
w 2 2,000
w Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 238,90
43 K 916231112 Osazeni chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 1,000 139,00 139,00|

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do
lože z betonu prostého

44 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 1,000 99,90 99,90
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm

D 998 Přesun hmot 220,32
45 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,020 216,00 220,32

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV SO-02 - zpevněné plochy
w 0,11+0,03+0,44+0.44 1,020

D PSV Práce a dodávky PSV 6 640,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 650,00

46 K 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 kus 5,000| 130,00 650,00
PP Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110
w SO-02 - demontáž lapačů
vv 2 2,000
vv SO-01 - demontáž lapačů
vv 3 3,000
vv Součet 5,000

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 5 990,00

47r R4 Čerpadlo vodovodní strojní bez potrubí ponorná jednovřetenová průtok Q (l/min) 0,3 l/s s hadici 30m soubor 2,000 2 995,00 5 990,00
PP Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí ponorná jednovřetenová průtok Q (l/mm) 0,3 l/s s hadici 30 m
VV SO-02 - ponorné čerpadlo na zálivku zahrady

Strana 12 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 3 3.000
vv Součet 5.000

39 M 28341110 lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP kus 5.000 454,00 2 270,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK][CZK]
vv 1 1,000
vv SO-01 - ponorné čerpadlo na zálivku zahrady
w 1 1,000
vv Součet 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 466,00
48 K HZS4111 Hodinová zúčtovací sazba řidič - přistavění jeřábu km 2,400 600,00 1 440,00

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesi obsluha stavebních strojů a zařízeni řidič

49 K HZS4132 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 2,000 513,00 1 026,00
pp Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesi obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 526,40
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 225,20

50 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou % 1,200 3 962,00 4 754,40
PP Geodetické práce před výstavbou

51 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě % 1,200 3 962,00 4 754,40
PP Geodetické práce po výstavbě

52 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 2,200 3 962,00 8 716,40
pp Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízeni staveniště 10 301,20
53 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště % 2,600 3 962,00 10 301,20

PP Ostatni vybavení staveniště, ohrazeni apod

D VRN5 Finanční náklady 12 000,00
54 K 051103000 Pojištěni proti vlivu vyšší moci kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Pojištěni proti vlivu vyšší moci
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