
SMLoUVA o DíLo č,. L6l2o23
s 2586 a násl' zák. ć,.89/20LŻ Sb', občanský zákoník, Ve znění pozdějších předpĺsů (dále

jen,,smlouva")

l:.- .'.' objednatel: Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o
se sídlem: Jiráskova 35,757 0]. Valašské Meziříčí
zastoupená: jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti
lčo: 2682o2L8
DlČ: czŻ682o278
osoba oprávněná k jednáníve věcech technických: 
Kontakt: 
Bankovní spojení
(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel: EFloS stavební s.r.o.
Se sídlem: M'Alše 823
lČo: 0236064l
DlČ: czo236o64L
Zastoupený: Tomášem Vašĺcou, jednatelem společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Zapsaný: u Krajského soudu v ostravě, oddíĺ C, vĺožka č.57738
Bankovní spojení
(dále jen,,zhotovitel")

l. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: ,,Sklad soli pro
sÚsvalašska,s.r.o, p,č,.3ahProstředníBečva"vrozsahuprojektovédokumentacezpracované
zodp. projektantem 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, a požárně bezpečnostnĺ řešení

, Autorizovaný technik pro požárníbezpečnost staveb, Soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr zpracovaném

(dále jen ,,výkaz výměr"). Výkaz výměr je přílohou č. 1 této smlouvy,
ostatní dokumenty uvedené výše byly zhotoviteli předány v rámci zadávacího řízení' V případě
rozporu výkazu výměr a projektové dokumentace, má přednost plnění dle výkazu výměr (dále jen
dílo),

2' objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu
za podmínek dohodnutých v této smlouvě'

3. Součástídíla je rovněž:

vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, ĺidrźba,likvidace a vyklizení zaŕízení staveniště,
zabezpečení bezpečnostĺ a hygieny práce,

opatření k ochraně žĺvotního prostředí- k použĺtým výrobkům a materiálům budou doloženy
atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí,
pojištěnístavby, díla a osob,
zajištění všech nutných zkoušek,
provedenízaškolení obsluhy a údržby pro zaYízení zabudovaných do díla, manuál užívánídíla,
lĺkvidace odpadů včetně poplatků, příp. i doklad o nakládánís odpady,
vytýčení inženýrských sítí v prostoru stavenĺště, včetně vytýčení díla, bude-li třeba,
spotřeba médií (např. energií, vody),
zajištění potřebných povoleník realizacidíla (zvláštní uźívání komunikace, přechodné dopravní
značení, uzavírky a objížd'ky, apod., včetně všech poplatků s tímto spojených),
dodrženívšech požadavků dotčených orgánů a správců sítí (Vč. administrativních záležitostí),
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4.

uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
vypracování dokumentace skutečného provedení díla _ 2X V tištěné podobě a Lx vyhotovení v
elektronické podobě ve formátu DWG, PDF a Word,
vypracování protokolu o řádném provedení díla dle schválené projektové dokumentace,
účast na kolaudaci stavby nebo obdobném stavebnímřízení,
pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přĺlehlých komunikací,
pozenrků sousedících se stavbou, před zahájenínr prací a její předání objednateli na el. nosiči
dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku,
pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el' nosiči (především zakrývaných konstrukcí,
vybudovaných ĺnž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště),
přĺčemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem,
pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude
opatřen číslem, aktuálním datem.

Uvedené položky nemusí mít ve výkazu výměr samostatnou položku, zhotovitel je ocenil v položce
vedlejší ná klady (zařízení staveniště).

Závazné požadované parametry z hlediska realizovaných pracía vlastností materiálů použitých při
provádění díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v oceněném výkazu výměr' Provedené
práce musí odpovídat TP a ČsN, které mají vazbu na realizaci předmětu díla, a které odpovídají
jednotlĺvým navrženým technologĺím'

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí- Společném
povolení sp' zn. věÚv/vyst/1'3644/2o22/Hr, č'j. MěÚ-RpR/o17367/2o2g ze dne 24.3.2023 a
stanoviska dotčených orgánů' Tyto doklady obdržel zhotovitel přĺ zadávacím ŕízení nebo při
podpisu této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že dĺsponuje takovými
odbornýmĺznalostmia kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedenídíla nezbytné.

objednatel odpovídá za je'1í správnost a úplnost předané příslušné dokumentace' Zhotovitel je
povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a
nejpozději před zahájením plnění dle této smlouvy je povinen upozornit objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
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ll. Lhůta a místo plnění

3-. Lhůta plnění: 
.

Termín zahájení realĺzace díla do 7 dnů od podpisu smlouvy, nejdříve však od nabytí právní
moci společného povolení č.j. MěÚ-RpR/017367 /2023
nejpozději do 31.8.2023Dokončení a předání díla

2. Termíny stanovené v odst. 1 tohoto článku mohou být na základě dohody obou v návaznosti na
nepříznivé klimatické podmínky změněny' V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a
bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné
dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou' Nepříznivými klimatickými podmínkami
se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klĺmatické podmínky, které nejsou v souladu s
předepsanými klimatickými podmínkami v technologĺckých předpisech pro práce a dodávky, které
jsou předmětem plnění díla. Zhotovitel podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek
písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace
stavby. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli
návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů
před navrhovaným termínem. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli
lhůta pro provedenístavby a zhotovĺtel nenív prodlení.

3. Místem plněníje k.ú. ProstředníBečva, parc, číslo 34/I _ blíže viz projektová dokumentace.
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L Cena díla je ujednána "on..:'::"J::]il::TT;*:: a oceněný výkaz výměr, který se

skládá z jednotlivých položek určených v příloze č. 1 této smlouvy a činí:

celková cena bez DPH: 9 578 853,81 Kč

DPH 2I% 2 01'1' 559,30 Kč

Cena vč. DPH 1L 590 4t3,1L Kč

Zhotovĺtel se s výkazem výměr seznámila zaručuje jeho úplnost a správnost pro rozsah díla stanovený

touto smlouvou.

3' Součástísjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místnĹ správnía jiné poplatky a dalšínáklady

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla včetně nákladů, o nichž zhotovĺtel jakožto odborník

vědět měl nebo mohl vědět. Jakož i náklady na vyplývajícíz odst' 3 článku l' této smlouvy.

4. . Cena díĺa je stanovena jako smĺuvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle této

smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizacídíla a

nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

5' Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke

změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;

- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání

smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinĺl anĺ nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný

vliv na sjednanou cenu;
- pokud se při realizacĺ zjistískutečnosti odlĺšné od dokumentace předané objednatelem.

6. Cena díla bude hraze na na základě měsíční fakturace dle skutečně provedené práce, pokud se

smluvní strany nedohodnou na proplacení po dokončení díla. Splatnost faktury je 30 dní od doručení

faktury objednateli,

7. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji

zhotovitel z vlastních zdrojů' Prokáže_li se v budoucnu (přĺ plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy

neobsahuje všechny položky, jejich správnou specifikaci nebo množství dle výkazu výměr

předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby

defĺnované těmĺto položkami, jsou zahrnuty v ceně vedlejších nebo ostatních nákladů výkazu

výměr.

8. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo fakturace

nebude obsahovat některou náležitost stanovenou platnýmĺ právními předpisy či touto smlouvou,
je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotovitelĺ bez

zaplacení k provedení opravy s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen podle

povahy nesprávnosti fakturu opravĺt nebo nově vyhotovĺt. oprávněným vrácením faktury přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

9. Vyskytnou-|i se přĺ provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat

změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich

ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového lĺstu musí

být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. Pro účely stanovení ceny

požadovaných víceprací či méně .prací, které budou řešeny formou dodatku k této 'smlouvě, se

smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu

s oceněním položek v oceněném výkazu výměr. Pokud v oceněném výkazu výměr nejsou

odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, a to tak,

že náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovýmĺ cenami položek v oceněném

výkazu výměr, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací RTs 2022

platného ke dni podání nabídek. l( těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové
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' náklady. Pro položky neuvedené v oceněném výkazu výměr ani ve sborníku cen bude dohodnuta
individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vícepráce
budou před jejich provedením, odsouhlaseny objednatelem.

lV. Práva a povinnostismluvních stran

t' Smluvní strany se dohodly, že stavenĺště bude předáno zhotoviteli v den zahájení realizace díla'
Zhotovitel je pak povinen předat vyklizené staveniště nejpozději v den dokončení a předání díla'

Pokud nebude stavenĺště v den dokončení a předání díla vyklizené není objednatel povĺnen dílo
převzít. o předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvnístrany písemný protokol' Součástí předání

a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli vztahujících se k dílu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy' Zhotovitel zajĺstí střeženĺ staveniště a v

. případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. ZaYízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky

objednatele' V rámci zaŕízení staveniště zhotovitel zajistív přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon

funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel zajistí ze svého účtu

zaplacení poplatků za vodu a elektriku pro staveništní odběr, místo napojení určí objednatel.
objednatel není povinen pro zhotovitele zajĺstit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení

stavebnÍho materiálu a náŕadi, šatnu, sociálnÍ zařízenŕ atd.)

2' Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastnízodpovědnost. Zhotovitelje oprávněn
při provádění díla využít poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, a to pouze

v poměru a na práce stanovené v této příloze. Jiné poddodavatele, kteří budou vykonávat práce v

rozsahu převyšujícím ].0% nesmí zhotovĺtel pro provádění díla využít. Pokud zhotovitel prokázal

splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem,

který spÍňuje požadovanou část kvaÍĺfikace ve stejném nebo větším rozsahu Změna poddodavateĺe,

zejména toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení svou kvalifikaci, je

přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3. Jednotlivé montáže, které jsou součástí díla, smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a
odborně způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná výrobcem
zaŕízení' Při instalacije nutné respektovat příslušná zákonná ustanovenía normy, zejména týkajícíse
bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

4. Zhotovitel pr'ohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se
jedná o osobu, která podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povoláníautorizovaných architektů a o

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a technikrj činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpĺsů, má osvědčení pro obor: ,,Pozemní stavby". osoba pověřená vedením stavby bude
provádět veškerou korespondenci a předávaní informací pověřené osobě objednatele, týkajících se
samotné stavby. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní

doby.

5. Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a jiné důležité
okolnosti do stavebního deníku (příp. jednoduchého záznamu o stavbě), který na stavbě vede

stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník je uložen na stavbě a je trvale přístupný objednateli.
Zhotovĺtel má povinnost stavební deník pravidelně předkládat objednateli.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
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Je zakázáno zápĺsy v stavebním deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé
stránky' Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady zapsané v zápise o předání a převzetí
díla. Zápisy Ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy o dílo'

6. objednatel je oprávněn provádět přímo na staveništi kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního
deníku' Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Pro
účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných
pro provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. objednatel je povinen oznámit konání
kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 48 hodin před jeho konáním. Kontrolních dnů
se zúčastňují zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, zástupci zhotovitele, včetně stavbyvedoucího (autorizovaná osoba uvedené
v nabídce zhotovitele). Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel' obsahem kontrolního dne
jsou zejména zápĺsy zhotovitele ve stavebním deníku, kontrola časového plnění provádění prací,
přĺpomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů. objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání,

' který předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do
stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen písemně (ve stavebním deníku iel. poštou) vyzvat nejméně 2 pracovní dny
před termínem zakrytí objednatele ke kontrole a prověření činností, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné zakrýt' Bude-li V tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí,že činnostĺ nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodĺt stávající konstrukce a prvky. Pokud dojde čĺnností
zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady
uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.

9. Zhotovĺtel bude vybaven vlastními ochrannými prostředky potřebnými pro sjednaný výkon a to dle
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dle případných dalších požadavků objednatele a
je povinen je používat.

10. V případě, že zhotovitel bude používat při své práci hořlavé kapaliny, sváření či jiné technologie se
zvýšeným nebezpečím vzniku poźáru, zajĺstí si všechna potřebná opatření v souladu s platnými
předpisy.

]"].' Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodáľł způsobenýľn jeho čĺnností včetně moŽných škod
zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše odpovídajícímožným rizikům ve vztahu k charakteru díla a
jeho okolí po celou dobu provádění díla' Minĺmální výše pojištěníje stanovena Ve výši ceny díla.
Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli'

12. Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu mít uzavřenu smlouvu s
fyzickou nebo právnickou osobou a to před zahájením stavebních (demoličních) prací a to na odpad,
který sám nezpracuje dle 5 15 odst.2 písm. c) zákona č.54I/2o20 Sb', o odpadech. Tuto smlouvu je
povÍnen na Žádost objednatele předložĺt před zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvánísmlouvy'
Zhotovitel je povinen v rámci dodržení zásad environmentálně odpovědného zadávání řádně třídit
odpad a umožnit (upřednostnĺt) druhotné zpracování surovin

].3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
Řĺan'im ukončením díla se rozumí, že zhotovĺtel provedl veškeré práce s potřebnou péčív souladu
s pĺatnými právními předpisy, smlouvou a technickými normamĺ. Jestliže podle smlouvy má být
řádná realizace díla prokázána provedením dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené
teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny' K účasti na nich je zhotovĺtel povinen
objednatele nejméně 5 pracovních dní před jejĺch konáním písemně pozvat.

14. o předánía převzetí díla jsou zhotovĺtel ĺobjednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodťl.
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].5.,Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré potřebné doklady,

zejména revĺzní zprávu elektro, záruční listy, provoznínávody, potvrzenío vykonaných zkouškách a
kontrolách, atesty použitých materiálů, souhlasy s provedením prací vystavených správci dotčených

inženýrských sítí, dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření stavby, doklady o likvidaci

odpadri, předávací protokoly mezĺ zhotovitelem a jeho poddodavateli, doklady uvedené v odst' 3

článku l' této smlouvy,

16' objednatel si vyhrazuje po dohodě s dodavatelem, část zakázky realizovat vlastními silami, např.

zemnía výkopové práce, dále stavební pomocné a dokončovací práce, případně dílčí dodávky a

montáže. Na tyto práce a dodávky se pak nevztahuje záruční doba dodavatele' Tyto činnosti se
považují za méněpráce v oceněnídle nabídkového rozpočtu a budou odečteny z ceny díla.

V. Záručnía reklamační podmínky

1, Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, projektové

dokumentaci, ČsN nebo v technických a právních předpisech.

2' Zhotovitel odpovídá za vady,jež má dílo v době předání.

3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: Dílo bude po dobu minimálně 60 měsíců ode dne

předánía převzetídíla způsobilé pro použití k obvyklému účelu nebo si zachová obvyklé vlastnosti'

4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost předaných strojů a zaŕízení (na něž výrobce těchto zařízení

vystavuje samostatný záruč'ní list) v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24

měsíců'

5. Záruč,ní doba neběžípo dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

6' Vyskytne-lĺ se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen

bezodkladně oznámit zhotovĺteli jejívýskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla bez zbytečnéhó odkladu, nejpozději do 48 hodin od

doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude poté odstraněna

neprodleně, v co nejkratším termínu dle její závažnosti. Nedojde-lĺ mezĺ oběma stranami k dohodě o

termínu odstranění reklamované vady, platĹ že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději

do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem a u vad označených jako havárie do 24 hodin

ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

8' oznámení o Vďdě musĺ mj' obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k vadě došlo

a jak se projevuje.

9' V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku ani v náhradní

dodatečné lhůtě, má objednatel právo sjednat odstraněnívady jinou osobou. Zhotovitel je povinen

uhradit náklady na odstranění vady. Zhotovitel se zprostí povinnostĺ uhradit náklady na odstranění
vady jinou osobou pouze tehdy, prokáže-li, že za vadu neodpovídá.

Vt. Smluvní sankce a zajištění díla

1,' V případě, že zhotoviteĺ nedodržítermíny ukončení a předání díla uhradí objednateli smluvní pokutu

za prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,I% z celkové ceny díla za kaž.dÝ i započatý den
prodlení.

2' Přĺ nedo'dr:žení term'ínu splatnosti má pr:ávo zhotovitel poŽadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši

0,05 % z dlužné částky za kaźdý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací směřujících k odstranění reklamované vady

dle čl, V. této smlouvy nebo drobné vady, která nebrání převzetí díla nebo zhotovitel nedodrží

termín odstranění reklamované vady uvedenývčl. Vtéto smlouvy nebo drobné vady, která nebrání
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převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 ooo Kč, a to za každý i započatý den
prodlenía za každou vadu'

4. V případě porušenípředpisů týkajících se bezpečnostia ochrany zdraví při práci (zejména zákona č'
309/2006 Sb' a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném
znění) je objednatel oprávněn požadovat po zhotovĺteli smluvní pokutu ve výši 10 ooo Kč za každé
takovéto porušení.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 3 000 Kč zakaždý i započatý den prodlení

6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavĺnění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Vll. Sociálně odpovědn é zadáväni

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního Vztahu založeného touto smlouvou zajĺstĺt
dodržování veškerých právních předpĺsů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní
doba, doba odpočĺnku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnostĺ a ochrany zdraví přĺ práci, tj. zejména zákona č. 435/2oo4 Sb', o
zaměstnanostĺ, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č,.262/2006 sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpĺsů, a to vůči všem osobám, které se na plněnídíla podílejí (bez ohledu na to, zda
budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho poddodavatelĺ).

Zhotovitel se také zavazuje zajistĺt, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovĺtelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných
regĺstrech, jako např. registru pojištěnců Čssz, a mají příslušná povolení k pobytu.

Zhotovĺtel je povĺnen zajistit řádné a včasné plněnífinančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plněnípředmětu smlouvy, a to vždy do 5 pracovnÍch dnů od obdržení platby ze strany
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totoŽnou povinnost do dalšĺch
úrovní dodavatelského řetězce

Zhotovitel je povinen kdykoliv průběhu plnění předmětu smlouvy na žádost objednatele předložit
kompletníseznam částí plnění plněných prostřednĺctvím poddodavatelů včetně identifikace těchto
poddodavatelů.

V případě, že dojde k porušení, některého z ustanovení tohoto odstavce má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

Vlll. Závěrečná ustanovení

L Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listĺnných dodatků
podepsa ných osobami oprávněnýmĺ jednat jménem sml uvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a
objednatel dvě vyhotovení'

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvnímistranami.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenčnízákon), ve znění pozdějších předpĺsů, zejména není před|užen a
je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla
povo|ena reorganizace ani vůči němu nenívedeno insolvenční řízení. Zhotovĺtel dále prohlašuje, že
jeho ekonomická a hospodářská sĺtuace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.

5, Zhotovĺtel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá źádné dluhy po splatnostĺ,
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č'. I2o/2oO1' Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnostĺ, jejichž
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,splnění by mohlo být vr7máháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č' 99h963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č' 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, čĺ podle zákona č' 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů'

6' Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů zhotovitelem v rámci prohlášenídle bodu 5

nebo 6 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje

objednatele k okamžitému odstoupeníod této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva je

projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem

bezvýhradně souhlasí.

Přílohy: L. oceněný výkaz výměr
2. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Mezĺříčí dne 4'4.2023 Ve Valašském Meziříčí dne 4'4.2023
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PoloŽkový rozpočet stavby

SKLAD soL! PRo sÚs VALAŠSKA' s.r.o' p.ě,.34l1,
PRosTŘEoNĺ eecvĺ220903Stavba

Správa a údrżba silnic VaIašska, s.ľ.o.

Jiráskova 35

757 01 Valašské Meziříčí

tlo:268202'tB

Dll CZ.2680218

Objednatel:

EFlos stavební s.r.o.

M.Alše 823

757 01 Valašské Meziříěí

lČo: 0236064í

DlČ: CZ0236o641

Zhotovĺtel

Vypracoval

Rozpis cenv Celkem

HSV 5 851 377,40

PSV 2 911 486,41

MON 740 990,00

VedlejŠí náklady 30 000,00

ostatní náklady 45 000,00

Celkem 9 578 853,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH í5 oÁ 0,00 czK

SníŽená DPH 15% 0,00 czK

Zäklad pro základní DPH 21 o/o 9 578 853'8í cZK

Základní DPH 21 % czK

0,00 czKZaokrouhlení

I578 853,81 czxCena celkem bez DPH

Valašském MeziříčíVE dne 4.4.2023

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's' Stránka 1 z 3



Příloha č. 2

Seznam poddodavatelských prací

Pokyn pro účastníka výběrového řízení:
V přĺpadě, že účastnĺk výběrového řĺzenĺ bude při realizaci předmětu veřejné zakózky využĺvat
poddodavotele, uvede do seznamu všechny poddodovatelské próce, které budou tito poddodavatelé
plnit, vč. uvedenĺjejich objemu v %.

Pokud účastnĺk výběrového řĺzenĺ nebude při realizaci předmětu veřejné zakázky využĺvat
poddodavatele, uvede do 1, řódku seznamu text: ,,Bez poddodavotelských pracĺ".

Dodavatel EFIOS stavební s.r.o., lČo: 0236064]., se sídlem M.Alše B23, Valašské Meziříčí, PsČ 757 01 ,

(dále jen ,,dodovatel" ), jako účastník výběrového řízení veřejn é zakázky s názvem ,,Sklad soli pro SÚS
Valašska, s.r.o, p. č',34ll Prostřední BečVa", tímto čestně prohlašuje, že využije poddodavatele na

plnění těchto poddodavatelských prací:

Pozn. Účastník výběrového řízení v případě potřeby přidá další řádky.

Ve Valašském Meziříčí dne 4.4'2023

Tomáš Vašica, jednatel společnosti

( pod pi s o p róv ně n é oso by úča stn ĺka )

sEzNAM PRACí PRovÁDĚNÝcľ pooooDAvATEtl

Práce prováděné poddodavatelem % poddodávek z

celkového obiemu prací






